



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 1905.02/2016 CP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
21/06/2016	20/05/2016	20/05/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 2013 À 2017

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS JOSE MONTEIRO DE MELO, PEDRO PACIFICO E SANTOS MOURA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Francisca Leoneide de Freitas Lima
Responsável pela Informação	Luan de Freitas Vasconcelos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Elaine Cristina de Vasconcelos
Responsável pela Adjudicação	Francisca Leoneide de Freitas Lima
Responsável pela Homologação	Jose Carlos Camilo de Oliveira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
20/05/2016	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
20/05/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
20/05/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
21/06/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
20/05/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
20/05/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
20/05/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
1 - EDITAL CP 1905.02-2016 - PARTE I	pdf
1 - EDITAL CP 1905.02-2016 - PARTE II	pdf
2 - PUBLICAÇÕES CP 1905.02-2016	pdf
3 - PROPOSTA DE PREÇOS CP 1905.02-2016	pdf
4 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS CP 1905.02-2016	pdf
5 - ATA DA SESSÃO CP 1905.02-2016	pdf



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

6 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CP 1905.02-2016

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
22/06/2016	CONTRATO ORIGINAL	2206.04/2016 1905.02/2016 CP	2016	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	22/06/2016 20/10/2016
05/07/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 1905.02/2016 CP	2016	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	05/07/2016 20/10/2016
30/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO CP 1905.02/2016	2016	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	30/08/2016 20/10/2016
14/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO CP 1905.02/2016	2016	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	20/10/2016 17/02/2017
06/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO CP 1905.02/2016	2017	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	10/02/2017 10/06/2017
06/06/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO CP 1905.02/2016	2017	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	12/06/2017 10/10/2017
09/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO CP 1905.02/2016	2017	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	11/10/2017 08/02/2018
06/02/2018	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO CP 1905.02/2016	2018	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	09/02/2018 09/06/2018
04/06/2018	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO CP 1905.02/2016	2018	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	359.405,43	08/06/2018 06/10/2018
05/06/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	9º ADITIVO CP 1905.02/2016	2018	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	380.349,08	05/06/2018 06/10/2018



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
02/10/2018	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO CP 1905.02/2016	2018	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	380.349,08	05/10/2018 02/02/2019