

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERBAÇÃO:</b>	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2023/03
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>ORSE:</b>	112,54% 70,11%
		<b>SEINFRA:</b>	114,15% 71,31%
		<b>SINAPI:</b>	115,02% 71,66%
		<b>PRÓPRIA:</b>	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR COM BDI:		R\$ 0,86
							QUANTIDADE (CHI):		40,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHP	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	UNID	VALOR COM BDI	QUANTIDADE (CHI)	PREÇO TOTAL
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,95		R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 23,70
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,56		R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,56
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15		R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,70		R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,70
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,54		R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 5,54
							VALOR:			R\$ 6,95
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 1,46
							VALOR COM BDI:			R\$ 8,41
							QUANTIDADE (CHP):			3,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHP	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	UNID	VALOR COM BDI	QUANTIDADE (CHI)	PREÇO TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,56		R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 24,43
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,000005330	R\$ 0,00	R\$ 10.512,92		R\$ 10.512,92	R\$ 0,00	R\$ 0,56

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. - PROPOSTA Nº 11278643000124003		<b>DATA :</b>	20/02/2025	<b>BDI :</b>	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>FONTE</b>	EMOP	2023/03	<b>MÃO DE OBRA</b>	MEB
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>COEFICIENTE</b>	ORSE	2024/10	<b>MATERIAL</b>	
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>UNID</b>	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>FONTE</b>	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>COEFICIENTE</b>	PRÓPRIA	PROPRIA	115,02%	71,66%
		<b>UNID</b>			0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:		R\$ 0,56
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,12
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,68
									QUANTIDADE (H):	43,62	43,62

91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 6,54	R\$ 6,54
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 10.512,92	R\$ 10.512,92	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,15
									VALOR:		R\$ 0,15
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,03
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,18
									QUANTIDADE (H):	43,62	43,62



91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,000006670	R\$ 0,00	R\$ 10.512,92	R\$ 10.512,92	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,70
									VALOR:		R\$ 0,70
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚJE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI:</b>	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA:</b>	0,00% 0,00%
		<b>MES:</b>	112,54% 70,11%
			114,15% 71,31%
			115,02% 71,66%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,15
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,85
								QUANTIDADE (H):		3,41

91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 18,89	R\$ 18,89
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 0,00	R\$ 3,85	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 5,54
								VALOR:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 1,16
								VALOR COM BDI:		R\$ 6,70
								QUANTIDADE (H):		3,41

95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 92,80	R\$ 92,80
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
								VALOR:		R\$ 0,52
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,11
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,63
								QUANTIDADE (CHI):		178,46



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>A.N.º:</b>		<b>VERSIÃO:</b>	2023/03
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>HORA:</b>	2024/10
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2023/03
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>ORSE:</b>	112,54%
		<b>SEINFRA:</b>	114,15%
		<b>SINAPI:</b>	115,02%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 243,52	R\$ 243,52
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40
							<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 3,27</b>	
							<b>FRAÇÃO DE 100%:</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
							<b>VALOR BDI (20,99%):</b>		<b>R\$ 0,69</b>	
							<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>R\$ 3,96</b>	
							<b>QUANTIDADE (CHP):</b>		<b>74,47</b>	



95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 106,23	R\$ 106,23
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,000006000	R\$ 0,00	R\$ 7,090,69	R\$ 7,090,69	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,42
							<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 0,42</b>	
							<b>FRAÇÃO DE 100%:</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
							<b>VALOR BDI (20,99%):</b>		<b>R\$ 0,09</b>	
							<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>R\$ 0,51</b>	
							<b>QUANTIDADE (H):</b>		<b>252,93</b>	

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERBAÇÃO:</b>	2023/03
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		2024/10
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025		
		<b>ORÇAMENTO:</b>	112,54% 70,11%
			114,15% 71,31%
			115,02% 71,86%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 25,29	R\$ 25,29
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 7.090,69	R\$ 7.090,69	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
								VALOR:		R\$ 0,10
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,12
								QUANTIDADE (H):		252,93

95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 26,06	R\$ 26,06
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,000005000	R\$ 0,00	R\$ 7.090,69	R\$ 7.090,69	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
								VALOR:		R\$ 0,35
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,42
								QUANTIDADE (H):		74,47



95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 178,73	R\$ 178,73
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,53648000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,40
								VALOR:		R\$ 2,40
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,50

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	<b>DATA:</b>	20/02/2025	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	3001.01/2025-CE	<b>EMP:</b>	2023/03	<b>HORA:</b>	70,11%
<b>A N.º:</b>		<b>ORSE:</b>	2024/10	<b>112,54%:</b>	70,11%
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>SEINFRA:</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>114,15%:</b>	71,31%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>SINAPI:</b>	202406 SEM DESONERAÇÃO	<b>115,02%:</b>	71,66%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>PROPRIA:</b>		<b>0,00%:</b>	0,00%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2		R\$ 4,50	R\$ 2,06	R\$ 6,56	R\$ 91,49	R\$ 41,88	R\$ 133,36
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 25,48	R\$ 7,78	R\$ 33,26	R\$ 0,09	R\$ 0,03	R\$ 0,11
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R\$ 25,47	R\$ 12,78	R\$ 38,25	R\$ 0,09	R\$ 0,05	R\$ 0,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 2,14	R\$ 0,81	R\$ 2,94
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,19	R\$ 1,20	R\$ 3,38
									VALOR:	R\$ 6,56
									FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 1,38
									VALOR COM BDI:	R\$ 7,94
									QUANTIDADE (M2):	20,33

101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3		R\$ 89,24	R\$ 432,67	R\$ 221,91	R\$ 24,99	R\$ 37,15	R\$ 62,13
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R\$ 25,48	R\$ 7,78	R\$ 33,26	R\$ 1,70	R\$ 0,52	R\$ 2,21
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R\$ 25,47	R\$ 12,78	R\$ 38,25	R\$ 1,83	R\$ 0,92	R\$ 2,74
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 83,23	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 91,55	R\$ 91,55
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 42,36	R\$ 16,03	R\$ 58,39

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAU	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERSÃO:</b>	2023003
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2024/10
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>ORSE:</b>	112,54%
		<b>SEINFRA:</b>	70,11%
		<b>SINAPI:</b>	114,15%
		<b>PROPRIA:</b>	71,31%
		<b>PROPRIA:</b>	115,02%
		<b>PROPRIA:</b>	71,66%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 43,34	R\$ 23,69	R\$ 67,02
								VALOR:		R\$ 221,91
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 46,58
								VALOR COM BDI:		R\$ 268,49
								QUANTIDADE (M3):		0,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 27,0000	R\$ 0,8000	R\$ 27,8000	R\$ 1,877,5800	R\$ 55,6400	R\$ 1.933,2100
C2122	REBOCO CIARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm PIPAREDE	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 53,5100	R\$ 53,5100	R\$ 0,0000	R\$ 0,3264	R\$ 0,3264
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	0,00610000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 0,4648	R\$ 0,4648
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	H	0,83000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 13,4300	R\$ 0,0000	R\$ 13,4300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600	R\$ 13,5742	R\$ 0,0000	R\$ 13,5742
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600			
							VALOR:		R\$ 27,80
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (20.99%):		R\$ 5,84
							VALOR COM BDI:		R\$ 33,64
							QUANTIDADE (M2):		69,54



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHI	R\$ 25,98	R\$ 37,63	R\$ 63,61	R\$ 14,29	R\$ 20,70	R\$ 34,99
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,74	R\$ 32,73	R\$ 25,99	R\$ 6,74	R\$ 32,73
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,43	R\$ 24,43	R\$ 0,00	R\$ 24,43	R\$ 24,43
88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA : 20/02/2025	BDI : 20,99%	FONTE: EMCP ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	MÃO DE OBRA: 2023/03 2024/10 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	MENS: 70,11% 71,31% 71,86% 0,00%
CONCORRÊNCIA: 3001.01/2025-CE					
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS					
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS					
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88857	MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 6,45
88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 6,45



5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 25,98	R\$ 6,74	R\$ 128,18	R\$ 7,01	R\$ 27,60	R\$ 34,61
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,99	R\$ 6,74	R\$ 32,73	R\$ 25,99	R\$ 6,74	R\$ 32,73
88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 24,43	R\$ 24,43	R\$ 0,00	R\$ 24,43	R\$ 24,43
88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 6,45
5664	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 30,54	R\$ 30,54	R\$ 0,00	R\$ 30,54	R\$ 30,54



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBA:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SEINFRA</b>	114,15%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SINAPI</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5664	MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 34,03	R\$ 34,03	R\$ 0,00	R\$ 34,03	R\$ 34,03
53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 34,03	R\$ 34,03	R\$ 0,00	R\$ 34,03	R\$ 34,03
										VALOR: R\$ 128,18
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (20,99%): R\$ 26,90
										VALOR COM BDI: R\$ 155,08
										QUANTIDADE (CHP): 0,27

88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 24,43	R\$ 24,43	R\$ 0,00	R\$ 20,03	R\$ 20,03
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 0,00	R\$ 436.402,41	R\$ 436.402,41	R\$ 0,00	R\$ 24,43	R\$ 24,43
										VALOR: R\$ 24,43
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (20,99%): R\$ 5,13
										VALOR COM BDI: R\$ 29,56
										QUANTIDADE (H): 0,82



88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29
-------	--	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERGÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>HORA:</b>	112,54%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>MES:</b>	70,11%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>029 SEM DESONERAÇÃO:</b>	114,15%
		<b>2024/09 SEM DESONERAÇÃO:</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA:</b>	0,00%
		<b>0,00%:</b>	0,00%
		<b>BDI:</b>	20,99%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88858	CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 6,45	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 436.402,41	R\$ 436.402,41	R\$ 0,00	R\$ 6,46	R\$ 6,45
								VALOR:		R\$ 6,45
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 1,35
								VALOR COM BDI:		R\$ 7,80
								QUANTIDADE (H):		0,82

5664	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 30,54	R\$ 30,54	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 8,25
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 436.402,41	R\$ 436.402,41	R\$ 0,00	R\$ 30,55	R\$ 30,54
								VALOR:		R\$ 30,54
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 6,41
								VALOR COM BDI:		R\$ 36,95
								QUANTIDADE (H):		0,27



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003  
**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE  
**A Nº:** MUNICIPAL DE ACARAÚ  
**PREFEITURA:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025  
**DATA:** 20/02/2025

**EMOP:** 2023/03  
**ORSE:** 2024/10  
**SEINFRA:** 028 SEM DESONERAÇÃO  
**SINAPI:** 2024/09 SEM DESONERAÇÃO  
**PRÓPRIA:** 0,00%

**DATA:** 20/02/2025  
**VERSÃO:** 2023/03  
**HORA:** 112,54%  
**MES:** 70,11%  
**BDI:** 20,99%

**ORSE:** 114,15%  
**SINAPI:** 115,02%  
**PRÓPRIA:** 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 34,03	R\$ 34,03	R\$ 0,00	R\$ 9,19	R\$ 9,19
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,530000000	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 34,03	R\$ 34,03
									VALOR:	R\$ 34,03
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 7,14
									VALOR COM BDI:	R\$ 41,17
									QUANTIDADE (H):	0,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 25,48	R\$ 6,88	R\$ 32,36	R\$ 3.438,02	R\$ 928,32	R\$ 4.366,33
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
									VALOR:	R\$ 32,36
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (20,99%):	R\$ 6,79
									VALOR COM BDI:	R\$ 39,15
									QUANTIDADE (CHI):	134,93



6

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A.N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE:	EMOP 2023/03	HORA:	MEB
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	ORSE:	2024/10	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SINAPI:	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 25,47	R\$ 8,26	R\$ 33,73	R\$ 679,79	R\$ 220,46	R\$ 900,25
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29
					VALOR:		R\$ 33,73			R\$ 33,73
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 7,08			R\$ 7,08
					VALOR COM BDI:		R\$ 40,81			R\$ 40,81
					QUANTIDADE (CHP):		26,69			26,69

91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 19,39	R\$ 19,39
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 0,00	R\$ 1.780,01	R\$ 1.780,01	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12
					VALOR:		R\$ 0,12			R\$ 0,12
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,03			R\$ 0,03
					VALOR COM BDI:		R\$ 0,15			R\$ 0,15



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127864-3000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.017/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>HORA:</b>	112,54% 70,11%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>028 SEM DESONERAÇÃO:</b>	114,15% 71,31%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>2024/09 SEM DESONERAÇÃO:</b>	115,02% 71,66%
		<b>PRÓPRIA:</b>	0,00% 0,00%
		<b>EMOP:</b>	
		<b>ORSE:</b>	
		<b>SINFRA:</b>	
		<b>SINAPI:</b>	
		<b>PRÓPRIA:</b>	
		<b>VERSÃO:</b>	
		<b>BDI:</b>	20,99%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		COEFICIENTE	UNID	FONTE	PREÇO UNITÁRIO		QUANTIDADE (H):	PREÇO TOTAL
		MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL		

91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,02	0,00001480	H	SINAPI	R\$ 0,02	R\$ 3,23	R\$ 3,23	R\$ 3,23
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	R\$ 0,00	R\$ 1.780,01	0,000005000	UN	SINAPI	R\$ 1.780,01	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,02
								VALOR:		R\$ 0,02
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,02
								QUANTIDADE (H):		161,62

91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,08	0,000005000	H	SINAPI	R\$ 0,08	R\$ 2,14	R\$ 2,14	R\$ 2,14
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	R\$ 0,00	R\$ 1.780,01	0,000005000	UN	SINAPI	R\$ 1.780,01	R\$ 0,09	R\$ 0,08	R\$ 0,08
								VALOR:		R\$ 0,08
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,10
								QUANTIDADE (H):		26,69



91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	R\$ 0,00	R\$ 1,29	1,360000000	H	SINAPI	R\$ 1,29	R\$ 34,43	R\$ 34,43	R\$ 34,43
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,95	1,360000000	KWH	SINAPI	R\$ 0,95	R\$ 1,29	R\$ 1,29	R\$ 1,29

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>EMOP</b>	202303	<b>MDR</b>	MS
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>ORSE</b>	202410	112,54%	70,11%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>SEINFRA</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>SINAPI</b>	202409 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>PRÓPRIA</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 1,29
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 0,27
							VALOR COM BDI:			R\$ 1,56
							QUANTIDADE (H):			26,69

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
<b>88315</b>	<b>SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>SINAPI</b>	<b>H</b>				<b>R\$ 7,93</b>	<b>R\$ 20,73</b>	<b>R\$ 131,84</b>	<b>R\$ 182,28</b>
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
							VALOR:			R\$ 28,66
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 6,02
							VALOR COM BDI:			R\$ 34,68
							QUANTIDADE (H):			6,36



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERSÃO:</b>	2023/03
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2024/10
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>ORSE</b>	112,54% 70,11%
		<b>SEINFRA</b>	114,15% 71,31%
		<b>SINAPI</b>	115,02% 71,08%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
<b>88316</b>	<b>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>SINAPI</b>	<b>H</b>		<b>R\$ 14,29</b>	<b>R\$ 7,81</b>	<b>R\$ 22,10</b>	<b>R\$ 94.573,79</b>	<b>R\$ 51.687,99</b>	<b>R\$ 146.261,78</b>
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
					<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 22,10</b>			<b>R\$ 22,10</b>
					<b>FRAÇÃO DE 100%:</b>		<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>
					<b>VALOR BDI (20,99%):</b>		<b>R\$ 4,64</b>			<b>R\$ 4,64</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>R\$ 26,74</b>			<b>R\$ 26,74</b>
					<b>QUANTIDADE (H):</b>		<b>6.616,18</b>			<b>6.616,18</b>

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
   
 5429
   
 Folha
   
 Assinatura

<b>86883</b>	<b>SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</b>	<b>SINAPI</b>	<b>UN</b>		<b>R\$ 2,13</b>	<b>R\$ 7,94</b>	<b>R\$ 10,07</b>	<b>R\$ 53,25</b>	<b>R\$ 198,50</b>	<b>R\$ 251,75</b>
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,033200000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,04	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,04
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,084500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,76	R\$ 0,61	R\$ 2,37

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>A N.º:</b>	CONCORRÊNCIA	3001.01/2025-CE	
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ		
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025		

<b>DATA:</b>	20/02/2025	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>FONTE:</b>	EMOP	<b>VEREÇÃO:</b>	2023/03
	ORSE		2024/10
	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2024/09 SEM DESONERAÇÃO
	PRÓPRIA		PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

<b>VEREÇÃO:</b>	2023/03	<b>HORA:</b>	112,54%	<b>MES:</b>	70,11%
	2024/10		114,15%		71,31%
			115,02%		71,68%
			0,00%		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,38	R\$ 0,21	R\$ 0,58
								VALOR:		R\$ 10,07
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 2,11
								VALOR COM BDI:		R\$ 12,18
								QUANTIDADE (UN):		25,00

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 4,73	R\$ 4,69	R\$ 9,42	R\$ 387,86	R\$ 384,58	R\$ 772,44
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,01	R\$ 1,01	R\$ 3,02
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,73	R\$ 1,01	R\$ 3,74
								VALOR:		R\$ 9,42
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 1,98
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,40
								QUANTIDADE (UN):		82,00



86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 47,09	R\$ 464,01	R\$ 511,10	R\$ 47,09	R\$ 464,01	R\$ 511,10
00004551	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 73,98	R\$ 73,98



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE., PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA:	20/02/2025	BDI:	20,99%
CONCORRÊNCIA A N.º:	3001.01/2025-CE	FONTE:	ENOP	VERBÃO:	2023/03
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ		ORSE	2024/10	112,54%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025		PRÓPRIA	PROPRIA	115,02%
					0,00%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037329	RE-JUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	R\$ 0,00	R\$ 84,72	R\$ 84,72	R\$ 0,00	R\$ 5,95	R\$ 5,94
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 365,73	R\$ 365,73	R\$ 0,00	R\$ 365,73	R\$ 365,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 36,93	R\$ 12,81	R\$ 49,74
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 10,16	R\$ 5,55	R\$ 15,71
							VALOR:			R\$ 511,10
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 107,28
							VALOR COM BDI:			R\$ 818,38
							QUANTIDADE (UN):			1,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,47	R\$ 7,79	R\$ 28,26	R\$ 2.452,92	R\$ 933,48	R\$ 3.386,40
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 20,21
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26
							VALOR:			R\$ 28,26

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>VERSÃO:</b>	2023/03
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2024/10
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>ORSE</b>	112,54% 70,11%
		<b>SEINFRA</b>	114,15% 71,31%
		<b>SINAPI</b>	115,02% 71,66%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,74	R\$ 9,74	R\$ 21,48	R\$ 563,52	R\$ 467,52	R\$ 1.031,04
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,99	R\$ 2,51	R\$ 7,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,76	R\$ 2,51	R\$ 9,27
							VALOR:			R\$ 21,48
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 4,51
							VALOR COM BDI:			R\$ 25,99
							QUANTIDADE (UN):			48,00

86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,86	R\$ 60,73	R\$ 64,59	R\$ 3,86	R\$ 60,73	R\$ 64,59
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM ARELHADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 59,20	R\$ 59,20	R\$ 0,00	R\$ 59,20	R\$ 59,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,18	R\$ 1,10	R\$ 4,28
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,69	R\$ 0,38	R\$ 1,06
							VALOR:			R\$ 64,59
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 13,54
							VALOR COM BDI:			R\$ 25,99
							QUANTIDADE (UN):			48,00

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSÃO:</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2023/03
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE</b>	2024/10
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA</b>	028 SEM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI</b>	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 13,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 78,15
								QUANTIDADE (UN):		1,00

86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,42	R\$ 46,43	R\$ 48,85	R\$ 36,30	R\$ 696,45	R\$ 732,75
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00013415	TORNEIRA DE MESABANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 45,45	R\$ 45,45	R\$ 0,00	R\$ 45,45	R\$ 45,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,096000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,00	R\$ 0,70	R\$ 2,69
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,030300000	R\$ 14,29	R\$ 7,91	R\$ 22,10	R\$ 0,43	R\$ 0,24	R\$ 0,66
								VALOR:		R\$ 48,85
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 10,25
								VALOR COM BDI:		R\$ 59,10
								QUANTIDADE (UN):		15,00



5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 25,48	R\$ 65,42	R\$ 90,90	R\$ 42,55	R\$ 109,26	R\$ 151,80
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74	R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			<b>DATA:</b>	20/02/2025	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>FONTE:</b>	EMOP	<b>VERSÃO:</b>	2023/03	<b>HORA:</b>	MES
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>COEFICIENTE:</b>	ORSE	<b>028 SEM DESONERAÇÃO</b>	2024/10	<b>112,54%</b>	<b>70,11%</b>
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>UNID:</b>	SEINFRA	<b>2024/06 SEM DESONERAÇÃO</b>		<b>114,15%</b>	<b>71,31%</b>
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>COEFICIENTE:</b>	SINAPI	<b>PROPRIA</b>		<b>115,02%</b>	<b>71,66%</b>
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>COEFICIENTE:</b>	PRÓPRIA			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
											R\$ 90,90
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (20.99%):	R\$ 19,08
										VALOR COM BDI:	R\$ 109,98
										QUANTIDADE (CHP):	1,67

5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 25,48	R\$ 200,77	R\$ 226,25	R\$ 17,58	R\$ 138,53	R\$ 156,11	
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74	R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74	
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94	
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 72,83	R\$ 72,83	R\$ 0,00	R\$ 72,83	R\$ 72,83	
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 62,52	R\$ 62,52	R\$ 0,00	R\$ 62,52	R\$ 62,52	
											R\$ 226,25
											R\$ 0,00
											R\$ 47,49
											R\$ 273,74
											0,69



58

89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74	R\$ 0,00	R\$ 95,74	R\$ 95,74
-------	---	--------	---	--	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	
<b>CONCORRÊNCIA A.N.º:</b>	3001.01/2025-CE	
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	

<b>DATA :</b>	20/02/2025	<b>BDI :</b>	20,99%
<b>FONTE</b>	EMOP	<b>VERBA</b>	2023/03
	ORSE		2024/10
	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2024/00 SEM DESONERAÇÃO
	PRÓPRIA		PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	112,54%
			70,11%
			114,15%
			71,31%
			115,02%
			71,68%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74
								VALOR:		R\$ 40,74
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 8,55
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,29
								QUANTIDADE (H):		2,35

89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÁMINA 3.18 M3 - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94	R\$ 0,00	R\$ 42,16	R\$ 42,16
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 17,95	R\$ 17,94
								VALOR:		R\$ 17,94
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 3,77
								VALOR COM BDI:		R\$ 21,71
								QUANTIDADE (H):		2,35



53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÁMINA 3.18 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 72,83	R\$ 72,83	R\$ 0,00	R\$ 50,25	R\$ 50,25
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 72,84	R\$ 72,83
								VALOR:		R\$ 72,83
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 15,29

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A Nº:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERSIÃO</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA</b>	114,15%
		<b>SINAPI</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	C/EFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR COM BDI:	R\$ 88,12	
							QUANTIDADE (H):		0,69

5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 62,52	R\$ 62,52	R\$ 0,00	R\$ 43,14	R\$ 43,14
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,67000000	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 62,52	R\$ 62,52
							VALOR:		R\$ 62,52	R\$ 62,52
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):		R\$ 13,12	R\$ 13,12
							VALOR COM BDI:		R\$ 75,64	R\$ 75,64
							QUANTIDADE (H):		0,69	0,69

88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 59,88	R\$ 15,84	R\$ 75,72
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚCE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

CONCORRÊNCIA Nº: 3001.01/2025-CE

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ACARAÚ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 20/02/2025

VERBA: 2023/03

EMOP: 2024/10

ORSE: 028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/09 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: PRÓPRIA

PROPRIA: 0,00%

BDI : 20,99%

HORA: 112,54%

MES: 70,11%

71,31%

71,68%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
97331	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		R\$ 2,13	R\$ 15,91	R\$ 18,04	R\$ 91,59	R\$ 684,13	R\$ 775,72
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 2,51
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 0,00	R\$ 12,56	R\$ 12,55
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,91	R\$ 0,43	R\$ 1,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,23	R\$ 0,43	R\$ 1,65
								VALOR:		R\$ 18,04
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 3,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 21,83
								QUANTIDADE (M):		43,00



97332	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		R\$ 2,35	R\$ 26,59	R\$ 28,94	R\$ 75,20	R\$ 850,88	R\$ 926,08
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 6,33
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 0,00	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 0,00	R\$ 19,33	R\$ 19,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,00	R\$ 0,47	R\$ 1,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,36	R\$ 0,47	R\$ 1,82





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>A N°:</b>		<b>VERBAO:</b>	2023/03
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>HORA:</b>	ME3
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>ENOP:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	112,54% 70,11%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA:</b>	114,15% 71,31%
		<b>SINAPI:</b>	115,02% 71,85%
		<b>PROPRIA:</b>	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD/DEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 6,85
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 262,07	R\$ 262,07	R\$ 0,00	R\$ 262,07	R\$ 262,07
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 33,26	R\$ 33,26
00037329	RE-JUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,088100000	R\$ 0,00	R\$ 84,72	R\$ 84,72	R\$ 0,00	R\$ 7,46	R\$ 7,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,779100000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 16,27	R\$ 5,64	R\$ 21,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,438400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,26	R\$ 3,42	R\$ 9,68
					VALOR:		VALOR:	VALOR:		R\$ 341,22
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:	FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (20.99%):		VALOR BDI (20.99%):	VALOR BDI (20.99%):		R\$ 71,62
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 412,84
					QUANTIDADE (UN):		QUANTIDADE (UN):	QUANTIDADE (UN):		14,00

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 22,36	R\$ 22,36
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
					VALOR:		VALOR:	VALOR:		R\$ 0,53
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:	FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (20.99%):		VALOR BDI (20.99%):	VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,11
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 0,64
					QUANTIDADE (CHI):		QUANTIDADE (CHI):	QUANTIDADE (CHI):		42,18



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003			<b>DATA:</b>	20/02/2025	<b>BDI:</b>	20,99%
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	3001.01/2025-CE	<b>VERSO:</b>	202303	<b>HORA:</b>			
<b>A Nº:</b>		<b>2024/10</b>	112,54%	<b>MES</b>			
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>028 SEM DESONERAÇÃO</b>	70,11%				
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>SEINFRA</b>	114,15%				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SINAPI</b>	115,02%	<b>2024/09 SEM DESONERAÇÃO</b>	71,66%		
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>PRÓPRIA</b>	0,00%	<b>PRÓPRIA</b>	0,00%		




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QDEEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 52,38	R\$ 52,38
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
					VALOR:		R\$ 1,35		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (20,99%):		R\$ 0,28		VALOR COM BDI:		R\$ 1,63
					QUANTIDADE (CHP):		36,80				36,80



90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 34,82	R\$ 34,82
00012686	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 0,00	R\$ 3.390,99	R\$ 0,00	R\$ 3.390,99	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	
		
<b>DATA:</b>	20/02/2025	<b>BDI:</b> 20,99%
<b>FONTE:</b>	EMOP ORSE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	<b>HORA MES:</b> 2023/03 2024/10
<b>VERSÃO:</b>	2023/03 2024/10	<b>VALOR:</b> 112,54% 70,11% 114,15% 71,31% 115,02% 71,66% 0,00% 0,00%
<b>EMOP:</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	
<b>SEINFRA:</b>	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
<b>SINAPI:</b>	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 0,43
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,09
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,52
								QUANTIDADE (H):		80,97

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 8,10	R\$ 8,10
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002980		R\$ 0,00	R\$ 3.390,99	R\$ 3.390,99	R\$ 0,10	R\$ 0,10
								VALOR:		R\$ 0,10
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,12
								QUANTIDADE (H):		80,97

90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 12,80	R\$ 12,80
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000		R\$ 0,00	R\$ 3.390,99	R\$ 3.390,99	R\$ 0,34	R\$ 0,33
								VALOR:		R\$ 0,33
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,40
								QUANTIDADE (H):		36,80



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	<b>DATA:</b> 20/02/2025
<b>CONCORRÊNCIA:</b> 3001.01/2025-CE	<b>BDI:</b> 20,99%
<b>A.N.º:</b> MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBAÇÃO:</b> 2023/03
<b>PREFEITURA:</b> 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>HORA:</b> 112,54% 70,11%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> 60 (SESSENTA) DIAS	<b>MES:</b> 114,15% 71,31%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 20 DE FEVEREIRO DE 2025	028 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,65%
	2024/09 SEM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%
	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 19,01	R\$ 19,01
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,520000000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
							VALOR:			R\$ 0,49
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 0,10
							VALOR COM BDI:			R\$ 0,59
							QUANTIDADE (H):			38,80

5443  
 Folha  
 Assinatura

88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,82	R\$ 23,75	R\$ 23,75	R\$ 86,22	R\$ 43,22	R\$ 129,44
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,56	R\$ 0,00	R\$ 15,56	R\$ 15,56	R\$ 0,00	R\$ 15,56
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26
							VALOR:			R\$ 23,75
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (20,99%):			R\$ 4,99

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003		
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA:</b>	20/02/2025
<b>A N°:</b>		<b>VERSIÃO:</b>	2023/03
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>HORA:</b>	20,99%
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP:</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE:</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA:</b>	70,11%
		<b>SINAPI:</b>	114,15%
		<b>PROPRIA:</b>	115,02%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR COM BDI:	R\$ 28,74	
							QUANTIDADE (M):		5,45

86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 4,41	R\$ 45,78	R\$ 50,19	R\$ 4,41	R\$ 45,78	R\$ 50,19
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 0,00	R\$ 43,98	R\$ 43,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,63	R\$ 1,26	R\$ 4,89
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,43	R\$ 1,21
								VALOR:		R\$ 50,19
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (20,99%):		R\$ 10,53
								VALOR COM BDI:		R\$ 60,72
								QUANTIDADE (UN):		1,00

Assinatura

86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,11	R\$ 130,08	R\$ 74,64	R\$ 130,08	R\$ 204,72
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03200000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,08
00006153	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 4,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,57	R\$ 3,46
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,55	R\$ 0,85
								VALOR:	R\$ 8,53
								FRAÇÃO DE 100%:	
								VALOR:	
								FRAÇÃO DE 100%:	

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127864-3000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA :</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBAO</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA</b>	114,15%
		<b>SINAPI</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127864-3000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA :</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBAO</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA</b>	114,15%
		<b>SINAPI</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 1127864-3000124003		
<b>CONCORRÊNCIA A N.º:</b>	3001.01/2025-CE	<b>DATA :</b>	20/02/2025
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARAÚ	<b>VERBAO</b>	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	<b>EMOP</b>	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>ORSE</b>	112,54%
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	<b>SEINFRA</b>	114,15%
		<b>SINAPI</b>	115,02%
		<b>PRÓPRIA</b>	0,00%
		<b>PROPRIA</b>	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (20.99%):		R\$ 1,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 10,32
								QUANTIDADE (UN):		24,00



69

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE

**PREFEITURA:** MUNICIPAL DE ACARAÚ

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DATA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025

**DATA:** 20/02/2025

**FONTE:** EMOP

**ORSE:** 028 SEM DESONERAÇÃO

**SEINFRA:** 2024/06 SEM DESONERAÇÃO

**SINAPI:** PRÓPRIA

**PROPRIA:** 0,00%

**BDI:** 20,99%

**H96A:** 112,54%

**MES:** 70,11%

**MES:** 114,15%

**MES:** 115,02%

**MES:** 0,00%

**MES:** 0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		DIA 180	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91	R\$ 22.812,97	100,00	R\$ 22.812,97										
2	FUNDAÇÃO	10,40	R\$ 259.963,89	50,00	R\$ 129.981,95	30,00	R\$ 77.989,17	20,00	R\$ 51.992,77						
3	ESTRUTURA	14,55	R\$ 363.908,22	50,00	R\$ 181.954,11	30,00	R\$ 109.172,47	20,00	R\$ 72.761,64						
4	VEDAÇÕES	5,97	R\$ 149.169,36			50,00	R\$ 74.584,68	30,00	R\$ 44.750,81	20,00	R\$ 29.833,87				
5	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	9,19	R\$ 229.793,02					20,00	R\$ 45.958,60	30,00	R\$ 68.937,91	50,00	R\$ 114.896,51	30,00	R\$ 29.658,58
6	COBERTURA	3,95	R\$ 98.861,93					40,00	R\$ 49.733,38	40,00	R\$ 49.733,38	20,00	R\$ 24.866,68		
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,97	R\$ 124.333,44					40,00	R\$ 133.650,70	40,00	R\$ 133.650,70	20,00	R\$ 66.825,35		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	13,36	R\$ 334.126,75									20,00	R\$ 8.477,00	40,00	R\$ 16.954,00
9	FORRO	1,70	R\$ 42.384,99									20,00	R\$ 25.344,89	40,00	R\$ 50.689,78
10	REVESTIMENTO PISO E PAREDE ACABAMENTO	5,07	R\$ 126.724,46											20,00	R\$ 15.108,14
11	PAVIMENTAÇÃO	3,02	R\$ 75.540,72											40,00	R\$ 5.087,97
12	GRANITOS	0,51	R\$ 12.719,92											40,00	R\$ 41.958,01
13	ESQUADRIAS	4,20	R\$ 104.895,02											20,00	R\$ 7.478,80
14	LOUÇAS E METAIS	1,50	R\$ 37.394,02												
15	METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	1,29	R\$ 32.291,07												
16	DIVISÓRIAS	0,15	R\$ 3.785,42												
17	ILUMINAÇÃO	0,59	R\$ 14.738,59											30,00	R\$ 4.421,58
18	PINTURA	5,66	R\$ 141.486,68											20,00	R\$ 28.297,34
19	BRISE	0,48	R\$ 11.956,88												
20	URBANIZAÇÃO	0,39	R\$ 9.637,76												
21	CLIMATIZAÇÃO	3,64	R\$ 91.103,70												
22	GASES MEDICINAIS	1,71	R\$ 42.668,44												
23	LIMPEZA	0,33	R\$ 8.158,09												
24	EQUIPAMENTOS DE APOIO	0,47	R\$ 11.737,44												
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,49	R\$ 112.155,42	8,33	R\$ 9.342,55	8,33	R\$ 9.342,55	8,33	R\$ 9.342,55	8,33	R\$ 9.342,55	8,33	R\$ 9.342,55	8,33	R\$ 9.342,55
26	CASA DE LIXO	1,52	R\$ 37.941,66												







# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003

**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE

**A.N.º:** MUNICIPAL DE ACARAÚ

**PREFEITURA:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 60 (SESSENTA) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025

**DATA:**

DATA :	20/02/2025	VEREADOR	BDI :	20,99%
EMOP	2023/03	HORA	MES	
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 210		DIA 240		DIA 270		DIA 300		DIA 330		DIA 360	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
21	CLIMATIZAÇÃO	3,64	R\$ 91.103,70	20,00	R\$ 18.220,74	30,00	R\$ 27.331,11	30,00	R\$ 27.331,11	30,00	R\$ 27.331,11				
22	GASES MEDICINAIS	1,71	R\$ 42.668,44	20,00	R\$ 8.533,69	20,00	R\$ 8.533,69	20,00	R\$ 8.533,69	20,00	R\$ 8.533,69	20,00	R\$ 8.533,68		
23	LIMPEZA	0,33	R\$ 8.158,09							100,00	R\$ 8.158,09				
24	EQUIPAMENTOS DE APOIO	0,47	R\$ 11.737,44	20,00	R\$ 2.347,49	30,00	R\$ 3.521,23	30,00	R\$ 3.521,23	30,00	R\$ 3.521,23				
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,49	R\$ 112.155,42	8,33	R\$ 9.342,55	8,34	R\$ 9.353,76	8,34	R\$ 9.353,76	8,34	R\$ 9.353,76	8,34	R\$ 9.353,76	8,34	R\$ 9.353,74
26	CASA DE LIXO	1,52	R\$ 37.941,66	8,50	R\$ 212.451,46	8,30	R\$ 207.454,61	6,36	R\$ 158.938,03	2,89	R\$ 72.225,86	1,71	R\$ 42.836,71	1,13	R\$ 28.324,57
<b>R\$ 2.500.289,86</b>				79,61	R\$ 1.990.512,08	87,91	R\$ 2.197.966,89	94,27	R\$ 2.356.902,72	97,15	R\$ 2.429.126,58	98,87	R\$ 2.471.945,29	100,00	R\$ 2.500.289,86

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91	R\$ 22.812,97	100,00	R\$ 22.812,97
2	FUNDAÇÃO	10,40	R\$ 259.963,89	100,00	R\$ 259.963,89
3	ESTRUTURA	14,55	R\$ 363.908,22	100,00	R\$ 363.908,22
4	VEDAÇÕES	5,97	R\$ 149.169,36	100,00	R\$ 149.169,36
5	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	9,19	R\$ 229.793,02	100,00	R\$ 229.793,02
6	COBERTURA	3,95	R\$ 98.861,93	100,00	R\$ 98.861,93
7	INSTALAÇÕES HIDRÓSSANITÁRIAS	4,97	R\$ 124.333,44	100,00	R\$ 124.333,44
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	13,36	R\$ 334.126,75	100,00	R\$ 334.126,75
9	FORRO	1,70	R\$ 42.384,99	100,00	R\$ 42.384,99
10	REVESTIMENTO PISO E PAREDE ACABAMENTO	5,07	R\$ 126.724,46	100,00	R\$ 126.724,46
11	PAVIMENTAÇÃO	3,02	R\$ 75.540,72	100,00	R\$ 75.540,72
12	GRANITOS	0,51	R\$ 12.719,92	100,00	R\$ 12.719,92
13	ESQUADRIAS	4,20	R\$ 104.895,02	100,00	R\$ 104.895,02
14	LOUÇAS E METAIS	1,50	R\$ 37.394,02	100,00	R\$ 37.394,02



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003  
**CONCORRÊNCIA:** 3001.01/2025-CE  
**A N.º:** MUNICIPAL DE ACARAÚ  
**PREFEITURA:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 20 DE FEVEREIRO DE 2025  
**DATA:**

DATA :	20/02/2025	BDI :	20,99%
VERBAÇÃO	2023/03	MPRA	MES
EMOP	2024/10	112,54%	70,11%
ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
SEINFRA	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
SINAPI	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
PRÓPRIA			


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
15	METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	1,29	R\$ 32.291,07	100,00	R\$ 32.291,07
16	DIVISÓRIAS	0,15	R\$ 3.785,42	100,00	R\$ 3.785,42
17	ILUMINAÇÃO	0,59	R\$ 14.738,59	100,00	R\$ 14.738,59
18	PINTURA	5,66	R\$ 141.486,68	100,00	R\$ 141.486,68
19	BRISE	0,48	R\$ 11.956,88	100,00	R\$ 11.956,88
20	URBANIZAÇÃO	0,39	R\$ 9.637,76	100,00	R\$ 9.637,76
21	CLIMATIZAÇÃO	3,64	R\$ 91.103,70	100,00	R\$ 91.103,70
22	GASES MEDICINAIS	1,71	R\$ 42.668,44	100,00	R\$ 42.668,44
23	LIMPEZA	0,33	R\$ 8.158,09	100,00	R\$ 8.158,09
24	EQUIPAMENTOS DE APOIO	0,47	R\$ 11.737,44	100,00	R\$ 11.737,44
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,49	R\$ 112.155,42	100,00	R\$ 112.155,42
26	CASA DE LIXO	1,52	R\$ 37.941,66	100,00	R\$ 37.941,66
<b>R\$ 2.500.289,86</b>					<b>2.500.289,86</b>



Assinado de  
 forma digital por  
**GABRIEL OLIVEIRA GOMES**  
 por **GABRIEL OLIVEIRA GOMES**  
 ARRUDA:07/ARRUDA:07156  
 156816306 816306

Assinado de  
 forma digital por  
**CONSTRUCOE RP S & LOCACOES CONSTRUCOES**  
 por **CONSTRUCOE RP S & LOCACOES CONSTRUCOES**  
 LTDA:12338927  
 7000115 000115

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA :	20/02/2025		BDI : 20,99%	
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2023/03	-	-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,50%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	1,20%
<b>TOTAL</b>		<b>5,91%</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	1,15%
L	Lucro	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>5,65%</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	0,80%
	ISS	2,00%
	PIS	0,17%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>7,47%</b>

**BDI = 20,99%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


RP  
CONSTRUCOES  
& LOCACOES  
LTDA:12338927  
000115

Assinado de forma  
digital por RP  
CONSTRUCOES &  
LOCACOES  
LTDA:1233892700  
0115

GABRIEL  
OLIVEIRA  
GOMES  
ARRUDA:071  
56816306

Assinado de  
forma digital por  
GABRIEL  
OLIVEIRA GOMES  
ARRUDA:0715681  
6306

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA : 20/02/2025	BDI : 20,99%
	CONCORRÊNCIA Nº:	3001.01/2025-CE	FORTE	VERBAO
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAÚ	EMOP	2023/03
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	HORAS
				MÊS
				112,54%
				70,11%
				114,15%
				71,31%
				115,02%
				71,66%
				0,00%
				0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTIA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,29%</b>	<b>7,38%</b>

**A + B + C + D = 114,15% 71,31%**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARÁ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	<b>DATA:</b> 20/02/2025	<b>BDI:</b> 20,99%
<b>CONCORRÊNCIA N°:</b>	3001.01/2025-CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>PREFEITURA:</b>	MUNICIPAL DE ACARÁ	EMOP	2023/03
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS	ORSE	2024/10
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	20 DE FEVEREIRO DE 2025	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29%	7,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,78%</b>	<b>7,68%</b>

**A + B + C + D = 115,02%    71,66%**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAUÁ/CE. PROPOSTA Nº 11278643000124003	DATA : 20/02/2025	BDI : 20,99%																							
CONCORRÊNCIA N°:	3001.01/2025-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FGTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2023/03</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/10</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FGTE	VERSÃO	HORA	MES	EMOP	2023/03	-	-	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FGTE	VERSÃO	HORA	MES																							
EMOP	2023/03	-	-																							
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%																							
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE ACARAUÁ																									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS																									
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS																									
DATA:	20 DE FEVEREIRO DE 2025																									



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>47,44%</b>	<b>18,32%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,41%</b>	<b>7,92%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,89%</b>	<b>7,07%</b>

**A + B + C + D = 112,54% 70,11%**

RP  
 CONSTRUCOES & LOCACOES  
 LTDA:1233892-0115  
 7000115

Assinado de forma digital por R P CONSTRUCOES & LOCACOES  
 LTDA:12338927000115

GABRIEL OLIVEIRA GOMES  
 ARRUDA:07156816306  
 56816306

Assinado de forma digital por GABRIEL OLIVEIRA GOMES  
 ARRUDA:07156816306