

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**CARTA PROPOSTA**

O licitante N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI – ME, inscrito no CNPJ sob o nº 22.111.928/0001-86, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei;

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2303.03/2016;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), ora apresentados para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores;

Finalizando declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: JOSÉ CAPISTRANO NO BAIRRO PIRANHAS; CRISTINA CABRAL NO BAIRRO SAGUIM; JOSÉ MARIA DOS SANTOS, JOAQUIM DE OLIVEIRA MAGALHÃES E NEON SALES LOPES NO BAIRRO BAILARINA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 420.123,60 (QUATROCENTOS E VINTE MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

**PROPONENTE:** N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI – ME  
**ENDEREÇO:** RUA TENENTE JOSÉ PAULINO, 63 - APTO. 102 - REINO DE FRANÇA - IPU-CE  
**CNPJ:** 22.111.928/0001-86

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 (CENTO E VINTE) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS

**E-MAIL:** nmartinsempreendimentos@gmail.com

**TELEFONES:** (88) 99654-4647

CARTÓRIO ARAGÃO XIBENES  
Oficial: Fº Magela Arago Xibenes  
Escritório 7

02 1KYA  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Nº 82 22

Cartório Arago Xibenes  
Rua Major José Paulino, 102  
Ipu-Ce. (88) 99654-4647  
C.NPJ: 05.814.464/0001-00

Reconhecido por Semelhança ( ) autenticado de  
FRANCISCO NICÁCIO GOMES  
MARTINS  
Ipu-Ce 02 de 05 de 2016  
Em testemunho de verdade.

FRANCISCO MAGELA ARAGÃO XIBENES  
Tabalão  
( ) SYLVEA MARIA LIMA FREITAS XIBENES  
Escritaria Substitua  
VÁLIDA SOMENTE COM SELO DE AUTENTICADOR

Ipu-CE, 28 de Abril de 2016

*Francisco Nicácio Gomes*

FRANCISCO NICÁCIO GOMES MARTINS

CPF: 909.022.703-20

RG: 99098010343 SSP-CE

REPRESENTANTE LEGAL



Rua Tenente José Gentil Paulino, 63 - Apto 102 - Reino de França  
 IPU-CE - CEP: 62250-000  
 CNPJ: 22.111.928/0001-86  
 FONES: (88) 99654-4647 / 98869-6884  
 E-MAIL: nmartinsempreendimentos@gmail.com

Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	% OBRA	TOTAL (R\$)
1.0	Local: RUA JOSÉ CAPISTRANO, PIRANHAS, ACARAÚ - CE	68,78%	288.972,26
2.0	Local: RUA CRISTINA CABRAL, SAGUIM, ACARAÚ - CE	12,47%	52.391,86
3.0	Local: RUA JOSÉ MARIA DOS SANTOS, BAILARINA, ACARAÚ - CE	10,00%	41.994,62
4.0	Local: RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA MAGALHÃES, BAILARINA, ACARAÚ - CE	4,70%	19.740,83
5.0	Local: RUA NEON SALES LOPES, BAILARINA, ACARAÚ - CE	4,05%	17.024,03
<b>TOTAL GLOBAL R\$ 420.123,60 (QUATROCENTOS E VINTE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS).</b>		<b>100,00%</b>	<b>420.123,60</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCO NICÁCIO GOMES MARTINS  
 RG: 99098010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODÔNIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA JOSÉ CAPISTRANO, PIRANHAS, ACARÁU - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS**

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.756,40</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,32	1.551,84
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.019,00	0,24	1.204,56
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>200,76</b>
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.019,00	0,04	200,76
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					<b>215.862,88</b>
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.517,10	37,68	170.204,32
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.434,00	31,84	45.658,56
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>15.288,37</b>
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	50,19	280,45	14.075,78
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	50,19	24,16	1.212,59
<b>5.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>					<b>1.787,32</b>
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	446,83	1.787,32

R\$ 235.895,73  
 R\$ 53.076,53  
 R\$ 286.972,26

**SUBTOTAL**  
 EDI 22,508  
**TOTAL GERAL**

A SUP:

Jm



*Francisco Gomes Martins*  
 FRANCISCO GOMES MARTINS  
 RG: 96096010343 SSP-CE  
 CPF: 908.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LODÔNIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 64200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA JOSÉ CAPISTRANO, PIRANHAS, ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL + BDI	FAZENDA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS						TOTAL	
				40		80		120			VALOR (R\$)
				%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.756,40	3.376,59	40,00%	1.350,64	30,00%	1.012,98	1,17%	1.012,98	3.376,59	
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	200,76	245,93	40,00%	98,37	30,00%	73,78	0,09%	73,78	245,93	
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	215.862,88	264.432,03	40,00%	105.772,81	30,00%	79.329,61	91,51%	79.329,61	264.432,03	
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	15.288,37	18.728,25	40,00%	7.491,30	30,00%	5.618,48	6,48%	5.618,48	18.728,25	
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.787,32	2.189,47	35,00%	766,31	35,00%	766,31	0,76%	656,84	2.189,47	
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>235.895,73</b>	<b>288.972,27</b>	<b>39,96%</b>	<b>115.479,43</b>	<b>30,04%</b>	<b>86.801,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.691,68</b>	<b>288.972,27</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>235.895,73</b>	<b>288.972,27</b>	<b>39,96%</b>	<b>115.479,43</b>	<b>70,00%</b>	<b>202.280,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>288.972,27</b>	<b>288.972,27</b>	

/

lgn

15/11/16

Francisco Lodonio de Sousa Neto

FRANCISCO LODOÑO DE SOUSA NETO  
 RG: 99086010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODOÑO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA CRISTINA CABRAL, SAGUIM, ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS**

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.731,69</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,32	1.551,84
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	749,40	0,24	179,85
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>29,97</b>
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	749,40	0,04	29,97
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					<b>35.226,47</b>
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	618,26	37,68	23.296,03
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	374,70	31,84	11.930,44
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>3.993,42</b>
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,11	280,45	3.676,69
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,11	24,16	316,73
<b>5.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>					<b>1.787,32</b>
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	446,83	1.787,32
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 42.768,87</b>
<b>BDI 22,50%</b>						<b>R\$ 9.622,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 52.391,86</b>

*fuld*

*in*

*re*



FRANCISCO LODÔNIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

*dgn*

*Francisco*  
 FRANCISCO MACÍO GOMES MARTINS  
 RG: 99086010343 SSP-CE  
 CPF: 908.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA CRISTINA CABRAL, SAGUIM, ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS						TOTAL	
		40		90		120			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.731,69	40,00%	848,53	30,00%	636,40	30,00%	2.121,32	4,05%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	29,97	40,00%	14,69	30,00%	11,01	30,00%	11,01	0,07%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	35.226,47	40,00%	17.260,97	30,00%	12.945,73	30,00%	12.945,73	82,36%
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	3.993,42	40,00%	1.956,78	30,00%	1.467,58	30,00%	1.467,58	9,34%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.787,32	35,00%	766,31	35,00%	766,31	30,00%	656,84	4,18%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>42.768,87</b>	<b>39,79%</b>	<b>20.847,27</b>	<b>30,21%</b>	<b>15.827,03</b>	<b>30,00%</b>	<b>15.717,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>52.391,87</b>	<b>39,79%</b>	<b>20.847,27</b>	<b>70,00%</b>	<b>36.674,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.391,87</b>	

*Jgn*

*re*

*Paulo*

*Francisco*

FRANCISCO NICACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99098010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODONIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA JOSÉ MARIA DOS SANTOS, BAILARINA, ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS**

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.701,30</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,32	1.551,84
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	622,75	0,24	149,46
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>24,91</b>
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	622,75	0,04	24,91
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					<b>28.111,61</b>
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	535,57	37,68	20.180,27
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	249,10	31,84	7.931,34
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>2.656,19</b>
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,72	280,45	2.445,52
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,72	24,16	210,67
<b>5.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>					<b>1.787,32</b>
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	446,83	1.787,32

SUBTOTAL  
 BDI 22,50%  
 TOTAL GERAL

R\$ 34.281,33  
 R\$ 7.713,29  
 R\$ 41.994,62

PLH:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCO NACÍO GOMES MARTINS  
 RG: 99086010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODÔNIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obs: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA JOSÉ MARIA DOS SANTOS, BAILARINA, ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA N° 2303.03/2016

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS						TOTAL	
		40		80		120			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.701,30	40,00%	833,64	30,00%	625,23	30,00%	2.084,09	4,96%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	24,91	40,00%	12,21	30,00%	9,15	30,00%	30,51	0,07%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	28.111,61	40,00%	13.774,69	30,00%	10.331,02	30,00%	34.436,72	82,00%
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	2.656,19	40,00%	1.301,53	30,00%	976,15	30,00%	3.253,83	7,75%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1.787,32	35,00%	766,31	35,00%	766,31	30,00%	656,84	5,21%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>34.281,33</b>	<b>39,74%</b>	<b>16.688,38</b>	<b>30,26%</b>	<b>12.707,86</b>	<b>30,00%</b>	<b>12.598,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>39,74%</b>	<b>16.688,38</b>	<b>70,00%</b>	<b>29.396,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.994,63</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCO NICACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99088010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LODÔNIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA MAGALHÃES, BAILARINA, ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS**

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					<b>69,20</b>
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	288,35	0,24	69,20
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>11,53</b>
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	288,35	0,04	11,53
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					<b>13.016,30</b>
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	247,98	37,68	9.343,88
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	115,34	31,84	3.672,42
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>1.230,61</b>
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,04	280,45	1.133,01
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,04	24,16	97,60
<b>5.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>					<b>1.787,32</b>
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Mês	4,00	446,83	1.787,32

**SUBTOTAL** R\$ 16.114,96  
**BDI** 22,50% R\$ 3.625,87  
**TOTAL GERAL** R\$ 19.740,83

7/11/16

dn

cl

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCO NICACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99086010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODONIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA MAGALHÃES, BAILARINA, ACARÁU - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS						TOTAL	
		40		80		120			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	33,91	30,00%	25,43	30,00%	25,43	0,43%	84,77
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40,00%	5,65	30,00%	4,24	30,00%	4,24	0,07%	14,12
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40,00%	6.377,99	30,00%	4.783,49	30,00%	4.783,49	80,77%	15.944,97
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	40,00%	603,00	30,00%	452,25	30,00%	452,25	7,64%	1.507,50
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	35,00%	766,31	35,00%	766,31	30,00%	656,84	11,09%	2.189,47
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>39,45%</b>	<b>7.786,86</b>	<b>30,55%</b>	<b>6.031,72</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.922,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.740,83</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>39,45%</b>	<b>7.786,86</b>	<b>70,00%</b>	<b>13.818,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.740,83</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCO NICACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99088010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LODONIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA NEON SALES LOPES, BAILARINA, ACARÁU - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS**

ITEM	INSUMO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>62,73</b>
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	261,38	0,24	62,73
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>10,45</b>
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	261,38	0,04	10,45
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					<b>11.241,65</b>
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	235,24	37,68	8.863,84
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	74,68	31,84	2.377,81
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>795,02</b>
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,61	280,45	731,97
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,61	24,16	63,05
<b>5.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>					<b>1.787,32</b>
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	446,83	1.787,32

R\$ 13.897,17  
 R\$ 3.126,86  
 R\$ 17.024,03

SUBTOTAL  
 BDI 22,50%  
 TOTAL GERAL

15/11/16

Spem

a

X

*Francisco Lodonio de Sousa Neto*  
 FRANCISCO LODOÑO DE SOUSA NETO  
 RG: 9098070343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODOÑO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: RUA NEON SALES LOPES, BAILARINA, ACARÁ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DIAS						TOTAL (R\$)	TOTAL + EDI	VALOR (R\$)
		40	80	120	%	R\$	%			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	30,74	30,00%	23,05	30,00%	62,73	76,84	23,05	0,45%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40,00%	5,12	30,00%	3,84	30,00%	10,45	12,80	3,84	0,08%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40,00%	5.508,41	30,00%	4.131,31	30,00%	11.241,65	13.771,02	4.131,31	80,89%
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	40,00%	389,56	30,00%	292,17	30,00%	795,02	973,90	292,17	5,72%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	35,00%	766,31	35,00%	766,31	30,00%	1.787,32	2.189,47	656,84	12,86%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		39,36%	6.700,14	30,64%	5.216,68	30,00%	13.897,17	17.024,03	5.107,21	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		39,36%	6.700,14	70,00%	11.916,82	100,00%	17.024,03	17.024,03	17.024,03	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCO NICACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99098010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LODÔNIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

### COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
<b>1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>					
	SERVENTE	M2			129,3249
	MÃO DE OBRA	H	2,3863	3,7000	8,8294
	MATERIAIS				8,8294
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,1985	112,6542
	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	13,2084	35,9025
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000	13,7692	13,2084
	PREGO 15X15	KG	0,1500	10,5476	61,9613
	<b>TOTAL SIMPLES</b>				1,5821
	<b>ENCARGOS</b>				121,4837
	<b>EDI</b>				7,8412
	<b>TOTAL GERAL</b>				129,3249
<b>1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)</b>					
	MÃO DE OBRA	M2			0,2476
	AJUDANTE	H	0,0051	4,0000	0,0725
	NIVELADOR	H	0,0025	9,5500	0,202
	TOPOGRAFIC	H	0,0025	11,1000	0,242
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,281
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	54,0480	0,1108
	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	12,7160	0,0540
	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	15,6726	0,0254
	<b>TOTAL SIMPLES</b>				0,313
	<b>ENCARGOS</b>				0,1833
	<b>EDI</b>				0,0643
	<b>TOTAL GERAL</b>				0,2476

Handwritten: 7114

Handwritten signature



Handwritten initials and marks

Handwritten signature: Francisco Nicácio Gomes Martins

FRANCISCO NICÁCIO GOMES MARTINS  
 RG: 99088010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LODONIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

## 2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)			
MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	49,7396
MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	222,3822
MÃO DE OBRA			
SERVENTE	H	0,0007	3,7000
<b>TOTAL SIMPLES</b>			<b>0,0027</b>
<b>ENCARGOS</b>			<b>0,0472</b>
<b>BDI</b>			<b>0,0024</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,0495</b>

## 3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)			
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,6074
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	72,5645
MÃO DE OBRA			
CALCETEIRO	H	0,3613	5,5500
SERVENTE	H	0,7227	3,7000
MATERIAIS			
AREIA VERMELHA	KG	0,1500	40,9516
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	L	0,1500	54,2006
SERVIÇOS			
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	298,0553
<b>TOTAL SIMPLES</b>			<b>12,8164</b>
<b>ENCARGOS</b>			<b>12,8164</b>
<b>BDI</b>			<b>33,5245</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4,1556</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>37,6801</b>

## 3.2 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

PEDREIRO	H	0,4331	5,5500
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>31,8459</b>
<b>ENCARGOS</b>			<b>4,5401</b>
<b>BDI</b>			<b>2,4036</b>

*Francisco*  
 FRANCISCO NICACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99098010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODOVICO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

*ful*

*in*

*R*

*fgm*



SERVENTE				
SERVIÇOS				
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M				
AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)				
CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 X 0,35 X 0,15M)				
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA				
<b>TOTAL SIMPLES</b>				
<b>ENCARGOS</b>				
<b>BDI</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>				

H	0,5774	3,7000	2,1365
M2	0,2500	1,9835	23,2737
M3	0,0200	14,1545	0,4959
M3	0,0030	57,8587	0,2831
M	1,0000	22,1075	0,1736
M3	0,0007	305,2756	22,1075
			0,2137
			27,8139
			4,0320
			31,8459

**4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL**

4.1 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				
MÃO DE OBRA				
SERVENTE				
MATERIAIS				
AREIA MEDIA				
BRILHA				
CIMENTO PORTLAND				
<b>TOTAL SIMPLES</b>				
<b>ENCARGOS</b>				
<b>BDI</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>				

M3			280,4516
H	11,1126	3,7000	41,1165
M3	0,7780	38,8939	41,1165
M3	0,9658	62,2303	202,8206
KG	220,0000	0,5112	60,1020
			112,4591
			243,9371
			36,5145
			280,4516

**4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**

MÃO DE OBRA			
SERVENTE			
<b>TOTAL SIMPLES</b>			
<b>ENCARGOS</b>			
<b>BDI</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			

M3			24,1692
H	3,4597	3,7000	12,8010
			12,8010
			12,8010
			11,3682
			24,1692

**5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS**

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
---------------------------	--	--	--

MES			446,8326
-----	--	--	----------

*Francisco Gomes Martins*  
 FRANCISCO GOMES MARTINS  
 RG: 99098010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO LODOVICO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

*5116*

*2*

MÃO DE OBRA

ENGENHEIRO JUNIOR  
 TÉCNICO DE NIV. MÉDIO  
**TOTAL SIMPLES**  
 ENCARGOS  
 BDI  
**TOTAL GERAL**

HxMÊS	0,0149	9.589,4100	<b>236,6603</b>
HxMÊS	0,0219	4.271,4935	143,1433
			93,5170
			<b>236,6603</b>
			<b>210,1723</b>
			<b>446,8326</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*em. 17/11/17*

*(Handwritten signature)*

FRANCISCO NACACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99088010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL



*(Handwritten signature)*  
 FRANCISCO LODOVICO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO




Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

#### ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	16,80%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	1,50%
A4	INCRA	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50%
A8	FVTS	3,00%
		0,00%
<b>B TOTAL ENC. SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALÁRIO	11,01%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
<b>C TOTAL ENC. SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15,35%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	7,12%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,40%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,40%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,83%
		0,60%
<b>D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,69%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	8,06%
		0,64%
<b>TOTAL</b>		<b>88,81%</b>

5711



FRANCISCO MACACIO GOMES MARTINS  
 RG: 99086010343 SSP-CE  
 CPF: 908.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LODONIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CE  
 CONCORRÊNCIA Nº 2303.03/2016

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI**

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,61%
R	RISCOS	0,97%
G + S GARANTIA / SEGUROS		0,80%
L	LUCRO	6,16%
BENEFÍCIO		
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISSQN	5,00%
IMPOSTOS		
<b>BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS (BDI)</b>		<b>22,50%</b>

\*CÁLCULO DE BDI = ((1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - I)) - 1

*Handwritten signature and initials*



*Handwritten signature: Francisco Nicácio Gomes Martins*  
 FRANCISCO NICÁCIO GOMES MARTINS  
 RG: 99098010343 SSP-CE  
 CPF: 909.022.703-20  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO LODÔNIO DE SOUSA NETO  
 CREA-CE: 54200  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO