

CARTA PROPOSTA

Acaraú-Ce, 05 de setembro de 2019

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraú-Ce
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1408.01/2019

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços referentes a **TOMADA DE PREÇOS Nº 1408.01/2019**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE**, pelo Preço Global de **R\$ 151.758,11 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Dito Reais e Onze Centavos)**, com Prazo de Execução de 45 (Quarenta e Cinco) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Informamos que o Prazo de Validade da nossa Proposta é de **60(Sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos Serviços Objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência Editalícia e Contratual e que serão iniciados no prazo de até **10(Dez) dias** consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



STUART CASTRO FARIAS LIMA
CPF 738.953.003-06
Sócio Administrador



3068
Folha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	DATA: 05/09/2019																					
	LOCAL:	UNIVERSIDADE COOPERATIVAS - ACARAÚ - CE - CENSO 2007	BDI: 25,08%																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/51 - Materiais</td> <td>102099,00</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>096 - COMPLEMENTAÇÃO</td> <td>122099,00</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/51 COM INFORMATICA</td> <td>122099,00</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/51 COM INFORMATICA</td> <td>122099,00</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/51 COM INFORMATICA</td> <td>122099,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPLEMENTOS FINANCIAIS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBA	VALOR	SINAPI	2019/51 - Materiais	102099,00	SEINFRA	096 - COMPLEMENTAÇÃO	122099,00	SINAPI	2019/51 COM INFORMATICA	122099,00	SINAPI	2019/51 COM INFORMATICA	122099,00	SINAPI	2019/51 COM INFORMATICA	122099,00	COMPLEMENTOS FINANCIAIS			L.S. 102099 L.S. 122099
FORTE	VERBA	VALOR																						
SINAPI	2019/51 - Materiais	102099,00																						
SEINFRA	096 - COMPLEMENTAÇÃO	122099,00																						
SINAPI	2019/51 COM INFORMATICA	122099,00																						
SINAPI	2019/51 COM INFORMATICA	122099,00																						
SINAPI	2019/51 COM INFORMATICA	122099,00																						
COMPLEMENTOS FINANCIAIS																								

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	FORTE	LIND	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					22.875,72
1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M, AF. 03/2019	SINAPI	M3	378,00	47,08	17.756,24
1.2	0095	APIÇAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	252,00	20,09	5.062,68
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	84,00	0,20	16,80
2		BOCA DE BUEIRO					42.440,12
2.1	00424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.148,68	4.594,72
2.2	10906	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	20,00	1.892,27	37.845,40
3		CORPO DE BUEIRO					56.013,00
3.1	00920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	16,00	481,38	7.702,08
3.2	00886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	76,00	635,67	48.310,92
VALOR ORÇAMENTO:							121.328,84
VALOR BDI TOTAL:						25,08%	30.429,27
VALOR TOTAL:							151.758,11

Insporta a presente Orçamento o Valor Global de R\$ 151.758,11 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Onze Centavos).

Validade da Proposta: 60(Sessenta) dias

Acaraú-Ce, 05 de Setembro de 2019.

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 14.634.195/0001-36

GABRIEL CASTRO FARIA LIMA
Eng. Civil - Resp. Técnico - CREA-CE 336037



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARI/CE	DATA:	15/03/2016	DIB: 25,00%	
LOCAL:	COMUNIDADE DE SALGADO - DISTRITO DE ARMAU - ACARI/CE	FORTE:	VERBA:	OBRA:	RES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/CE	SEINFRA	100 - CONSERVAÇÃO	100 - 100	000000
		SEINFRA	100 - CONSERVAÇÃO	100 - 100	000000
		SEINFRA	100 - CONSERVAÇÃO	100 - 100	000000
		SEINFRA	100 - CONSERVAÇÃO	100 - 100	000000
		SEINFRA	100 - CONSERVAÇÃO	100 - 100	000000

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					1.363,65
1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	SINAPI	M3	22,50	47,08	1.059,30
1.2	00095	APILGAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 RS	SEINFRA	M2	15,00	10,09	301,35
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	15,00	0,20	3,00
2		BOCA DE BUEIRO					3.784,54
2.1	00406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.892,27	3.784,54
3		CORPO DE BUEIRO					3.178,35
3.1	00886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR De Bocas	SEINFRA	M	5,00	635,67	3.178,35
VALOR ORÇAMENTO:							8.326,54
VALOR BDI TOTAL:							25,00%
VALOR TOTAL:							10.414,84

Dez Mil Quatrocentos e Quatorze reais e Oitenta e Quatro centavos

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CIRELI

CNPJ: 14.634.135/0001-36


 STEVAN CASTILHO FARIAS LIMA
 Eng Civil - Resp Técnico - CREA-CE 335037


 

CNPJ: 14.634.135/0001-36 - CGF 06.584.453-0 - Insc. Municipal: 1.02.50.4396

Rua José Nunes de Melo, 600 - Tambo - Fortaleza - Ce - Brasil


Fones: (85) 4108.0138 - (85) 99117.2626 - (85) 99981.1977 - Email: ecoservconstrucoes@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação
 0069
 Fuij

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	DATA: 08/03/18
	LOCAL:	DOMINGUE DE MEDEIROS - DISTRITO DE ARRAIÁ - ACARAÚ - CE	ORÇ. DATA: 08/03/18
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE	ORÇ. DATA: 08/03/18

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					2.045,48
1.1	9335R	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 03/2016	SINAPI	M3	33,75	47,08	1.588,95
1.2	0095	APILAMENTO DE PISO DO FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	22,50	20,09	452,03
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	22,50	0,20	4,50
2		BOCA DE BUEIRO					3.784,54
2.1	00406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.892,27	3.784,54
3		CORPO DE BUEIRO					4.767,53
3.1	00886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	7,50	635,67	4.767,53
VALOR ORÇAMENTO:							10.597,55
VALOR BDI TOTAL:							25,08%
VALOR TOTAL:							13.255,42

Treze Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco reais e Quarenta e Dois centavos

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ENGENHARIA
 CNPJ: 14.634.195/0001-36

 SÉRGIO ROBERTO FARIAS LIMA
 Eng Civil - Resp Técnico - CREA-CE 0366037





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE	DATA:	05/05/2018
LOCAL:	COMUNIDADE DE MORADÓ - DISTRITO DE ARANAÚ - ACARAU-CE	ORÇ:	25,08%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE	FONTES:	VERBAS: ROR: 18,75% - RPP: 6,33%
			SEINFRA: 001 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 85,00% - 002 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 14,99% - 003 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00% - 004 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00% - 005 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00% - 006 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00% - 007 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00% - 008 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00% - 009 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00% - 010 FCMR (DESCONFERAÇÃO): 0,00%

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					2.045,48
1.1	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	33,75	47,08	1.588,95
1.2	C0885	APILAMENTO DE PISO DO FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	32,50	20,00	452,03
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	22,50	0,20	4,50
2		BOCA DE BUEIRO					3.784,54
2.1	C5406	BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.892,27	3.784,54
3		CORPO DE BUEIRO					4.767,53
3.1	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	7,50	635,67	4.767,53
VALOR ORÇAMENTO:							10.597,55
VALOR ROR TOTAL:							25,08%
VALOR TOTAL:							13.255,42

Trze Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco reais e Quarenta e Dols centavos

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIEBII
 CNPJ: 14.634.195/0001-36


 STENY LUIZ FERREIRA LIMA
 Eng Civil - Resp Técnico - CREA-CE 398037




Comissão de Licitação nº 1070
 Folha nº 1
 Assinatura: [assinatura]
 Data: [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE	DATA: 08/08/2016																																			
	LOCAL:	CONSTRUÇÃO EM BARRAGEM DE CIMA - DISTRITO DE ARIMUNJI - ACARAÚ-CE	B.DI = 20,00%																																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORÇOTE</th> <th>ORÇOTAG</th> <th>ORÇOA</th> <th>ORÇOB</th> <th>ORÇC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>201918 - Fornecedor</td> <td>118,19%</td> <td>-</td> <td>20.321,91</td> </tr> <tr> <td>DEMPRE</td> <td>0813 COM ESCONTEIRAÇÃO</td> <td>35,29%</td> <td>-</td> <td>12.232,98</td> </tr> <tr> <td>DEPRE</td> <td>011011 CONTRATAÇÃO</td> <td>98,61%</td> <td>-</td> <td>33.301,47</td> </tr> <tr> <td>BONS</td> <td>301901 CONTRATAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>34.201,98</td> </tr> <tr> <td>DEPRE</td> <td>301902 CONTRATAÇÃO</td> <td>30,22%</td> <td>49,98%</td> <td>38.620,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PROPOSTAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	ORÇOTE	ORÇOTAG	ORÇOA	ORÇOB	ORÇC	ABC	201918 - Fornecedor	118,19%	-	20.321,91	DEMPRE	0813 COM ESCONTEIRAÇÃO	35,29%	-	12.232,98	DEPRE	011011 CONTRATAÇÃO	98,61%	-	33.301,47	BONS	301901 CONTRATAÇÃO	-	-	34.201,98	DEPRE	301902 CONTRATAÇÃO	30,22%	49,98%	38.620,98		COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	-	-	-
ORÇOTE	ORÇOTAG	ORÇOA	ORÇOB	ORÇC																																		
ABC	201918 - Fornecedor	118,19%	-	20.321,91																																		
DEMPRE	0813 COM ESCONTEIRAÇÃO	35,29%	-	12.232,98																																		
DEPRE	011011 CONTRATAÇÃO	98,61%	-	33.301,47																																		
BONS	301901 CONTRATAÇÃO	-	-	34.201,98																																		
DEPRE	301902 CONTRATAÇÃO	30,22%	49,98%	38.620,98																																		
	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	-	-	-																																		

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					7.636,44
1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3,30 M. AF_09/2016	SINAPI	M3	120,00	47,08	5.632,08
1.2	0095	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	84,00	30,09	1.687,56
1.3	03873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	84,00	0,20	16,80
2		BOCA DE BUEIRO					13.650,98
2.1	00424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.148,68	2.297,36
2.2	00406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	6,00	1.892,77	11.353,62
3		CORPO DE BUEIRO					19.107,12
3.1	00920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	8,00	481,38	3.851,04
3.2	00986	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	24,00	635,67	15.256,08
VALOR ORÇAMENTO:							40.394,54
VALOR BDI TOTAL:						25,00%	10.130,95
VALOR TOTAL:							50.525,49

Quarenta Mil Quinhentos e Vinte e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 14.634.195/0001-36


 STUARTE CASTRO FARIAS LIMA
 Eng Civil - Resp Técnico - CREA CE 136017

[assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE	DATA (OBRAS):	BDI - 25,08%		
LÍDICAL:	DISTRITO DE SANTA LUZ - ACARAU - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE	000	00000 - Prefeitura	110 HRS	-
		SEINFRA	001 - COM DE CONTAÇÃO	65,0%	-
		SEINFRA	201017 - CONTERMINAÇÃO	88,1%	-
		SEINFRA	201049 - CONTERMINAÇÃO	-	84,20%
		SEINFRA	201082 - CONTERMINAÇÃO	65,0%	65,0%
			CONTRIBUIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					5.936,26
1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SEINFRA	M3	90,00	47,08	4.237,20
1.2	0065	AMPLIAMENTO DE PISO OU FUNDIO DE VALAS C/MAÇO DE 80 A 90 KG	SEINFRA	M2	84,00	20,09	1.687,56
1.3	02873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	60,00	0,20	12,00
2		BOCA DE BUEIRO					9.866,44
2.1	00424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.148,68	2.297,36
2.2	00406	BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.892,27	7.569,08
3		CORPO DE BUEIRO					14.021,76
3.1	00500	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	8,00	481,38	3.851,04
3.2	00685	CORPO DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=80cm	SEINFRA	M	16,00	625,67	10.170,72
VALOR ORÇAMENTO:							29.824,96
VALOR BDI TOTAL:						25,08%	7.480,10
VALOR TOTAL:							37.305,06

Trinta e Sete Mil Trezentos e Cinco reais e Seis centavos


ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 14.634.195/0001-36


LUIZ CASTRO FARIAS LIMA

Eng. Civil - Resp. Técnico - CREA-CE 336037



Comissão Permanente de Licitação
 1073
 Folha
 Assinatura
 do Responsável Técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAJU/CE	DATA: 05/06/2010																														
	LOCAL:	COMUNIDADE DO CURRAL VELHO - ACARAJU - CE	BOI: 25,08%																														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAJU/CE																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OB</td> <td>20140 - FERRAGEM</td> <td>110,0%</td> <td></td> <td>800018</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>105 - 1 COM DESONERACAO</td> <td>80,0%</td> <td></td> <td>100018</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>20 - 50 X 30 COM DESONERACAO</td> <td>80,0%</td> <td></td> <td>800018</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>20 - 50 X 30 COM DESONERACAO</td> <td>80,0%</td> <td></td> <td>800018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>001001 - 001010 - 001020 - 001030 - 001040 - 001050 - 001060 - 001070 - 001080 - 001090 - 001100 - 001110 - 001120 - 001130 - 001140 - 001150 - 001160 - 001170 - 001180 - 001190 - 001200 - 001210 - 001220 - 001230 - 001240 - 001250 - 001260 - 001270 - 001280 - 001290 - 001300 - 001310 - 001320 - 001330 - 001340 - 001350 - 001360 - 001370 - 001380 - 001390 - 001400 - 001410 - 001420 - 001430 - 001440 - 001450 - 001460 - 001470 - 001480 - 001490 - 001500 - 001510 - 001520 - 001530 - 001540 - 001550 - 001560 - 001570 - 001580 - 001590 - 001600 - 001610 - 001620 - 001630 - 001640 - 001650 - 001660 - 001670 - 001680 - 001690 - 001700 - 001710 - 001720 - 001730 - 001740 - 001750 - 001760 - 001770 - 001780 - 001790 - 001800 - 001810 - 001820 - 001830 - 001840 - 001850 - 001860 - 001870 - 001880 - 001890 - 001900 - 001910 - 001920 - 001930 - 001940 - 001950 - 001960 - 001970 - 001980 - 001990 - 002000</td> <td>95,0%</td> <td>42,0%</td> <td>800018</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	OB	20140 - FERRAGEM	110,0%		800018	SEINFRA	105 - 1 COM DESONERACAO	80,0%		100018	SEINFRA	20 - 50 X 30 COM DESONERACAO	80,0%		800018	SEINFRA	20 - 50 X 30 COM DESONERACAO	80,0%		800018	SINAPI	001001 - 001010 - 001020 - 001030 - 001040 - 001050 - 001060 - 001070 - 001080 - 001090 - 001100 - 001110 - 001120 - 001130 - 001140 - 001150 - 001160 - 001170 - 001180 - 001190 - 001200 - 001210 - 001220 - 001230 - 001240 - 001250 - 001260 - 001270 - 001280 - 001290 - 001300 - 001310 - 001320 - 001330 - 001340 - 001350 - 001360 - 001370 - 001380 - 001390 - 001400 - 001410 - 001420 - 001430 - 001440 - 001450 - 001460 - 001470 - 001480 - 001490 - 001500 - 001510 - 001520 - 001530 - 001540 - 001550 - 001560 - 001570 - 001580 - 001590 - 001600 - 001610 - 001620 - 001630 - 001640 - 001650 - 001660 - 001670 - 001680 - 001690 - 001700 - 001710 - 001720 - 001730 - 001740 - 001750 - 001760 - 001770 - 001780 - 001790 - 001800 - 001810 - 001820 - 001830 - 001840 - 001850 - 001860 - 001870 - 001880 - 001890 - 001900 - 001910 - 001920 - 001930 - 001940 - 001950 - 001960 - 001970 - 001980 - 001990 - 002000	95,0%	42,0%	800018
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.																													
OB	20140 - FERRAGEM	110,0%		800018																													
SEINFRA	105 - 1 COM DESONERACAO	80,0%		100018																													
SEINFRA	20 - 50 X 30 COM DESONERACAO	80,0%		800018																													
SEINFRA	20 - 50 X 30 COM DESONERACAO	80,0%		800018																													
SINAPI	001001 - 001010 - 001020 - 001030 - 001040 - 001050 - 001060 - 001070 - 001080 - 001090 - 001100 - 001110 - 001120 - 001130 - 001140 - 001150 - 001160 - 001170 - 001180 - 001190 - 001200 - 001210 - 001220 - 001230 - 001240 - 001250 - 001260 - 001270 - 001280 - 001290 - 001300 - 001310 - 001320 - 001330 - 001340 - 001350 - 001360 - 001370 - 001380 - 001390 - 001400 - 001410 - 001420 - 001430 - 001440 - 001450 - 001460 - 001470 - 001480 - 001490 - 001500 - 001510 - 001520 - 001530 - 001540 - 001550 - 001560 - 001570 - 001580 - 001590 - 001600 - 001610 - 001620 - 001630 - 001640 - 001650 - 001660 - 001670 - 001680 - 001690 - 001700 - 001710 - 001720 - 001730 - 001740 - 001750 - 001760 - 001770 - 001780 - 001790 - 001800 - 001810 - 001820 - 001830 - 001840 - 001850 - 001860 - 001870 - 001880 - 001890 - 001900 - 001910 - 001920 - 001930 - 001940 - 001950 - 001960 - 001970 - 001980 - 001990 - 002000	95,0%	42,0%	800018																													

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA					4.363,08
1.1	93152	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2015	SINAPI	M3	72,00	47,08	3.389,76
1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	15,00	20,09	964,32
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	48,00	0,20	9,60
2		BOCA DE BUEIRO					7.569,08
2.1	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UM	4,00	1.892,27	7.569,08
3		CORPO DE BUEIRO					10.170,72
3.1	C0836	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	15,00	677,57	10.170,72
VALOR ORÇAMENTO:							22.103,48
VALOR BOI TOTAL:							25,08%
VALOR TOTAL:							27.647,03

Vinte e Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Sete reais e Três centavos

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 14.634.195/0001-38


 STEFAN CASTRO FARFAS LIMA
 Eng Civil - Resp Técnico - CREA-CE 336037



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
ECOSERV	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÍ/CE	DATA:	05/06/2016	L.S. PREC: 25,20%																				
	LOCAL:	DIVERSAS COMUNIDADES - ACARAÍ/CE - CONDIÇÃO	BDI:	25,20%	L.S. BDI: 47,08%																				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÍ/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>PREC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2012/01 - FORTISS</td> <td>06,30/19</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>2011/01 COM ENCARGOS</td> <td>5,20/09</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2012/01 COM ENCARGOS</td> <td>11,80/17</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2012/01 COM ENCARGOS</td> <td>11,80/17</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2012/01 COM ENCARGOS</td> <td>06,30/19</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONDIÇÕES PROPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>			FORTE	VERSÃO	PREC	SINAPI	2012/01 - FORTISS	06,30/19	SEINFRA	2011/01 COM ENCARGOS	5,20/09	SINAPI	2012/01 COM ENCARGOS	11,80/17	SINAPI	2012/01 COM ENCARGOS	11,80/17	SINAPI	2012/01 COM ENCARGOS	06,30/19	CONDIÇÕES PROPRIAS	
FORTE	VERSÃO	PREC																							
SINAPI	2012/01 - FORTISS	06,30/19																							
SEINFRA	2011/01 COM ENCARGOS	5,20/09																							
SINAPI	2012/01 COM ENCARGOS	11,80/17																							
SINAPI	2012/01 COM ENCARGOS	11,80/17																							
SINAPI	2012/01 COM ENCARGOS	06,30/19																							
CONDIÇÕES PROPRIAS																									

1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,9500000	8,39
TOTAL SERVIÇO:					33,19
VALOR SEM ENCARGOS:					33,19
VALOR ENCARGOS (85,20%):					28,88
VALOR COM ENCARGOS:					47,08
VALOR BDI (25,08%):					11,81
VALOR COM BDI:					58,89



1.2. 0095 - APOIAMENTO DE PISO DO FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,7000000	6,38
TOTAL MAO DE OBRA:					10,85
VALOR SEM ENCARGOS:					10,85
VALOR ENCARGOS (85,20%):					9,24
VALOR COM ENCARGOS:					20,09
VALOR BDI (25,08%):					5,04
VALOR COM BDI:					25,13

1.3. 02873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SANEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	55,80
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,49
10775	TODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,26
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,01
12362	NÍVEL-ADPR	SEINFRA	H	0,00200000	10,37
12455	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	13,89
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,14
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,06
VALOR COM ENCARGOS:					0,20
VALOR BDI (25,08%):					0,05
VALOR COM BDI:					0,25

2.1. 00424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	179,15
01402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPLADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	30,56
TOTAL SERVIÇO:					748,08
VALOR SEM ENCARGOS:					748,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):					600,60
VALOR COM ENCARGOS:					1.148,68
VALOR BDI (25,08%):					288,09
VALOR COM BDI:					1.436,77

2.2. 00408 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ: 14.634.195/0001-38
 Rua José Nunes de Melo, 600 - Timba - Eusébio - Ce - Brasil

CNPJ: 14.634.195/0001-38 - Ins. Municipal: 1.02.10.4386
 Rua José Nunes de Melo, 600 - Timba - Eusébio - Ce - Brasil
 Fones: (85) 4108.0138 - (85) 99117.2626 - (85) 99981.1977 - Email: ecoservconstrucoes@hotmail.com

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ: 14.634.195/0001-38
 Stuart Castro Farias Lima
 Sócio Administrador.

Confissão de OBRAS em andamento de 2019
 5-072
 Folha
 Assinatura
 P. Proprietário

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ECOSERV	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÍ/CE	DATA:	09/09/2019	L.B. FISSA: 25,20%
	LOCAL:	DIVERSAS COMUNIDADES - ACARAÍ - CE - CONSOLIDADO	BDI:	25,00%	L.B. MÃO: 19,10%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÍ/CE	FONTES:	SEINFRA	SEINFRA

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,53000000	179,15	822,48
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	13,39000000	30,56	409,20
TOTAL SERVIÇO:				1231,68
VALOR SEM ENCARGOS:				1.231,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):				660,58
VALOR COM ENCARGOS:				1.892,27
VALOR BDI (25,08%):				474,58
VALOR COM BDI:				2.366,85

3.1. C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391 PEDREIRO	H	0,12500000	8,61	1,08
Q2543 SERVENTE	H	0,50000000	6,38	3,19
TOTAL MAO DE OBRA:				4,27

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2183 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	1,00000000	252,77	252,77
TOTAL MATERIAL:				252,77

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,57000000	179,15	102,12
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,12000000	30,56	34,23
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,04000000	220,56	8,82
TOTAL SERVIÇO:				145,17
VALOR SEM ENCARGOS:				402,21
VALOR ENCARGOS (85,20%):				79,17
VALOR COM ENCARGOS:				481,38
VALOR BDI (25,08%):				120,78
VALOR COM BDI:				602,11

Q0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391 PEDREIRO	H	0,20000000	8,61	1,72
Q2543 SERVENTE	H	0,80000000	6,38	5,10
TOTAL MAO DE OBRA:				6,82

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	2,00000000	175,59	351,18
TOTAL MATERIAL:				351,18

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,77200000	179,15	138,30
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,90000000	30,56	27,50
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,06000000	220,56	13,23
TOTAL SERVIÇO:				179,03
VALOR SEM ENCARGOS:				537,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):				98,64
VALOR COM ENCARGOS:				635,67
VALOR BDI (25,08%):				159,45
VALOR COM BDI:				795,10

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 14.634.195/0001-36

 Eng. Cláudio Farias Lima
 Eng. Civil - Resp. Técnico - CREA-CE 336037

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	DATA: 05/08/2017
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ACARAÚ - CE - COORDENADO	L.S. Hora: 12:00h
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE	L.S. Mês: 10/2017

FORMA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	
			PREVISTO	RECORRIDO
	001	MATERIAL - PAVIMENTO	100,00	100,00
	002	MATERIAL - CONCRETO	100,00	100,00
	003	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	004	MATERIAL - AREIA	100,00	100,00
	005	MATERIAL - SARELHO	100,00	100,00
	006	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	007	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	008	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	009	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	010	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	011	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	012	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	013	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	014	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	015	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	016	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	017	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	018	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	019	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00
	020	MATERIAL - CIMENTO PORTLAND	100,00	100,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	TOTAL
1	MOVIMENTO DE TERRA	22.875,72	30,00	40,00	30,00	100,00
			6.862,72	9.150,29	6.862,71	22.875,72
2	ROÇA DE BUEIRO	42.440,12	30,00	40,00	30,00	100,00
			12.732,04	16.995,05	12.712,03	42.440,12
3	CDRÃO DE BUEIRO	56.013,00	30,00	40,00	30,00	100,00
			16.903,90	22.406,20	16.803,90	56.013,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.429,27	29,99	40,00	30,01	100,00
			9.125,74	12.171,71	9.131,03	30.429,27
	TOTAL GERAL	151.758,11	45.524,40	60.705,25	45.530,46	151.758,11
			45.524,40	106.227,65	151.758,11	



ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 14.634.195/0001-96

[Assinatura]
Sr. FABIANO FARIAS LIMA
Eng Civil - Resp Técnica - CREA-CE 336007

[Assinatura]


COMPOSIÇÃO DO BDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ORÇÃO:	DISTRIBUIÇÃO DE BUDJETO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	DATA: 06/09/2019 L.S. Hora: 22:30h																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	LOCAL:	ONZE BARRAS COMUNIDADE ACARAÚ - CE - CONDOMÍNIO	BDI: 25,00% L.S. Min: 48:00h																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>PERCENTUAL</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107</td> <td>10,00%</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>15,00%</td> <td>3.750,00</td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>10,00%</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>115</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>116</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>117</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>118</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>126</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>127</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>128</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>129</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>131</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>132</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>134</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>136</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>138</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>139</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>141</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>142</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>143</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>145</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>146</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>147</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>148</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>149</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>156</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>158</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>159</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>166</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>167</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>168</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>169</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>171</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>172</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>173</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>174</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>175</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>177</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>178</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>179</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>181</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>183</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>184</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>185</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>186</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>187</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>188</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>189</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>191</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>192</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>193</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>194</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>195</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>196</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>197</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>198</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>199</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	PERCENTUAL	VALOR	107	10,00%	2.500,00	108	15,00%	3.750,00	109	10,00%	2.500,00	110	0,00%	0,00	111	0,00%	0,00	112	0,00%	0,00	113	0,00%	0,00	114	0,00%	0,00	115	0,00%	0,00	116	0,00%	0,00	117	0,00%	0,00	118	0,00%	0,00	119	0,00%	0,00	120	0,00%	0,00	121	0,00%	0,00	122	0,00%	0,00	123	0,00%	0,00	124	0,00%	0,00	125	0,00%	0,00	126	0,00%	0,00	127	0,00%	0,00	128	0,00%	0,00	129	0,00%	0,00	130	0,00%	0,00	131	0,00%	0,00	132	0,00%	0,00	133	0,00%	0,00	134	0,00%	0,00	135	0,00%	0,00	136	0,00%	0,00	137	0,00%	0,00	138	0,00%	0,00	139	0,00%	0,00	140	0,00%	0,00	141	0,00%	0,00	142	0,00%	0,00	143	0,00%	0,00	144	0,00%	0,00	145	0,00%	0,00	146	0,00%	0,00	147	0,00%	0,00	148	0,00%	0,00	149	0,00%	0,00	150	0,00%	0,00	151	0,00%	0,00	152	0,00%	0,00	153	0,00%	0,00	154	0,00%	0,00	155	0,00%	0,00	156	0,00%	0,00	157	0,00%	0,00	158	0,00%	0,00	159	0,00%	0,00	160	0,00%	0,00	161	0,00%	0,00	162	0,00%	0,00	163	0,00%	0,00	164	0,00%	0,00	165	0,00%	0,00	166	0,00%	0,00	167	0,00%	0,00	168	0,00%	0,00	169	0,00%	0,00	170	0,00%	0,00	171	0,00%	0,00	172	0,00%	0,00	173	0,00%	0,00	174	0,00%	0,00	175	0,00%	0,00	176	0,00%	0,00	177	0,00%	0,00	178	0,00%	0,00	179	0,00%	0,00	180	0,00%	0,00	181	0,00%	0,00	182	0,00%	0,00	183	0,00%	0,00	184	0,00%	0,00	185	0,00%	0,00	186	0,00%	0,00	187	0,00%	0,00	188	0,00%	0,00	189	0,00%	0,00	190	0,00%	0,00	191	0,00%	0,00	192	0,00%	0,00	193	0,00%	0,00	194	0,00%	0,00	195	0,00%	0,00	196	0,00%	0,00	197	0,00%	0,00	198	0,00%	0,00	199	0,00%	0,00	200	0,00%	0,00	
FUNTE	PERCENTUAL	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																														
107	10,00%	2.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
108	15,00%	3.750,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
109	10,00%	2.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
110	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
111	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
112	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
113	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
114	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
115	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
116	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
117	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
118	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
119	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
120	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
121	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
122	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
123	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
124	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
125	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
126	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
127	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
128	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
129	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
130	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
131	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
132	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
133	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
134	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
135	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
136	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
137	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
138	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
139	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
140	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
141	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
142	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
143	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
144	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
145	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
146	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
147	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
148	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
149	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
150	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
151	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
152	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
153	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
154	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
155	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
156	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
157	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
158	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
159	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
160	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
161	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
162	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
163	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
164	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
165	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
166	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
167	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
168	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
169	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
170	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
171	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
172	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
173	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
174	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
175	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
176	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
177	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
178	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
179	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
180	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
181	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
182	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
183	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
184	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
185	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
186	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
187	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
188	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
189	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
190	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
191	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
192	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
193	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
194	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
195	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
196	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
197	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
198	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
199	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
200	0,00%	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,0000
S + B	Garantia + Seguro	0,8000
R	Riscos	0,9700
DF	Despesas Financeiras	0,5800
L	Lucro	0,6400
	TOTAL	12,0000
I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	5,0000
	CPRO	4,5000
	ISS	2,0000
	TOTAL	10,1500

BDI = 25,00%

$$[(1+AC+R+G) * (1+DF) * (1+L)] / (1-I) - 1$$

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 14.634.195/0001-36


 STUART CASTRO FARIAS LIMA
 Eng Civil - Resp Técnico - CREA-CE 336017



[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BARRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE	DATA: 05/10/2015																					
	LOCAL:	DIVERSAS COMUNIDADES - ACARAÚ - CE - CONSOLIDADO	RES: 05.00%																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE	L.S. Prop: 05,20% L.S. Mês: 48,69%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ME</td> <td>PREVIA - FORTISSIMO</td> <td>04/0019</td> </tr> <tr> <td>CONTR</td> <td>PREVIA - COM DESONERACAO</td> <td>03/0019</td> </tr> <tr> <td>OCIO</td> <td>PREVIA - COM DESONERACAO</td> <td>03/0019</td> </tr> <tr> <td>INDO</td> <td>PREVIA - COM DESONERACAO</td> <td>03/0019</td> </tr> <tr> <td>INAP</td> <td>PREVIA - COM DESONERACAO</td> <td>04/0019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÃO PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBA	RES	ME	PREVIA - FORTISSIMO	04/0019	CONTR	PREVIA - COM DESONERACAO	03/0019	OCIO	PREVIA - COM DESONERACAO	03/0019	INDO	PREVIA - COM DESONERACAO	03/0019	INAP	PREVIA - COM DESONERACAO	04/0019	COMPOSIÇÃO PROPRIA			
FORTE	VERBA	RES																						
ME	PREVIA - FORTISSIMO	04/0019																						
CONTR	PREVIA - COM DESONERACAO	03/0019																						
OCIO	PREVIA - COM DESONERACAO	03/0019																						
INDO	PREVIA - COM DESONERACAO	03/0019																						
INAP	PREVIA - COM DESONERACAO	04/0019																						
COMPOSIÇÃO PROPRIA																								

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	IN CRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Siguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Resoluto Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 14.634.195/0001-56



STAFF CASTRO PAULAS LIMA

Eng Civil - Resp Técnico - CREA-CE 336/377



CNPJ: 14.634.195/0001-56 - CGF 06.584.453.0 - Insc. Municipal: 1.02.10.4396

Rua José Nunes de Melo, 500 - Timbu - Eusebio - Ce - Brasil

Fones: (85) 4108.0138 - (85) 99117.2626 - (85) 99981.1977 - Email: ecoservconstrucoes@hotmail.com