



CARTA PROPOSTA

Massapê-Ce, 07 de novembro de 2019.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DATA DA LICITAÇÃO: 08/11/2019 ÀS 09h00mim

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1810.03/2019



DESCASSIMANDO  
Obs: FAUTA COMP.  
ANALITICOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 1810.03/2019**, cujo objeto é **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço Global de **R\$ 356.199,09** (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos), com prazo de execução **Conforme Cronograma**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade n° 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de **10 (dez) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

# RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 CONTRATANT A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ  
 E: MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA : 08/11/2019 BDI : 23,00%  
 FONTE SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23%  
 VERSAO HORA MES DATA REF.  
 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	471,28	1.445,40	0,00	100,66	2.017,34 0,57
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	130.158,48	146.689,22	0,00	10.390,39	287.238,10 80,64
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	112,44	0,00	0,00	224,88	337,32 0,09
4	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.606,33 18,70
<b>TOTAL:</b>		<b>130.742,20</b>	<b>148.134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715,93</b>	<b>356.199,09 100,00</b>

VALOR ORÇAMENTO: 289.592,76  
 VALOR BDI TOTAL: 66.606,33  
 VALOR BDI: 66.606,33  
 VALOR TOTAL: 356.199,09

**TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS**

*Francisco Fausto dos Santos*  
 Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

*João Batista Moreira*  
 João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico





Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	147,61	1.771,32
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	0,56	439,32	246,02
2	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.966,10	46,10	228.937,21
2.2	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.874,00	19,93	37.348,82
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,22	39,79	2.236,99
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,22	332,89	18.715,08
3	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.622,00	0,06	337,32
VALOR ORÇAMENTO:							289.592,76
VALOR BDI TOTAL:							66.606,33
VALOR BDI:							66.606,33
VALOR TOTAL:							356.199,09

TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		CONSTRUÇÕES NOVA TERRA	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019
Um concreto em construções		NOVA TERRA	
CNT		CONSTRUÇÕES	
ORRA:	DATA: 08/11/2019	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
REF:	BDI: 23,00%	VERSÃO	114,23%
MES	12/2018	HORA	12/2018



João Batista Moreira  
 CREA/CE 9227D  
 Resp. Técnico

Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1$

$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1$

BDI = 23,00%

D - IMPOSTOS	0,6500
PIS	3,0000
COFINS	3,0000
ISS	4,5000
CPRB	11,1500
<b>TOTAL</b>	<b>11,1500</b>

L	LUCRO	6,6400
<b>C - LUCRO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,6400</b>

I	B - ENCARGOS FINANCEIROS	0,8000
G	GARANTIA	0,5000
R	Riscos	6,6400
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,8000

AC	A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,8000</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b> DATA : 08/11/2019      BDI : 23,00% FONTE      VERSÃO      HORA      MES      REF. SEINFRA      026 SEM DESONERAÇÃO      114,23%      12/2018		



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 08/11/2019	BDI : 23,00%			
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.03/2019	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS					

COD	DESCRIÇÃO	Folha	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS		20,00	20,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>36,80</b>	<b>36,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,85	0,00
B2	FERIADOS		3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE		0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO		10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS		1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,50	0,38
	<b>TOTAL</b>		<b>17,05</b>	<b>6,58</b>

HORISTA = 114,23%  
MENSALISTA = 72,08%

A + B + C + D

  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico