

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 1810.03/2019
DATA DA LIC. 08 DE NOVEMBRO DE 2019

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VOLTA DO RIO NO POVOADO DE VOLTA DO RIO
- DISTRITO DE JURITIANHÁ DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE., PERFAZENDO O VALOR MENSAL DE RS 348.613,41 - (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTO E
TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE
CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF SOB Nº CPF 054.507.393-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL
DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, DE APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUIDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E
MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIO, TRANSPORTE E SEGUROS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM AS OBRAS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E
QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇO E SEUS ANEXOS.

TIANGUA - CE., 04 DE NOVEMBRO DE 2019



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG.º CIVIL
CREA 3/45-D

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com


Obs: Desclassificada
Planilha de BDI
Incompleta.


ORÇAMENTO

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VOLTA DO RIO NO POVOADO DE VOLTA DO RIO - DISTRITO DE JURITIANHA DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR TOTAL S/BDI	VALOR TOTAL C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.427,52
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	144,43	177,65	2.131,80
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	0,56	429,33	528,08	295,72
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					345.848,57
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.966,10	45,12	55,50	275.618,55
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.874,00	19,54	24,03	45.032,22
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	56,22	38,93	47,88	2.691,81
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	56,22	325,46	400,32	22.505,99
3		MOVIMENTO DE TERRA					337,32
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.622,00	0,05	0,06	337,32
		TOTL GERAL					348.613,41




 PAULO LETTY BARBOSA PAMPLOVA
 CPF: 068.192.743-20
 CREA: Nº. 3745-D/CE


 HJS Construções Eireli
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio-administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 97829145
 CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VOLTA DO RIO NO POVOADO DE VOLTA DO RIA - DISTRITO DE JURITIANHA DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	VALOR SEM BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	25,00%	606,88	25,00%	606,88	25,00%	606,88	25,00%	606,88	50,00%	2.427,52
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	25,00%	86.462,14	25,00%	86.462,14	25,00%	86.462,14	25,00%	86.462,14	50,00%	345.848,57
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	25,00%	84,33	25,00%	84,33	25,00%	84,33	25,00%	84,33	50,00%	337,32
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	87.153,35	23,00%	87.153,35	25,00%	87.153,35	29,00%	87.153,35		
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	87.153,35	46,00%	174.306,70	71,00%	261.460,05	100,00%	348.613,41	100,00%	348.613,41



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 058.197.743-20
CREA Nº: 3765-D/CE

HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Socio-administrador
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 97829145
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)											
	TOTAL Equipam.								0,3992		
	MAO DE OBRA								39,92		
	CALCETEIRO										
	SERVENTE								17,83	7,70	
	TOTAL MÃO DE OBRA								13,21	5,2444	
	MATERIAL/SERVIÇO										
	AREIA VERMELHA								37,80	5,67	
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)								60,17	9,03	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4								129,15	5,55	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO								20,25		
	Total L.S.									Equipam. 0,9070	
	Total L.S.								20,25	BDI -	
	Total Geral									45,12	
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL										
	Mão de Obra										
	12,94										
	MAO DE OBRA										
	PEDREIRO								17,83	4,69	
	SERVENTE								13,21	2,69	
	TOTAL MÃO DE OBRA										
	7,3800										
	MATERIAL/SERVIÇO										
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)								0,38	0,38	
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL								1,71	0,43	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m								7,02	0,11	
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA								1,08	0,04	
	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)								144,27	4,91	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO										
	5,8700										
	Total L.S.								5,87	BDI -	
	Total Geral										19,54
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M										
	Mão de Obra										
	7,38										
	MAO DE OBRA										
	SERVENTE								13,21	21,02	
	TOTAL MÃO DE OBRA										
	1,591										
	21,020										
	Total L.S.										
	17,909										
	MATERIAL/SERVIÇO										
	Equipam.										
	BDI										
	325,46										
	Total Geral										38,93
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL										
	Mão de Obra										
	21,02										
	MATERIAL/SERVIÇO										
	Equipam.										
	BDI										
	325,46										
	Total Geral										38,93

3079
Folha
Assinatura

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 096.192.743-20
CREA: N° 3745/D/CE

HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio Administrador
CPF: 054.597.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 97829145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



CODIGO	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		MENSALISTA
	DESCRIÇÃO	HORISTA%	
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxíllia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86

HJS Construções Eireli
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.593-62

PAULOLETE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 094.102.743-20
 CRES: N° 5745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 97829145
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E	0,47	0,36
D	REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	8,02	3,19
TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS			
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I - EDIFICAÇÕES				VARIÇÃO		
				MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO						
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC						
		5,00%	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS						
1 - DESPESAS FINANCEIRAS						
1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF						
		1,02%	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO						
1 - RISCO - R						
		0,50%	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
2 - LUCRO - L						
		6,64%	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
3 - TRIBUTOS - I						
3.1 - ISS						
		3,00%		2,00%	3,00%	5,00%
3.2 - PIS						
		0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
3.3 - COFINS						
		3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
3.4 - CPRB						
		4,50%		3,00%	3,00%	3,00%

HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.593-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: 3765-D/CE

