



**CARTA PROPOSTA**

Massapê-Ce, 08 de novembro de 2019.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DATA DA LICITAÇÃO: 11/11/2019 ÀS 09h00mim

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1810.04/2019

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS N° 1810.03/2019, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, pelo preço Global de R\$ 392.366,26 (Trezentos e Noventa e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos), com prazo de execução Conforme Cronograma.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, Carteira de Identidade n° 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- ✦ Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE				
CONTRATANT E:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
DATA:	11/11/2019	VERSÃO	11/11/2019	BDI:	23,00%
FONTE SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,23%	MES	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			BID	PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	494,79	1.476,96	0,00	111,90	479,24	2.562,89	0,65
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	144.491,49	161.745,64	0,00	10.306,59	72.835,30	389.379,02	99,24
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	121,24	0,00	0,00	242,48	60,62	424,35	0,11
TOTAL:		145.107,52	163.222,60	0,00	10.660,97	73.375,16	392.366,26	100,00

VALOR TOTAL: 392.366,26

TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CEI 9227D  
Resp. Técnico



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE  
 CONTRATANT E: A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA : 11/11/2019  
 FONTE SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23%  
 BDI : 23,00%  
 HORA MES DATA REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	150,83	185,52	2.083,65	2.562,89
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	0,61	448,68	551,88	273,69	336,65
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,86	47,11	57,95	252.267,45	310.314,14
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	20,38	25,07	41.181,87	50.658,95
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	40,65	50,00	2.464,20	3.031,00
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	340,32	418,59	20.630,20	25.374,93
<b>3</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,06	0,07	363,73	424,35
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>392.366,26</b>	

TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS


*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Francisco Fausto dos Santos*

Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

*Handwritten signature*  
 João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico



Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú  
 3125  
 Folha  
 Assinatura

 <p><b>CNT</b>  <b>CONSTRUÇÕES</b>  <b>NOVA TERRA</b>      Um conceito em construções</p>	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 11/11/2019	BDI : 23,00%
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	SEINFRA.	026 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	HORA	MES	REF.
			114,23%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
	<b>TOTAL</b>	<b>3,8000</b>
<b>B - ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
G	GARANTIA	0,8000
R	Riscos	0,5000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	6,6400
<b>C - LUCRO</b>		
L	LUCRO	6,6400
	<b>TOTAL</b>	<b>6,6400</b>
<b>D - IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>11,1500</b>

BDI = 23,00%  
 $(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

*Francisco Fausto dos Santos*  
 Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

*João Batista Moreira*  
 João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico

*Handwritten signature*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA : 11/11/2019	BDI : 23,00%									
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td></td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%		12/2018
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%		12/2018								
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019											
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											

Comissão Permanente de Licitação  
 3126  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Acarau

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>

**HORISTA = 114,23%**  
**MENSALISTA = 72,08%**

**A + B + C + D**

  
 Francisco Fausto dos Santos  
 CPF: 061.653.893-68  
 Titular

  
 João Batista Moreira  
 CREA/CE: 9227D  
 Resp. Técnico