

Proposta Comercial

Fortaleza-Ce, 13 de Dezembro de 2019.

À
Prefeitura Municipal de Acaraú-CE
Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preços nº 2611.01/2019

Prezados Senhor(es),
Através do presente, Declaro inteira submissão aos preceitos da lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no referido edital.

Descrição dos Serviços	Valor Global
Pavimentação em Pedra Tosca nas Ruas Geudes Melo, Travessa Mestre Urbano na Sede e Rua Principal na Localidade de Almécegas.	R\$: 426.672,69 (Quatrocentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Setenta e dois Reais e Sessenta Nove Centavos)


Validade da Proposta: Conforme Edital.

Prazo para Execução: Conforme Cronograma.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira, Carteira de Identidade nº 2007010274667/SSP/CE e CPF nº 464.165.603-72 como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Declaramos ainda, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.



LC Projetos e Construções Ltda-ME
Luiz Cláudio Paes Ferreira
CPF nº 464.165.603-72
Sócio-Administrador



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE
 LOCAL: DIVERSOS
 FONTE: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

Comissão Permanente de Licitação
 2017
 Folha
 Assinatura:
 Municipal de Maracá

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.637,02
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2				
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	12,00	157,71	190,04	2.280,48
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						356,54
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	0,63	469,66	565,94	423.528,34
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M2	5.678,48	49,25	59,35	337.017,79
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M	2.154,75	21,29	25,65	55.269,34
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	64,96	42,68	51,43	3.340,89
3		MOVIMENTO DE TERRA						27.900,32
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.341,60	0,07	0,08	507,33
						VALOR ORÇAMENTO:		426.672,69

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE: R\$ 426.672,69 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda.
 Rua São Mateus, nº. 898, Bairro Parreão Fortaleza - Ce - CEP: 60410-640
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - IN SC. MUNICIPAL: 260030-7
 Fone: (85) 3256-21-90/98799-1545 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação
 2148
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE
 LOCAL: RUA GEUDES MELO - CENTRO - ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA						2.314,44
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	M2	12,00	157,71	190,04	2.280,48
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						33,96
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	503,30	49,25	59,35	39.523,21
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M				29.870,86
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	237,00	21,29	25,65	6.079,05
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,43	42,68	51,43	382,12
3		MOVIMENTO DE TERRA						3.191,19
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	591,10	0,07	0,08	47,29
VALOR TOTAL:								41.884,94

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE
 LOCAL: TRAVESSA MESTRE URBANO - CENTRO - ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,01	469,66	565,94	5,66
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5,66
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	99,18	49,25	59,35	7.398,07
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M				5.886,33
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	37,75	21,29	25,65	968,29
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,13	42,68	51,43	58,12
3		MOVIMENTO DE TERRA						485,34
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	110,50	0,07	0,08	8,84
VALOR TOTAL:								7.412,57

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE
 LOCAL: RUA PRINCIPAL - ALMÉCEGAS - ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,56	469,66	565,94	316,93
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						316,93
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.076,00	49,25	59,35	376.607,05
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M				301.260,60
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.880,00	21,29	25,65	48.222,00
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,40	42,68	51,43	2.900,65
3		MOVIMENTO DE TERRA						24.223,80
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.640,00	0,07	0,08	451,20
VALOR TOTAL:								377.375,18

Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda.
 Rua São Mateus, nº. 898, Bairro Parreão Fortaleza - Ce - CEP: 60410-640
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - IN SC. MUNICIPAL: 260030-7
 Fone: (85) 3256-21-90/98799-1545 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
 LOCAL: DIVERSOS
 FONTE: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.637,02	20,00% 527,40	20,00% 527,40	20,00% 527,40	20,00% 527,40	10,00% 263,70	10,00% 263,70
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	423.528,34	20,00% 84.705,67	20,00% 84.705,67	20,00% 84.705,67	20,00% 84.705,67	10,00% 42.352,83	10,00% 42.352,83
3	MOVIMENTO DE TERRA	507,33	20,00% 101,47	20,00% 101,47	20,00% 101,47	20,00% 101,47	10,00% 50,73	10,00% 50,73
		426.672,69	85.334,54	85.334,54	85.334,54	85.334,54	42.667,27	42.667,27
			85.334,54	170.669,08	256.003,61	341.338,15	384.005,42	426.672,69

Comy

8


Luiz Claudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda.
 Rua São Mateus, n.º 898, Bairro Paireão Fortaleza - Ce - CEP: 60410-640
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - IN SC. MUNICIPAL: 260030-7
 F one: (85) 3256-21-90/98799-1545 - E-mail: lconstrucoes2015@hotmail.com

2149
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acari - Comissão Permanente de Licitação

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
 LOCAL: DIVERSOS
 FONTE: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,15
BDI =		20,50%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda.
 Rua São Mateus, n°. 898, Bairro Parreão Fortaleza - Ce - CEP: 60410-640
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
 Fone: (85) 3256-21-90/98799-1545 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA NAS RUA GEUDES MELO, TRAVESSA MESTRE URBANO NA SEDE E RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE ALMÉCEGAS
 LOCAL: DIVERSOS
 FONTE: 026 S/DESONERAÇÃO - BDI: 20,50%

Comissão Permanente de Licitação
 2151
 Folha
 Assinatura
 Presidente

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026

ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 26	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS			20,00	20,00
A2	SESI	-	-		
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	IN CRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,00	8,00	8,00	8,00
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO			17,85	
B2	FERIADOS	17,85	-		
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	3,71	-	3,71	-
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,71	0,92	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	-	1,55	-
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07	9,18	7,07
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO			5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31		
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,40	3,39	4,40	3,39
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70	4,81	3,70
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B			7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	48,69%	114,23%	72,08%

Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda.
 Rua São Mateus, nº. 898, Bairro Parreão Fortaleza - Ce - CEP: 60410-640
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
 Fone: (85) 3256-21-90/98799-1545 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com