



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de ACARAÚ/Ce
Comissão Permanente de Licitação de ACARAÚ/CE.

TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020
DATA DA LICITAÇÃO: 27/02/2020

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Prezados Senhores

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROJETO BÁSICO, pelo preço global de R\$ 418.822,15 (Quatrocentos e Dezoito Mil Oitocentos e Vinte e Dois reais e Quinze Centavos), prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) DIAS corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368**, como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Massapê, 21 de fevereiro de 2020.

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ. NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 27/02/2020	BDI : 23,00%			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020	SINAPI	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS		2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

1	SERVIÇOS PRELIMIMARES	5.255,99	1,25	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	340,49	0,08	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	312.050,99	74,51	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	22.858,34	5,46	
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	78.316,34	18,70	
		VALOR ORÇAMENTO:	340.505,81	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	78.316,34	
		VALOR TOTAL:	418.822,15	



Quatrocentos e Dezoito Mil Oitocentos e Vinte e Dois reais e Quinze centavos

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular


João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

87 *8* *CM*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONFORME PROJETO BÁSICO	DATA : 27/02/2020	BDI : 23,00%			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Assinatura				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMIMARES						5.255,99
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	344,77	4.137,24
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.864,14	0,23	1.118,75
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						340,49
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM PLATAFORMA DA	SEINFRA	M2	4.864,14	0,07	340,49
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						312.050,99
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.296,66	63,60	273.267,58
3.2	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.621,38	23,92	38.783,41
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						22.858,34
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,75	359,98	20.428,87
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,75	42,81	2.429,47
VALOR ORÇAMENTO:						340.505,81	
VALOR BDI TOTAL:						78.316,34	
VALOR TOTAL:						418.822,15	

Quatrocentos e Dezoito Mil Oitocentos e Vinte e Dois reais e Quinze centavos

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

87
JM



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA: 27/02/2020	BDI: 23,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	SEINFRA	VERSÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0302.01/2020	SINAPI	026 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
			HORA
			MES
			REF.
			114,23%
			72,08%
			12/2018
			08/2019



1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,62	4,62
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,70	18,80
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	269,78	269,78
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,59	1,49
TOTAL MATERIAL:						294,69

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,80	18,80
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,43	28,86
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,01000000	241,95	2,42

TOTAL SERVICOS:	50,08
VALOR:	344,77
VALOR SEM ENCARGOS:	326,75
VALOR ENCARGOS (114.23%):	18,02
VALOR COM ENCARGOS:	344,77
VALOR BDI (23.00%):	79,30
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	4.137,24

1.2 2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	70,81	0,07
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,40	0,00

TOTAL EQUIPAMENTO:	0,07
---------------------------	-------------

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00247500	16,28	0,04
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00198000	24,29	0,05
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00198000	32,69	0,06

TOTAL MAO DE OBRA:	0,15
VALOR:	0,23
VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,10

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '8' and several other scribbles.



VALOR COM ENCARGOS:	0,23
VALOR BDI (23.00%):	0,05
QUANTIDADE:	4.864,14
VALOR TOTAL:	1.118,75

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	83,22	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	207,83	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055000	14,76	0,01

TOTAL MAO DE OBRA:	0,01
VALOR:	0,07
VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (114.23%):	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR BDI (23.00%):	0,02
QUANTIDADE:	4.864,14
VALOR TOTAL:	340,49

3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,24	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,79

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14850000	20,10	2,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	14,76	5,84
TOTAL MAO DE OBRA:						8,82

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,54	6,83
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,24	39,68
TOTAL MATERIAL:						46,51

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	373,96	7,48

TOTAL SERVICOS:	7,48
VALOR:	63,60
VALOR SEM ENCARGOS:	57,23
VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,37

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '9' and 'JW'.



VALOR COM ENCARGOS:	63,60
VALOR BDI (23.00%):	14,63
QUANTIDADE:	4.296,66
VALOR TOTAL:	273.267,58

3.2. 94264 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	54,45	0,38
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE	SINAPI	M3	0,03000000	244,67	7,34
TOTAL MATERIAL:						7,72

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	17,21	2,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25800000	18,95	4,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	14,43	7,45
98631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	354,24	0,71
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	18,34	0,39
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,10300000	6,08	0,63

TOTAL SERVICIO:	16,20
VALOR:	23,92
VALOR SEM ENCARGOS:	18,40
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,52
VALOR COM ENCARGOS:	23,92
VALOR BDI (23.00%):	5,50
QUANTIDADE:	1.621,38
VALOR TOTAL:	38.783,41

4.1. 00836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,90000000	14,76	146,12
TOTAL MAO DE OBRA:						146,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,49	39,28
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,98	73,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20

TOTAL MATERIAL:	213,86
VALOR:	359,98
VALOR SEM ENCARGOS:	282,07
VALOR ENCARGOS (114.23%):	77,91
VALOR COM ENCARGOS:	359,98

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom of the page, including a large '8' and several scribbles.



VALOR BDI (23.00%):	82,80
QUANTIDADE:	56,75
VALOR TOTAL:	20.428,87

4.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,90070000	14,76	42,81
TOTAL MAO DE OBRA:						42,81
VALOR:						42,81
VALOR SEM ENCARGOS:						19,99
VALOR ENCARGOS (114.23%):						22,82
VALOR COM ENCARGOS:						42,81
VALOR BDI (23.00%):						9,85
QUANTIDADE:						56,75
VALOR TOTAL:						2.429,47

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

8
87
UM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROJETO BÁSICO	DATA: 27/02/2020	BDI: 23,00%			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0302.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	08/2019
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMIMARES	5.255,99	20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
			1.051,20	1.576,80	1.576,80	1.051,19	5.255,99
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	340,49	20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
			68,10	102,15	102,15	68,09	340,49
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	312.050,99	20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
			62.410,20	93.615,30	93.615,30	62.410,19	312.050,99
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	22.858,34	20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
			4.571,67	6.857,50	6.857,50	4.571,67	22.858,34
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	78.316,34	20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
			15.663,27	23.494,90	23.494,90	15.663,27	78.316,34
		418.822,15	83.764,44	125.646,65	125.646,65	83.764,41	418.822,15
			83.764,44	209.411,09	335.057,74	418.822,15	418.822,15

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



89



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚJE, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROJETO BÁSICO	DATA : 27/02/2020	BDI : 23,00%		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08% 08/2019
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	3,4800
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,0000
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600
I	III - IMPOSTOS	
	ISSQN	5,0000
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	TOTAL	8,6500



BDI = 23,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME PROJETO BÁSICO																
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ																
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020																
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS																
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA : 27/02/2020</th> <th colspan="2">BDI : 23,00%</th> </tr> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>72,08%</td> </tr> </tbody> </table>		DATA : 27/02/2020		BDI : 23,00%		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
DATA : 27/02/2020		BDI : 23,00%															
FONTE	VERSÃO	HORA	MES														
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-														
SINAPI	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%														



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,0000	20,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença PaternidadeE	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.