



## CARTA PROPOSTA



Meruoca, 27 de fevereiro de 2020.

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de ACARAÚ-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020.


PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0302.01/2020, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, pelo preço global de R\$ 291.642,39 (duzentos e noventa e um mil seiscientos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, através do seu Procurador Sr. CARLOS JOSÉ MAGALHÃES DO NASCIMENTO, Carteira de Identidade n° 98031025537, Expedida em 31/05/2010, Órgão Expedidor: SSP/CE, e CPF n° 004.372.823-50, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executadas de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir de recebimento da Ordem de Serviço.

  
Ellus Serviços Ltda - ME  
Carlos José Magalhães do Nascimento  
Administrador por Procuração  
CPF: 004.372.823-50

Endereço: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos, Meruoca-CE.

CNPJ nº 26.723.179.0001-07 / Telefone: (88) 99497-2259

E-Mail: ellusservicosltda@gmail.com





**ELLUS SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 26.723.179/0001-07  
Rua João Batista de Araújo, 255  
Camilões - Meruoca/CE

### PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE  
LOCAL: LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE

FONTE: SEINFRA 26 - S/ DESONERAÇÃO / SINAPI JULHO 2019 DATA: 27/02/2020 BDI: 23,00%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C / BDI (R\$)	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	242,17	297,87	R\$ 3.574,44
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000	M2	4.864,14	0,16	0,20	R\$ 972,83
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	G3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.864,14	0,05	0,06	R\$ 291,85
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					
3.2	94264	GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-MOLDADO (11,5CM BASE X 22CM ALTURA) C/ REJUNTAMENTO	M2	4.286,66	44,59	54,85	R\$ 235.671,80
4.0		DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS)					
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	56,75	251,93	309,87	R\$ 17.585,12
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	56,75	30,05	36,96	R\$ 2.097,48
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 17.585,12</b>
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 291.642,39</b>

DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS  
A PROPOSTA É VÁLIDA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS

RANCIER MARCELO M DO NASCIMENTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
51506-D/CE  
RNP 0612308928

Nome do Engenheiro  
Engenheiro Civil  
CREA DO ENGENHEIRO

ELLUS SERVIÇOS Ltda - ME  
Cartos José Magalhães do Nascimento  
Administrador por Procuração  
CPF: 004.372.823-50

CPF DO ADMINISTRADOR



**ELLUS SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 26.723.179/0001-07  
 Rua João Batista de Araújo, 255  
 Camilhos - Meruoca/CE



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBE, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE**  
**LOCAL: LOCALIDADE DE IMBE, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.547,27	82,00%	R\$ 3.728,75	6,00%	R\$ 272,84	6,00%	R\$ 272,84	6,00%	R\$ 272,84	R\$ 4.547,27
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 291,85	20,00%	R\$ 58,37	30,00%	R\$ 87,56	30,00%	R\$ 87,55	20,00%	R\$ 58,37	R\$ 291,85
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	R\$ 269.218,15	20,00%	R\$ 53.843,63	30,00%	R\$ 80.765,45	30,00%	R\$ 80.765,45	20,00%	R\$ 53.843,62	R\$ 269.218,15
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)	R\$ 17.585,12	20,00%	R\$ 3.517,02	30,00%	R\$ 5.275,54	30,00%	R\$ 5.275,54	20,00%	R\$ 3.517,02	R\$ 17.585,12
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 291.642,39</b>	<b>20,97%</b>	<b>R\$ 61.147,77</b>	<b>29,63%</b>	<b>R\$ 86.401,39</b>	<b>29,63%</b>	<b>R\$ 86.401,38</b>	<b>19,78%</b>	<b>R\$ 57.691,85</b>	<b>R\$ 291.642,39</b>

ACARAU, 26 de Fevereiro de 2020

**NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA**  
 CPF DO ADMINISTRADOR

*[Handwritten Signature]*  
**Ellus Serviços Ltda - ME**  
 Carlos José Magalhães do Nascimento  
 Administrador por Precuação  
 CPF: 004.372.823-50

**Nome do Engenheiro**  
 Engenheiro Civil  
**CREA DO ENGENHEIRO**

*[Handwritten Signature]*  
 FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 51506-D/CE  
 RNP 0612308928

*[Handwritten Signature]*





### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

**Objeto** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

BDI = 23,00% Data de Elaboração: 26/02/2020  
 Fonte: Tabela Seinfra 26 S/ DESONERAÇÃO

Composição de BDI		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
<b>Benefício</b>		
S+G	Garantia/Seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
<b>I</b>	<b>Impostos</b>	<b>8,65%</b>
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	

**BDI** 23,38%  
**BDI ADOTADO** 23,00%

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

OBSERVAÇÃO: APESAR DE O VALOR CALCULADO SER DE 23,38% PARA O BDI DA OBRA EM QUESTÃO, ADOTOU-SE 23,00% CONFORME PROPOSTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ.

\_\_\_\_\_  
 NOME DO ENGENHEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA DO ENGENHEIRO

FRANCISCO MARCELO M DO NASCIMENTO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 51506-D/CE  
 RNP 0612308928



## DECLARAÇÃO

A Empresa ELLUS SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 26.723.179/0001-07, através de seu representante legal, por Procuração, o Sr. CARLOS JOSÉ MAGALHÃES DO NASCIMENTO, portador do RG nº 98031025537 e CPF nº 004.372.823-50, DECLARA, para os devidos efeitos que assume a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Meruoca, 26 de fevereiro de 2020.



*[Handwritten signature]*  
Ellus Serviços Ltda - ME  
Carlos José Magalhães do Nascimento  
Administrador por Procuração  
CPF: 004.372.823-50

### SERVIÇOS

CARTÓRIO PINHEIRO MORAIS Lauréano, 34 - Meruoca/CE	Reconhecimento(s) Firmas(s) de <i>Carlos José Magalhães do Nascimento</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> por autenticidade / <input type="checkbox"/> por semelhança e dou Fé
	Em testemunho <i>[Signature]</i> da verdade
	Meruoca/CE <i>26</i> de <i>fevereiro</i> de <i>2020</i>
Karina Ribeiro Pinheiro Morais-Oficial	
Marcos Paulo Rodrigues Moraes-Substituto	
Marlene Gomes Gattades-Substituto	
[Espaço para rubrica]	