

CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
TOMADA DE PREÇO N° 0302.01/2020
DATA DA LIC. 27 DE FEVEREIRO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE.,
PERFAZENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 317.726,75 - (TREZENTOS E DEZESETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO
120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE
CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF SOB N° CPF 054.507.393-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL
DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA DE APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUIDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E
MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIO, TRANSPORTE E SEGUROS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE
SERVIÇO.

TIANGUA - CE., 20 DE FEVEREIRO DE 2020



HJS Construções Eireli

Humberto Junior da Silva Cavalcante

Sócio - administrador

CPF: 054.507.393-62



Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145

CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU – CE...
TOMADA DE PREÇO Nº 0302.01/2020
DATA DA LIC. 27 DE FEVEREIRO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ NO MUNICÍPIO DE ACARAU – CE...
PERFAZENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 317.726,75 - (TREZENTOS E DEZESETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO
120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE
CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF SOB Nº CPF 054.507.393-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL
DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA E DE 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA DE APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUIDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E
MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIO, TRANSPORTE E SEGUROS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM AS OBRAS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E
QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇO E SEUS ANEXOS.

TIANGUA – CE., 20 DE FEVEREIRO DE 2020

H J S Construções Eireli ME
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio / administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: Nº. 3745-D /CE



Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

ORÇAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ NO MUNICÍPIO DE ACARAU – CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	261,41	3.136,92
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.864,14	0,21	1.021,47
		SUB - TOTAL				4.158,39
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.864,14	0,05	243,21
		SUB - TOTAL				243,21
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.296,66	48,20	207.099,01
3.2	94264	GUJA (MEIO FIO) PRE MOLDADO (11,5CM BASE X 22 CM DE ALTURA)m C/REJUNTAMENTO	M	1.621,38	18,18	29.476,69
		SUB - TOTAL				236.575,70
4		DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)				
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	56,75	273,05	15.495,59
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	56,75	32,45	1.841,54
		SUB - TOTAL				17.337,13
		TOTAL				258.314,43
		BDI				23,00%
		TOTAL GERAL				317.726,75



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CREA: N.º 3745-D /CE

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Júnior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IMBÉ NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	1.022,96	30,00%	1.534,45	30,00%	1.534,45	20,00%	1.022,96	1,61%	4.158,39	5.114,82
2	MOVIMENTO DE TERRA	20,00%	59,83	30,00%	89,75	30,00%	89,75	20,00%	59,83	0,09%	243,21	299,15
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	20,00%	58.197,62	30,00%	87.296,43	30,00%	87.296,43	20,00%	58.197,62	91,58%	236.575,70	290.988,11
4	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)	20,00%	4.264,93	30,00%	6.397,40	30,00%	6.397,40	20,00%	4.264,93	6,72%	17.337,13	21.324,67
	TOTAIS PARCIAIS	24,60%	63.545,34	36,90%	95.318,03	36,90%	95.318,03	24,60%	63.545,34			
	TOTAIS ACUMULADOS	24,60%	63.545,34	61,50%	158.863,37	98,40%	254.181,40	123,00%	317.726,75	100,00%	268.314,43	317.726,75



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CRFA: N.º 3745-D /CE

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n.º 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
 CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,17	0,36



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CREA: N.º 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - Administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n.º 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
 CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

(Handwritten signature)

HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

D	TOTAL DOS REINCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19
	TOTAL (A+B+C+D+E)	85,20	48,69

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I EDIFICAÇÕES			
		MINIMO	MAXIMA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	3,80%	4,01%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS			
1 - DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,02%	1,21%
1.1			
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - RISCO R	0,50%	0,50%	0,56%
2 - LUCRO - L	6,64%	6,64%	7,30%
3			
3.1 - ISS	3,00%	2,00%	3,00%
3.2 - PIS	0,65%	0,65%	0,65%
3.3 - COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	4,50%	3,00%	3,00%
5 - SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	0,32%	0,40%
IV - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)			
B.D.I = ((1+3,8%+0,32%+0,50%)*(1+1,02%)*(1+6,64%)/(1-(5,65%))-1)+0,045%			
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - DF DESPESAS FINANCEIRAS, RISCO -R, I TRIBUTOS E L - LUCRO			
B.D.I = ((1+3,8%+0,32%+0,50%)*(1+1,02%)*(1+6,64%)/(1-(5,65%))-1)+0,045%			
B.D.I ADOPTADO		26,85%	27,93%
		23,00%	
ISS PREFEITURA ACARÁ / CE			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	X	3,00%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA			
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1 QUADRIL	MEDIO	
	19,50%	20,97%	24,23%
2.3 PARA O TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS			
PARCELA DO BDI	1 QUADRIL	MEIO	3 QUADRIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%
SEGURO GARANTIA	0,32%	0,40%	0,74%
RISCO	0,50%	0,56%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,11%	1,21%
LUCRO	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS E ISSON			
*CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA			



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 Cpf: 096.192.743-20
 CREA: N.º 3745-D /CE

H J S Construções Eireli ME
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio Administrador
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
CNPJ N° 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]