

EM DESACORDO
PLANO DE ENCARGOS
DA TABELA 026-J

CARTA PROPOSTA

Tianguá – CE, 22 de abril de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ / CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. PROCESSO Nº 0503.02/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020.

Data de abertura: 23/04/2020

Horário: 9:00 horas.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V. Sa., nossa proposta de preços para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020**, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 282.986,06 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos)**, incluído o B.D.I no valor 20,70 % (vinte setenta décimos por cento), com prazo para execução de todos os serviços de até **180 (cento e oitenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. **EDUARDO MASAHIRO TOGAWA**, portador do CPF Nº 071.943.383-51, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Praça Antônio Custódio Sobrinho, 36 - Sala 101 - Centro - Tianguá - Ceará
CNPJ: 24.875.938/0001-13 Fone 88 99799 2266
via.urbana@hotmail.com

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Eduardo Masahiro Togawa
Titular / Administrador

Responsável Legal
EDUARDO MASAHIRO TOGAWA
CPF Nº 071.943.383-51

Jose Veras Gomes
Crea/Ce de Nº 7625/D
Engenheiro Civil

João Paulo Brito Souza
Engenheiro Agrônomo
Crea/PI nº 10455/D

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Praça Antônio Custódio Sobrinho, 36 - Sala 101 - Centro - Tianguá - Ceará
CNPJ: 24.875.938/0001-13 Fone 88 99799 2266
via.urbana@hotmail.com

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020
 PROCESSO Nº 0503.02/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL
CIDADE: ACARAÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA Nº 26.1 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS: 87,01%
B.D.I.: 20,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
1.1		ESTRADA CE 085 / CORREGO DA ANA VERÍSSIMO/ ILHA DO RATO				R\$ 6.904,06
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	0,80	1.105,07	R\$ 884,06
1.1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	7.000,00	0,86	R\$ 6.020,00
1.2		ESTRADA - JURITIANHA / LAGOA DANTAS / MIRINDIBA				R\$ 14.889,13
1.2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,80	1.105,07	R\$ 1.989,13
1.2.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	15.000,00	0,86	R\$ 12.900,00
1.3		ESTRADA - BR 403 / TUCUNZEIROS / ALMECEGASCE				R\$ 22.333,69
1.3.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	2,70	1.105,07	R\$ 2.983,69
1.3.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	22.500,00	0,86	R\$ 19.350,00
1.4		ESTRADA - TUCUNZEIROS / CAJUEIRO DO BOI				R\$ 11.911,30
1.4.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,44	1.105,07	R\$ 1.591,30
1.4.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	12.000,00	0,86	R\$ 10.320,00
1.5		ESTRADA - IMBÉ / BARRINHA DE CIMA / ARANAÚ				R\$ 19.212,20
1.5.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	2,21	1.105,07	R\$ 2.442,20
1.5.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	19.500,00	0,86	R\$ 16.770,00
1.6		ESTRADA - LAGOA VELHA / ARANAÚ				R\$ 13.300,76
1.6.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,53	1.105,07	R\$ 1.690,76
1.6.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	13.500,00	0,86	R\$ 11.610,00
1.7		ESTRADA - ARANAÚ / CARRAPATEIRAS / CASTELHANO				R\$ 35.910,94
1.7.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	4,13	1.105,07	R\$ 4.563,94
1.7.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	36.450,00	0,86	R\$ 31.347,00
1.8		ESTRADA - CASTELHANO / BARRINHA DE BAIXO				R\$ 7.831,56
1.8.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	0,90	1.105,07	R\$ 994,56
1.8.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	7.950,00	0,86	R\$ 6.837,00
1.9		ESTRADA - BR 403 / LAGOA DO CARNEIRO				R\$ 15.523,08
1.9.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,79	1.105,07	R\$ 1.978,08
1.9.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	15.750,00	0,86	R\$ 13.545,00
1.10		ESTRADA - LAGOA DO CARNEIRO / ALPARGATAS				R\$ 28.079,38
1.10.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	3,23	1.105,07	R\$ 3.569,38
1.10.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	28.500,00	0,86	R\$ 24.510,00

João Paulo Brito Souza
 Engenheiro Agrônomo
 Crea/PI nº 10455/D

José Veras Gomes
 Crea/Ce de Nº 7625/D
 Engenheiro Civil

VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Eduardo Casagiro Togawa
 Titular Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.11		ESTRADA - ALPARGATAS / PEDRINHAS / LAGOA DOS NEGROS				R\$ 13.768,81
1.11.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,58	1.105,07	R\$ 1.746,01
1.11.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	13.980,00	0,86	R\$ 12.022,80
1.12		ESTRADA - PEDRINHAS / CÔRREGO DOS FERNANDES				R\$ 10.053,88
1.12.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,16	1.105,07	R\$ 1.281,88
1.12.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	10.200,00	0,86	R\$ 8.772,00
1.13		ESTRADA - JURITIANHA / LAGOA DO CARNEIRO				R\$ 34.735,28
1.13.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	4,00	1.105,07	R\$ 4.420,28
1.13.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	35.250,00	0,86	R\$ 30.315,00
VALOR PARCIAL						R\$ 234.454,07
B.D.I. (BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS)						20,70% R\$ 48.531,99
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 282.986,06

Importa a presente planilha para execução dos SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE a quantia de R\$ 282.986,06 duzentos e oitenta e dois mil novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos

Tianguá - CE, 22 de abril de 2020. NA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Eduardo Masahiro Togawa
 Responsável Legal
 EDUARDO MASAHIRO TOGAWA
 CPF N° 071.943.383-51

João Paulo Brito Sousa
 Engenheiro Agrônomo
 CREA Nº 10455/D
 RESPONSÁVEL
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 JOAO PAULO BRITO SOUSA
 CREA 10455/D - PI / RNP 1910620785

José Veras Gomes
 Crea/Ce de N° 7625/D
 Engenheiro Civil



2

VIA URBANA
FLS Nº 04/08
VISTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020
PROCESSO Nº 0503.02/2020
OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTA DE CAPOEIRA FINA A FOICE
LOCAL: DIVERSOS TREÇOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL
CIDADE: ARARUAMA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA Nº 26.1 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS: 87,01%
B.D.I.: 20,70%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	1º PERÍODO (45 dias)		2º PERÍODO (90 dias)		3º PERÍODO (135 dias)		4º PERÍODO (180 dias)	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
1.1	ESTRADA GE 085 / CORREGO DA ANA VERISSIMO/ LHA DO RATO	R\$ 6.904,06	2,44%	20,00%	R\$ 1.380,81	30,00%	R\$ 2.071,22	30,00%	R\$ 2.071,22	20,00%	R\$ 1.380,81
1.2	ESTRADA - JURITIANHA / LAGOA DANTAS / MIRINDIBA	R\$ 14.888,13	5,26%	20,00%	R\$ 2.977,83	30,00%	R\$ 4.466,74	30,00%	R\$ 4.466,74	20,00%	R\$ 2.977,83
1.3	ESTRADA - BR 403 / TUCUNZEIROS / ALMECEGASCE	R\$ 22.333,69	7,89%	20,00%	R\$ 4.466,74	30,00%	R\$ 6.700,11	30,00%	R\$ 6.700,11	20,00%	R\$ 4.466,74
1.4	ESTRADA - TUCUNZEIROS / CAUIERO DO BOI	R\$ 11.911,30	4,21%	20,00%	R\$ 2.382,26	30,00%	R\$ 3.573,39	30,00%	R\$ 3.573,39	20,00%	R\$ 2.382,26
1.5	ESTRADA - IMBÉ / BARRINHA DE CIMA / ARANAU	R\$ 19.212,20	6,79%	20,00%	R\$ 3.842,44	30,00%	R\$ 5.763,66	30,00%	R\$ 5.763,66	20,00%	R\$ 3.842,44
1.6	ESTRADA - LAGOA VELHA / ARANAU	R\$ 13.300,76	4,70%	20,00%	R\$ 2.660,15	30,00%	R\$ 3.990,23	30,00%	R\$ 3.990,23	20,00%	R\$ 2.660,15
1.7	ESTRADA - ARANAU / CARRAPATEIRAS / CASTELHANO	R\$ 35.910,94	12,69%	20,00%	R\$ 7.182,19	30,00%	R\$ 10.773,28	30,00%	R\$ 10.773,28	20,00%	R\$ 7.182,19
1.8	ESTRADA - CASTELHANO / BARRINHA DE BAIXO	R\$ 7.831,56	2,77%	20,00%	R\$ 1.566,31	30,00%	R\$ 2.349,47	30,00%	R\$ 2.349,47	20,00%	R\$ 1.566,31
1.9	ESTRADA - BR 403 / LAGOA DO CARNEIRO	R\$ 15.523,08	5,49%	20,00%	R\$ 3.104,62	30,00%	R\$ 4.656,92	30,00%	R\$ 4.656,92	20,00%	R\$ 3.104,62
1.10	ESTRADA - LAGOA DO CARNEIRO / ALPARAGATAS	R\$ 28.079,38	9,92%	20,00%	R\$ 5.615,88	30,00%	R\$ 8.423,81	30,00%	R\$ 8.423,81	20,00%	R\$ 5.615,88
1.11	ESTRADA - ALPARAGATAS / PEDRINHAS / LAGOA DOS NEGRÓS	R\$ 13.768,81	4,87%	20,00%	R\$ 2.753,76	30,00%	R\$ 4.130,64	30,00%	R\$ 4.130,64	20,00%	R\$ 2.753,76
1.12	ESTRADA - PEDRINHAS / CORRÊGO DOS FERNANDES	R\$ 10.053,88	3,55%	20,00%	R\$ 2.010,78	30,00%	R\$ 3.016,16	30,00%	R\$ 3.016,16	20,00%	R\$ 2.010,78
1.13	ESTRADA - JURITIANHA / LAGOA DO CARNEIRO	R\$ 34.735,28	12,27%	20,00%	R\$ 6.947,06	30,00%	R\$ 10.420,58	30,00%	R\$ 10.420,58	20,00%	R\$ 6.947,06
1.14	B.D.I. (BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS)	R\$ 48.531,99	17,15%	20,00%	R\$ 9.706,40	30,00%	R\$ 14.559,60	30,00%	R\$ 14.559,60	20,00%	R\$ 9.706,38
TOTAL GERAL		R\$ 282.986,06	82,9%	20,00%	R\$ 56.597,23	30,00%	R\$ 84.895,81	30,00%	R\$ 84.895,81	20,00%	R\$ 56.597,21
TOTAL ACUMULADO		R\$ 282.986,06	82,9%	20,00%	R\$ 56.597,23	50,00%	R\$ 141.493,04	80,00%	R\$ 226.388,85	100,00%	R\$ 282.986,06

Tiangulá - Ce, 22 de abril de 2020.
VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-LME
 Eduardo Azeiteiro Targino
 Titular / Administrador
 CPF Nº 071.943.389-51

João Paulo Filho Sousa
 Engenheiro Agrônomo
 CREA Nº 10455/D

Jose Veras Gomes
 Crea/Ce de N° 7625/D
 Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 JOAO PAULO BRITO SOUSA
 CREA 10455/D - PI / RNP 1910620785

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020
PROCESSO Nº 0503.02/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL
CIDADE: ACARAÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA Nº 26.1 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS: 87,01%
B.D.I.: 20,70%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C3109 - ROÇADA MANUAL

Preço Adotado:		1.105,07			Unid: HA	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	76,2098	9,9075	755,0486	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	8,3333	19,2600	160,4994	
TOTAL MAO DE OBRA					915,5480	
Total Simples						
Encargos	já inclusos nos preços					915,5480
BDI			87,01%			796,6183
TOTAL GERAL			20,70%			1189,5184
						1.105,07

C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE

Preço Adotado:		0,86			Unid: M2	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,0717	9,9075	0,7104	
TOTAL MAO DE OBRA					0,7104	
Total Simples						
Encargos	já inclusos nos preços					0,7104
BDI			87,01%			0,6181
TOTAL GERAL			20,70%			0,1471
						0,86

Tianguá - CE, 22 de abril de 2020.

VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Eduardo Masahiro Togawa
 Titular / Administrador

Responsável Legal

EDUARDO MASASHIRO TOGAWA

CPF Nº 071.943.383-51

João Paulo Brito Sousa

Engenheiro Agrônomo

CREA Nº 10455/D

RESPONSÁVEL

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

JOAO PAULO BRITO SOUSA

CREA 10455/D - PI / RNP 1910620785

José Veras Gomes
 Crea/Ce de Nº 7625/D
 Engenheiro Civil

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020
PROCESSO Nº 0503.02/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL
CIDADE: ACARAÚ - CEARÁ
FONTE : TABELA SEINFRA Nº 26.1 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: 87,01%
B.D.I : 20,70%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I
(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXAS DO BDI A CONSIDERAR (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80
2.0	IMPOSTOS E TAXAS (I)	
2.1	ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	6,65
2.2	PIS	3,00
2.3	COFINS	0,65
2.4	CPRB (INSS)	3,00
		-
3.0	TAXA DE RISCO [R]	0,50
4.0	SEGURO (S)	0,16
5.0	GARANTIAS (G)	0,16
6.0	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02
7.0	LUCRO (L)	6,62

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \times 100$$

$$BDI = \frac{= ((1 + (3,80/100) + (0,16/100) + (0,50/100) + (0,16/100)) \times (1 + (1,02/100)) \times (1 + (6,62/100)))}{= (1 - (6,65/100))}$$

$$BDI = \frac{1,126836}{0,93350}$$

TOTAL DO B.D.I RESULTANTE **20,70**

Tianguá - CE, 22 de abril de 2020.

Responsável Legal
EDUARDO MASAHIRO TOGAWA
CPF Nº 071.943.383-51

Engenheiro Agrônomo
CREA 10455/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
JOAO PAULO BRITO SOUSA
CREA 10455/D - PI / RNP 1910620785

José Veras Gomes
Crea/Ce de Nº 7625/D
Engenheiro Civil

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020
PROCESSO Nº 0503.02/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL
CIDADE: ACARAÚ - CEARÁ
FONTE : TABELA SEINFRA Nº 26.1 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: 87,01%
B.D.I : 20,70%

COMPOSIÇÃO DETALHADA DE ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO)


GRUPOS	DISCRIMINAÇÃO	Hora %	Mês %
GRUPO A			
A.1	Previdência Social - INSS	0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria - SESI	1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro contra Acidente de Trabalho - SAT	3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário - SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO A		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B.2	Feridos	3,72%	0,00%
B.3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	0,69%
B.4	13o. Salário	10,92%	8,33%
B.5	Licença-Paternidade	0,08%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%	0,42%
B.7	Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes do trabalho / greve	1,65%	0,10%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,11%
B.9	Férias Gozadas	10,42%	8,93%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,04%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO B		46,45%	18,68%
GRUPO C			
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	6,35%	5,12%
C.2	Aviso-Prévio de Trabalho	0,15%	0,30%
C.3	Férias Indenizadas	3,56%	2,40%
C.4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84%	3,22%
C.5	Indenização Adicional	0,53%	0,60%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO C		15,43%	11,64%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de A sobre B	7,80%	3,14%
D.2	Reincidência de Grupo "A" sobre o Aviso Previo trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,46%
TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO D		8,33%	3,60%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)		87,01%	50,72%

Tianguá - CE, 22 de abril de 2020.

Responsável Legal
 EDUARDO MASASHIRO TOGAWA
 CPF Nº 071.943.383-51

Responsável Técnico
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 JOAO PAULO BRITO SOUSA
 CREA 10455/D - PI / RNP 1910620785

Jose Veras Gomes
 Crea/Ce de Nº 7625/D
 Engenheiro Civil



DECLARAÇÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DE ABERTURA: 23/04/2020
HORÁRIO DE ABERTURA: 09H 30M

REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

A empresa **VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **24.875.938/0001-13**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **EDUARDO MASAHIRO TOGAWA**, portador da Cédula de Identidade nº 2008502634-9 SSP-CE, escrito sob o CPF nº 071.943.383-51, **DECLARA**, especialmente para fins de prova no processo licitatório **TOMADA DE PREÇO Nº 0503.02/2020**, junto ao Município de Acaraú, Estado do Ceará, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Tianguá/Ce, 21 de Abril de 2020.

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Eduardo Masahiro Togawa
Titular / Administrador

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
EDUARDO MASAHIRO TOGAWA
CPF: 071.943.383-51
CNPJ: 24.875.938/0001-13
TITULAR DA EMPRESA

José Veras Gomes:
Crea/Ce de Nº 7625-
Engenheiro Civil

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Pc. Antonio Custódio Sobrinho nº 38 - Centro - Tianguá - Ceará
CNPJ: 24.875.938/0001-13 Fone 88 99799 2266
via.urbana@hotmail.com