



PROPOSTA DE PREÇOS



Boa Viagem, 14 de Junho de 2016.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraú
Acaraú - Ceará

REF: CONCORRÊNCIA Nº 1105.04/2016.

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 1105.04/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 01 E 02); PE. OTACILIO A. SALES; RAIMUNDO COSTA SOUSA; LANDRI SALES GONÇALVES E VICENTE DE PAULA MOURA FERREIRA NO BAIRRO MORADA NOVA E RUA PROF. MARTA MARIA GIFFONNI NO BAIRRO SITIO BURITI NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE, pelo preço global de R\$ 252.831,91 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OTOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), com prazo de execução de com Cronograma Físico Financeiro.

Casos nos seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr.(a) Romulo Vitoriano Farias, portador da Carteira de Identidade Nº 2002021071729, expedida 11/09/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF Nº 974.400.193-34, como representante legal desta empresa .


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetivo deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Por fim, em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 974 400 193 34

NORDESTE

Locação e Construção Eireli



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 01) - MORADA NOVA
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)



ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.834,80
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	128,15	1.537,80
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.188,00	0,25	297,00
2		MOVIMENTO DE TERRA				59,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	1.188,00	0,05	59,40
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				52.252,60
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	1.049,40	37,74	39.604,36
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	396,00	31,94	12.648,24
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.246,15
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,86	282,03	3.908,94
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,86	24,33	337,21
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.009,62
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	3,00	336,54	1.009,62
PREÇO GLOBAL S/ BDI						59.402,57
BDI 22,50%						13.365,58
PREÇO GLOBAL C/ BDI						72.768,14

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 72.768,14 (SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROVULO VITORIANO FARIAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 974.200.193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE CART. PROF. 12.957-D
CPF 309.790.723/87

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 01) - MORADA NOVA
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
 TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS					
				%	30	%	60	%	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,09%	1.834,80	40,00%	733,92	30,00%	550,44	30,00%	550,44
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	59,40	40,00%	23,76	30,00%	17,82	30,00%	17,82
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	87,96%	52.252,60	40,00%	20.901,04	30,00%	15.675,78	30,00%	15.675,78
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,15%	4.246,15	40,00%	1.698,46	30,00%	1.273,84	30,00%	1.273,84
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1,70%	1.009,62	35,00%	353,37	35,00%	353,37	30,00%	302,89
TOTAL SIMPLES		100,00%	59.402,57	39,92%	23.710,55	30,08%	17.871,25	30,00%	17.820,77
BDI (22,50%)			13.365,58		5.334,87		4.021,03		4.009,67
TOTAL DA OBRA C/ BDI		100,00%	72.768,14	39,92%	29.045,42	30,08%	21.892,28	30,00%	21.830,44
TOTAL ACUMULADO				39,92%	29.045,42	70,00%	50.937,70	100,00%	72.768,14

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 934.400.193-34

SINAMAR PRAGOSO VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE CARTI PROF 12.967-D
 CPF: 309.750.72367

Igor Marcilio Rebouças Melo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061045228-2
 CREA 48634-D



Rua: Alfredo Terceiro, n°500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 02) - MORADA NOVA
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				187,50
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	750,00	0,25	187,50
2		MOVIMENTO DE TERRA				37,50
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	750,00	0,05	37,50
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				32.987,75
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	662,50	37,74	25.002,75
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	250,00	31,94	7.985,00
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.680,65
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,75	282,03	2.467,76
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,75	24,33	212,89
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.009,62
	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	3,00	336,54	1.009,62
PREÇO GLOBAL S/ BDI						36.903,02
BDI 22,50%						8.303,18
PREÇO GLOBAL C/ BDI						45.206,20

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 45.206,20 (QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
ROMULO WITERRIANO FARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 974 400 193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48034-D

ALFREDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
R. CE CART PROF 12 957-D
11-730-72987

Rua: Alfredo Terceiro, n°500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 02) - MORADA NOVA
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
 TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS				
				%	30	60	90	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51%	187,50	40,00%	75,00	56,25	30,00%	56,25
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	37,50	40,00%	15,00	11,25	30,00%	11,25
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	89,39%	32.987,75	40,00%	13.195,10	9.896,33	30,00%	9.896,33
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,26%	2.680,65	40,00%	1.072,26	804,20	30,00%	804,20
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	2,74%	1.009,62	35,00%	353,37	353,37	30,00%	302,89
TOTAL SIMPLES		100,00%	36.903,02	39,86%	14.710,73	11.121,39	30,00%	11.070,91
BDI (22,50%)			8.303,18		3.309,91	2.502,31		2.490,95
TOTAL DA OBRA C/ BDI		100,00%	45.206,20	39,86%	18.020,64	13.623,70	30,00%	13.561,86
TOTAL ACUMULADO				39,86%	18.020,64	31.644,34	70,00%	45.206,20

SILVANO FERREIRO VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 48194-D
 CPF 309.750.723-07

Igor Marcellio Rebouças Melo
 Engenheiro Civil
 RNP 061045228-2
 CREA 48194-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 973.400.193-34



Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA PE. OTACÍLIO A. SALES - MORADA NOVA
MUNICÍPIO: ACARAU - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				27,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	108,00	0,25	27,00
2		MOVIMENTO DE TERRA				5,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	108,00	0,05	5,40
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				4.750,24
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	95,40	37,74	3.600,40
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	36,00	31,94	1.149,84
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				386,01
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,26	282,03	355,36
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,26	24,33	30,66
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.009,62
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	3,00	336,54	1.009,62
PREÇO GLOBAL S/ BDI						6.178,27
BDI 22,50%						1.390,11
PREÇO GLOBAL C/ BDI						7.568,38

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 7.568,38 (SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 974.400.193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48034-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE CART. PROF. 12.957-D
CPF 309.790.723/07

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA PE. OTACÍLIO A. SALES - MORADA NOVA
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
 TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS						
				%	30	60	90			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,44%	27,00	40,00%	10,80	8,10	30,00%	8,10	30,00%	8,10
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	5,40	40,00%	2,16	1,62	30,00%	1,62	30,00%	1,62
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	76,89%	4.750,24	40,00%	1.900,09	1.425,07	30,00%	1.425,07	30,00%	1.425,07
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,25%	386,01	40,00%	154,41	115,80	30,00%	115,80	30,00%	115,80
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	16,34%	1.009,62	35,00%	353,37	353,37	30,00%	353,37	30,00%	302,89
TOTAL SIMPLES		100,00%	6.178,27	39,18%	2.420,83	1.903,96	30,82%	1.903,96	30,00%	1.853,48
BDI (22,50%)			1.390,11		544,69	428,39		428,39		417,03
TOTAL DA OBRA C/ BDI		100,00%	7.568,38	39,18%	2.965,51	2.332,35	30,82%	2.332,35	30,00%	2.270,51
TOTAL ACUMULADO				39,18%	2.965,51	5.297,87	70,00%	5.297,87	100,00%	7.568,38

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

ROBULO VITORIANO FARIAS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CNPJ: 061045228-2
 CPF: 974.006.193-34

Igor Míltilio Rebouças Melo
 Engenheiro Civil
 RNP 061045228-2
 CREA 48034-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE CART. PROF. 12.667-0
 CPF 308.760.723-07



Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA RAIMUNDO COSTA SOUSA - MORADA NOVA
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
 TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				241,25
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	965,00	0,25	241,25
2		MOVIMENTO DE TERRA				48,25
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	965,00	0,05	48,25
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				43.649,27
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	829,90	37,74	31.320,43
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	386,00	31,94	12.328,84
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.167,13
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,61	282,03	3.838,43
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,51	24,33	328,70
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.009,62
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	3,00	336,54	1.009,62
PREÇO GLOBAL S/ BDI						49.115,51
BDI 22,50%						11.050,99
PREÇO GLOBAL C/ BDI						60.166,50

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 60.166,50 (SESSENTA MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 974.400.193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo
 Engenheiro Civil
 RNP 061045228-2
 CREA 48634-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE CART. PROF. 12.957-D
 CPF 309.790.723/07



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA RAIMUNDO COSTA SOUSA - MORADA NOVA
 MUNICÍPIO: ACARAU - CE
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
 TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

Rua: Alfredo Terceiro, n° 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - 101 e/s - CEP: 63.870-000
 CNPJ: 06.100.047.22.22.61 - CNP: 63.870-000
 email: nordesteconstrucoes@vq_saocnstrucoes.com.br
 www.ilemhot.com

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS					
				%	30	%	60	%	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	241,25	40,00%	96,50	30,00%	72,38	30,00%	72,38
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	48,25	40,00%	19,30	30,00%	14,48	30,00%	14,48
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	88,87%	43.649,27	40,00%	17.459,71	30,00%	13.094,78	30,00%	13.094,78
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,48%	4.167,13	40,00%	1.666,85	30,00%	1.250,14	30,00%	1.250,14
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	2,06%	1.009,62	35,00%	353,37	35,00%	353,37	30,00%	302,14
TOTAL SIMPLES		100,00%	49.115,51	39,90%	19.595,72	30,10%	14.785,13	30,00%	14.734,14
BDI (22,50%)			11.050,99		4.409,04		3.326,66		3.315,14
TOTAL DA OBRA C/ BDI		100,00%	60.166,50	39,90%	24.004,76	30,10%	18.111,79	30,00%	18.049,28
TOTAL ACUMULADO				39,90%	24.004,76	70,00%	42.116,55	100,00%	60.166,50

SIVANILDO FERREZ VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE CART PROF 12.957-D
 L.P.F. 309.790.723/07

Igor Marcellio Rebouças Molo
 Engenheiro Civil
 RNP 061045228-2
 CREA 48094-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 RÔMULO VITÓRINO FARIAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNPJ 07.230.193/34

NORDESTE
 Locação e Construção Eireli

NORDESTE

Locação e Construção Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA LANDRI SALES GONÇALVES - MORADA NOVA
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)



ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				36,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	144,00	0,25	36,00
2		MOVIMENTO DE TERRA				7,20
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	144,00	0,05	7,20
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				6.783,19
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	118,80	37,74	4.483,51
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	72,00	31,94	2.299,68
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				772,03
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,52	282,03	710,72
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,52	24,33	61,31
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.009,62
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	3,00	336,54	1.009,62
PREÇO GLOBAL S/ BDI						8.608,04
BDI 22,50%						1.936,81
PREÇO GLOBAL C/ BDI						10.544,85

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 10.544,85 (DEZ MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
NOMULO: OTOMIANO FARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 874 400 193-34

Igor Marcílio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48384-D

SIVANILDO FRAGOSO V. FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE CART. PROF. 12.957/L
CPF 309.790.723-07

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA LANDRI SALES GONÇALVES - MORADA NOVA
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
 TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS			
				%	30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	36,00	40,00%	14,40	10,80	10,80
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,08%	7,20	40,00%	2,88	2,16	2,16
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	78,80%	6.783,19	40,00%	2.713,28	2.034,96	2.034,96
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,97%	772,03	40,00%	308,81	231,61	231,61
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	11,73%	1.009,62	35,00%	353,37	353,37	302,89
TOTAL SIMPLES		100,00%	8.608,04	39,41%	3.392,73	2.632,89	2.582,41
BDI (22,50%)			1.936,81		763,37	592,40	581,04
TOTAL DA OBRA C/ BDI		100,00%	10.544,85	39,41%	4.156,10	3.225,29	3.163,45
TOTAL ACUMULADO				39,41%	4.156,10	7.381,39	10.544,85

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 ROMUALDO MATTARÃO FARIAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 934.400.193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061045228-2
 CREA: 48334-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE CART. PROF. 12.967.11
 CPF: 309.760.723-67



Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VICENTE DE PAULO MOURA FERREIRA - MORADA NOVA
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)



ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				46,00
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	184,00	0,25	46,00
2		MOVIMENTO DE TERRA				9,20
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	184,00	0,05	9,20
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				8.667,41
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	151,80	37,74	5.728,93
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	92,00	31,94	2.938,48
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				986,48
4.1	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,22	282,03	908,14
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,22	24,33	78,34
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.009,62
5.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	3,00	336,54	1.009,62
PREÇO GLOBAL S/ BDI						10.718,71
BDI 22,50%						2.411,71
PREÇO GLOBAL C/ BDI						13.130,42

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 13.130,42 (TREZE MIL CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 974 400 193-34

Igor Marcilio Rebouças Neto
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48094-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 6481 PROF 12 957-D
CPF 309 790 729-67

NORDESTE

Locação e Construção Eireli

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA VICENTE DE PAULO MOURA FERREIRA - MORADA NOVA
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS			
				%	30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43%	46,00	40,00%	18,40	13,80	13,80
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	9,20	40,00%	3,68	2,76	2,76
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	80,86%	8.667,41	40,00%	3.466,96	2.600,22	2.600,22
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,20%	986,48	40,00%	394,59	295,94	295,94
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	9,42%	1.009,62	35,00%	353,37	353,37	302,89
TOTAL SIMPLES		100,00%	10.718,71	39,53%	4.237,00	3.266,09	3.215,61
BDI (22,50%)			2.411,71		953,33	734,87	723,51
TOTAL DA OBRA C/ BDI		100,00%	13.130,42	39,53%	5.190,33	4.000,97	3.939,13
TOTAL ACUMULADO				39,53%	5.190,33	9.191,29	13.130,42

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
RORIVALDO VITORIANO FARIAS
SÍNDICO ADMINISTRATIVO
CPF: 974.400.193-14

Igor Marcílio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48C84-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE CART. PROF. 12.657-3
CPF: 000.700.740-07



Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE

Locação e Construção Eireli

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: MORADA NOVA (SEDE)
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

RESUMO

ITEM	SERVIÇOS	EXT. (M)	LARG. (M)	ÁREA. (M2)	CUSTO (R\$/M2)	PREÇO TOTAL
1.0	RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 01) - MORADA NOVA	198,00	6,00	1.188,00	61,25	72.768,14
2.0	RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 02) - MORADA NOVA	125,00	6,00	750,00	60,27	45.206,20
3.0	RUA PE. OTACÍLIO A. SALES - MORADA NOVA	18,00	6,00	108,00	70,08	7.568,38
4.0	RUA RAIMUNDO COSTA SOUSA - MORADA NOVA	193,00	5,00	965,00	62,35	60.166,50
5.0	RUA LANDRI SALES GONÇALVES - MORADA NOVA	36,00	4,00	144,00	73,23	10.544,85
6.0	RUA VICENTE DE PAULO MOURA FERREIRA - MORADA NOVA	46,00	4,00	184,00	71,36	13.130,42
TOTAL GERAL						209.384,49

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 209.384,49 (DUZENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

R. Manoel Américo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 974.406.153-00
CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com



SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE CART. PROF. 12.957-0
CPF 309.790.723/87

Marcelo Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48034-D

NORDESTE

Locação e Construção Eireli



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA PROF. MARTA MARIA GIFFONI - BURITI
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)



ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				180,00
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	720,00	0,25	180,00
2		MOVIMENTO DE TERRA				36,00
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M3	720,00	0,05	36,00
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				31.668,24
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	636,00	37,74	24.002,64
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M3	240,00	31,94	7.665,60
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.573,42
4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,40	282,03	2.369,05
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,40	24,33	204,37
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				1.009,62
5	C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M	3,00	336,54	1.009,62
PREÇO GLOBAL S/ BDI						35.467,28
BDI 22,50%						7.980,14
PREÇO GLOBAL C/ BDI						43.447,42

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 43.447,42 (QUARENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 974 400 193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48034-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
º CE CART PROF 12 957-D
º 790 790 723/87

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE

NORDESTE

Locação e Construção Eireli

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA PROF. MARTA MARIA GIFFONI - BURITI
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
 TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS						
				%	30	60	90			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51%	180,00	40,00%	72,00	54,00	30,00%	54,00	30,00%	54,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	36,00	40,00%	14,40	10,80	30,00%	10,80	30,00%	10,80
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	89,29%	31.668,24	40,00%	12.667,30	9.500,47	30,00%	9.500,47	30,00%	9.500,47
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,26%	2.573,42	40,00%	1.029,37	772,03	30,00%	772,03	30,00%	772,03
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	2,85%	1.009,62	35,00%	353,37	353,37	35,00%	353,37	30,00%	302,89
TOTAL SIMPLES		100,00%	35.467,28	39,86%	14.136,43	10.690,67	30,14%	10.690,67	30,00%	10.640,19
BDI (22,50%)			7.980,14		3.180,70	2.405,40		2.405,40		2.394,04
TOTAL DA OBRA C/ BDI		100,00%	43.447,42	39,86%	17.317,13	13.096,07	30,14%	13.096,07	30,00%	13.034,23
TOTAL ACUMULADO				39,86%	17.317,13	30.413,20	70,00%	30.413,20	100,00%	43.447,42

Sivamildo
 SIVAMILDO FRAGOSO VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 061045228-2
 CPF 306 750 72367

Igor
 Igor Marcolio Rebouças Melo
 Engenheiro Civil
 RNP 061045228-2
 CREA 48634-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 974.800.193-34



Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com

NORDESTE


Locação e Construção Eireli

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: BURITI (SEDE)
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 14 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

RESUMO

ITEM	SERVIÇOS	EXT. (M)	LARG. (M)	ÁREA. (M2)	CUSTO (R\$/M2)	PREÇO TOTAL
1.0	RUA PROF. MARTA MARIA GIFFONI - BURITI	120,00	6,00	720,00	60,34	43.447,42
TOTAL GERAL						43.447,42

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 43.447,42 (QUARENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).


Igor Marcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48034-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
ROMULO VIVIANO FARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 974.000.193-34


SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE/CART PROF 12.957-3
CPF 559.700.317



Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com


Locação e Construção Eireli


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: ACARAÚ - CE
DATA: 13 DE JUNHO DE 2016.
TABELA DE CUSTO: SEINFRA (TABELA 023.1 COM DESONERAÇÃO)

RESUMO GERAL

ITEM	MUNICÍPIO	LOCALIDADE	SERVIÇOS	ÁREA. (M2)	PREÇO TOTAL
1.0	ACARAÚ	MORADA NOVA	RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 01) - MORADA NOVA	5,00	209.384,49
			RUA FRANCISCO EVERTON DE S. LOPES (TRECHO 02) - MORADA NOVA		
			RUA PE. OTACÍLIO A. SALES - MORADA NOVA		
			RUA RAIMUNDO COSTA SOUSA - MORADA NOVA		
			RUA LANDRI SALES GONÇALVES - MORADA NOVA		
2.0	ACARAÚ	SEDE	RUA VICENTE DE PAULO MOURA FERREIRA - MORADA NOVA	1,00	43.447,42
			RUA PROF. MARTA MARIA GIFFONI - BURITI		
TOTAL GERAL				6,00	252.831,91

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 252.831,91 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).


SIVALDO FRAGOSO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE CAAT. PROF 12.957-D
CPF 309.750.729/07


Igor Márcilio Rebouças Melo
Engenheiro Civil
RNP 061045228-2
CREA 48634-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
RONULO ATORRANGARIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 972.200.133-34



Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35
email: nordesteconstrucoes_bv@hotmail.com