



CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307/01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	632,31	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	68.959,72	1,36%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	3,23	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	8.660,85	0,17%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	37,94	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	120.512,23	2,38%
RUA FCO. ITAMAR DE ARAUJO								35.739,33	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	772,64	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	185,43	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	38,63	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	7.108,69	0,14%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	90,78	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	9.900,46	0,20%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,46	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.233,43	0,02%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	5,45	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	17.311,32	0,34%
RUA JOÃO COELHO								60.092,79	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.298,76	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	311,70	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	64,94	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	11.950,25	0,24%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	152,61	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	16.643,64	0,33%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,78	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.091,47	0,04%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	9,16	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	29.095,73	0,57%
RUA JOÃO COELHO								43.656,55	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	943,88	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	226,53	0,00%

Assinatura
Folia 2839
Comissão Permanente de Licitação

[Handwritten signature]

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-86-0



CONSTRUTORA

CLIENTE:

OBRA:

LOCAL:

TIPO:

MODALIDADE:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

ACARAÚ/CE

EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HIS	
								Pr. Total	%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	47,19	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	8.683,90	0,17%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	110,90	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	12.094,75	0,24%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,57	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.528,38	0,03%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,65	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	21.122,99	0,42%
RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.421,01	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	341,04	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	71,05	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	13.074,62	0,26%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	166,97	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	18.209,74	0,36%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,85	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.279,17	0,04%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	10,02	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	31.827,42	0,63%
RUA MESTRE MILTON									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.606,00	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	385,44	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	80,30	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	14.776,80	0,29%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	188,71	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	20.580,71	0,41%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,96	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.574,12	0,05%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	11,32	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	35.956,73	0,71%
RUA RAIMUNDO HIGINO BRANDÃO									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	33.136,75	0,00%

Assinatura:

3840
Folha

Assinatura:

Comissão Permanente de Licitação - 09/2020

Mário Jino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR. 304, 15.19 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	616,38	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	147,93	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	30,82	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	5.671,49	0,11%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	72,43	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	7.899,21	0,16%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	72,43	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	4.608,72	0,09%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,37	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	992,11	0,02%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,35	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	13.817,29	0,27%
RUA MONSENHOR EDMILSON CRUZ									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.047,20	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	491,32	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	102,36	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	18.836,28	0,37%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	240,55	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	26.234,38	0,52%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	240,55	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	15.306,19	0,30%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,23	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	3.298,09	0,07%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	14,43	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	45.835,30	0,90%
RUA JOSÉ BOAVENTURA NASCIMENTO									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.255,38	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	301,29	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	62,77	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	11.550,93	0,23%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	147,51	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	16.087,44	0,32%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	147,51	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	9.386,06	0,18%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,75	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.011,03	0,04%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	8,85	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	28.111,05	0,55%
RUA JOSÉ PEREIRA MIUNIZ									
								156.715,46	

2841
Assinatura
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraú

Mário Lins de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.915,66	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	699,99	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	145,83	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	26.835,63	0,53%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	342,70	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	37.374,86	0,74%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	342,70	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	21.806,00	0,43%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,75	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	4.692,41	0,09%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	20,56	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	65.306,57	1,29%
RUA MAMOELO VICENTE DE SOUZA								82.468,34	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.534,80	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	368,35	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	76,74	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	14.121,69	0,28%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	180,34	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	19.667,88	0,39%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	180,34	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	11.475,03	0,23%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,92	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.466,86	0,05%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	10,82	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	34.368,53	0,68%
RUA MARIA ROQUE ARAUJO								17.080,22	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	318,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	76,32	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	15,90	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	2.925,91	0,06%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	37,37	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	4.075,57	0,08%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	37,37	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	2.377,85	0,05%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,19	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	509,46	0,01%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2,24	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	7.115,11	0,14%

Assinatura
Folha 2842
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraú

[Handwritten signature]

Mário João de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE
LOCAL: ACARAUÁ/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 2.	C1937	RUA MIGUEL ARCANJO MESESES	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	75.137,84	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1.398,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	335,52	0,01%
1. 4.	C3155	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M3	69,90	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	12.862,99	0,25%
1. 5.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	164,27	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	17.915,28	0,35%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	164,27	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	10.452,50	0,21%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	0,84	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.252,35	0,04%
1. 9.	I0798	EMULÇÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	9,86	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	31.319,20	0,62%
1. 2.	C1937	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	-	-	-	-	199.899,48	-
1. 3.	C3228	RUA DAMIANA MARIA BRANDÃO	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 4.	C3155	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3.720,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	892,80	0,02%
1. 5.	I0002	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M3	186,00	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	34.227,72	0,67%
1. 6.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	437,10	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	47.670,12	0,94%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	437,10	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	27.812,67	0,55%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 9.	I0798	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	2,23	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	5.979,47	0,12%
1. 2.	C1937	EMULÇÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	26,23	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	83.316,70	1,64%
1. 3.	C3228	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	-	-	-	-	24.477,99	-
1. 4.	C3155	RUA SABINO RAMINHO DE ARAUJO	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 5.	I0002	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	456,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	109,44	0,00%
1. 6.	I0002	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M3	22,80	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	4.195,65	0,08%
1. 7.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	53,58	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	5.843,43	0,12%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	53,58	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	3.409,29	0,07%
1. 9.	I0798	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 0.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	0,27	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	723,97	0,01%

Assinatura
Comissão Permanente de Licitação nº 2843
Folha 8

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO 1 - CEP. 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
LOCAL: ACARAÚ/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307 01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,21	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	10.196,21	0,20%
1. 2.	C1937	ACESSO MARAMBAIA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	257.925,36	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.800,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	1.152,00	0,02%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	240,00	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	44.164,80	0,87%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	564,00	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	61.509,84	1,21%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	564,00	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	35.887,32	0,71%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,88	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	7.772,37	0,15%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	33,84	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	107.489,03	2,12%
ENTORNO DA IGREJA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.110,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	266,40	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	55,50	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	10.213,11	0,20%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	130,43	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	14.224,69	0,28%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	130,43	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	8.299,26	0,16%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,67	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.796,52	0,04%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,83	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	24.871,13	0,49%
RUA 1									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.586,40	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	380,73	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	79,32	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	14.596,46	0,29%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	-	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	-	0,00%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	186,40	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	18.655,04	0,37%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assinatura
Folha 2844
Comissão Permanente de Licitação

Mário Lino Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE

LOCAL: ACARAUÁ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 03/07/01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HS	
								Pr. Total	%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,95	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.547,31	0,05%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	11,18	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	35.512,04	0,70%
Importa o presente orçamento em Cinco Milhões, Setenta e Três Mil, Novecentos e Setenta e quatrocentos e cinco centavos.								5.073.976,45	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57,, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Mário Lúcio Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0

CRONOGRAMA **FÍSICO-FINANCEIRO**




Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397/366-5 CPF: 012.055.404-66

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPI**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
LOCAL: ACARAÚ/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
1. 1.	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 76.089,54	17,0000%	17,0000%	16,0000%	16,0000%	17,0000%	17,0000%
1. 2.	PLACAS PADRÃO DE OBRA	R\$ 2.297,16	R\$ 12.935,22 100,0000%	R\$ 12.935,22	R\$ 12.174,33	R\$ 12.174,33	R\$ 12.935,22	R\$ 12.935,22
1. 3.	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO	R\$ 25.145,19	R\$ 2.297,16 12,5871%	R\$ - 19,3799%	R\$ - 10,9963%	R\$ - 32,4788%	R\$ - 11,7792%	R\$ - 12,7787%
1. 4.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À	R\$ 964.005,33	R\$ 3.165,04 12,5872%	R\$ 4.873,11 19,3800%	R\$ 2.765,03 10,9963%	R\$ 8.166,86 32,4788%	R\$ 2.961,91 11,7791%	R\$ 3.213,24 12,7786%
1. 5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL	R\$ 1.322.280,52	R\$ 121.340,94 12,7807%	R\$ 186.824,46 19,6779%	R\$ 106.004,72 11,1654%	R\$ 313.097,14 32,9779%	R\$ 113.551,38 11,9603%	R\$ 123.186,69 11,4377%
1. 6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL	R\$ 150.820,91	R\$ 168.997,19	R\$ 260.197,52	R\$ 147.637,79	R\$ 436.060,05	R\$ 158.148,99	R\$ 151.238,98
1. 7.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL	R\$ 18.653,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.582,01	R\$ 88.238,90
1. 8.	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	R\$ 168.444,29	R\$ 12,5756%	R\$ 19,4046%	R\$ 10,9838%	R\$ 32,4737%	R\$ 11,7797%	R\$ 12,7826%
1. 9.	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	R\$ 2.346.240,47	R\$ 21.182,90 12,5878%	R\$ 32.686,02 19,3786%	R\$ 18.501,52 10,9971%	R\$ 54.700,15 32,4795%	R\$ 19.842,21 11,7782%	R\$ 21.531,49 12,7787%
			R\$ 295.340,74 12,3229%	R\$ 454.668,46 18,7660%	R\$ 258.018,15 10,7431%	R\$ 762.047,72 31,2624%	R\$ 276.345,93 12,7389%	R\$ 299.819,47 14,1667%
	VALORES PARCIAIS		R\$ 625.259,19 12,3229%	R\$ 952.184,79 31,0889%	R\$ 545.101,54 41,8320%	R\$ 1.586.246,25 73,0944%	R\$ 646.367,65 85,8333%	R\$ 718.817,03 100,0000%
	VALORES TOTAIS		R\$ 625.259,19	R\$ 1.577.443,98	R\$ 2.122.545,52	R\$ 3.708.791,77	R\$ 4.355.159,42	R\$ 5.073.976,45

Mário Cino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 2847
 Folia

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPI**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	%						180
			30	60	90	120	150	180	
0	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 76.089,54	17,0000%	17,0000%	16,0000%	16,0000%	17,0000%	17,0000%	17,0000%
1	RUA VEREADOR RAIMUNDO COSTA SOUZA	R\$ 86.423,72	R\$ 12.935,22 100,0000%	R\$ 12.935,22 100,0000%	R\$ 12.174,33	R\$ 12.174,33	R\$ 12.935,22	R\$ 12.935,22	R\$ 12.935,22
2	RUA NEUTON T. GONÇALVES	R\$ 192.176,49	R\$ 86.423,72 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	RUA CAPITÃO DIOLO LOPES	R\$ 30.055,06	R\$ 192.176,49 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 01	R\$ 40.461,86	R\$ 30.055,06 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 02	R\$ 46.182,16	R\$ 40.461,86 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	TRAVESSA JOSÉ JÚLIO LOUZADA	R\$ 38.839,57	R\$ 46.182,16 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	RUA NAZARÉ SALES	R\$ 21.531,70	R\$ 38.839,57 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	RUA MAJOR COELHO - TRECHO 01	R\$ 23.464,32	R\$ 21.531,70 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	RUA MAJOR COELHO - TRECHO 02	R\$ 110.102,39	R\$ 23.464,32 100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Comissão Permanente de Li.
 2848
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

Mário Cino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPI**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORO, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
OBRA: OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
LOCAL: ACARAÚ/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307,01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor									
		30	60	90	120	150	180				
10	RUA PADRE HELIO DE ANDRADE	100,00000% R\$ 23.086,47	R\$ 23.086,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	RUA MOACIR SALES MOURA	R\$ -	100,00000% R\$ 50.526,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	RUA ARIMAR SILVEIRA	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 89.698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 01	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 139.762,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 02	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.762,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 03	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 44.874,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	RUA JOSE DOMINGUES REGADA	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.874,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA - MARGENS	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 27.754,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	RUA GENERAL HUMBERTO MOURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.754,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	RUA JOSE CAPISTRANO	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 203.534,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ 203.534,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 154.127,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ 154.127,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 36.767,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ 36.767,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Comissão Permanente de
Folha
Assinatura
Municipal de Acaraú

2849

Mário-Lúcio de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPL

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
20	RUA EULINA MAGALHÃES	R\$ 126.237,62	R\$ -	R\$ 126.237,62 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21	RUA CEL. MANOEL ALBANO	R\$ 47.300,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.300,48 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	RUA MESTRE JORGE	R\$ 17.510,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.510,80 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23	RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01	R\$ 24.793,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.793,75 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24	RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02	R\$ 223.125,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.125,67 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25	RUA SDO	R\$ 3.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.931,87 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26	RUA DR. MOURA FERREIRA	R\$ 16.400,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,43 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
27	TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 01	R\$ 51.232,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.232,37 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
28	TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 02	R\$ 26.258,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.258,33 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
29	RUA HUGO MARTINS	R\$ 83.331,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.331,85 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Municipal de Acaraú
Assinatura

Comissão Permanente de Licitação
2850
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acaraú

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammy Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EP**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
30	RUA CEL. BENTO LOUZADA	R\$ 39.041,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.041,48 100,00000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31	RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 01	R\$ 220.650,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.650,24 100,00000%	R\$ -	R\$ -
32	RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 02	R\$ 360.811,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.811,82 100,00000%	R\$ -	R\$ -
33	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES -	R\$ 37.019,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.019,62 100,00000%	R\$ -	R\$ -
34	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES -	R\$ 163.023,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.023,62 100,00000%	R\$ -	R\$ -
35	RUA NEON SALES LOPES	R\$ 176.152,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.152,78 100,00000%	R\$ -	R\$ -
36	AV. DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA	R\$ 240.599,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.599,58 100,00000%	R\$ -	R\$ -
37	RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	R\$ 31.043,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.043,37 100,00000%	R\$ -	R\$ -
38	RUA JOSE OTACILIO MARTINS ROCHA	R\$ 248.938,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.938,58 100,00000%	R\$ -	R\$ -
39	RUA FCO. ITAMAR DE ARAUJO	R\$ 35.739,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.739,33 100,00000%	R\$ -	R\$ -

Assinatura
Folha
2851
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

Mário Lipo de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPI**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
40	RUA SANTOS MOURA	R\$ 60.092,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.092,79	R\$ -	R\$ -
41	RUA JOÃO COELHO	R\$ 43.656,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.656,55	R\$ -
42	RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO	R\$ 65.731,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.731,99	R\$ -
43	RUA MESTRE MILTON	R\$ 74.273,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.273,80	R\$ -
44	RUA RAIMUNDO HIGINO BRANDÃO	R\$ 33.136,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.136,75	R\$ -
45	RUA MONSENHOR EDMILSON CRUZ	R\$ 110.001,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.001,56	R\$ -
46	RUA JOSÉ BOAVENTURA NASCIMENTO	R\$ 67.447,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.447,80	R\$ -
47	RUA JOSÉ PEREIRA MUNIZ	R\$ 156.715,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.715,46	R\$ -
48	RUA MANOEL VICENTE DE SOUZA	R\$ 82.468,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.468,34	R\$ -
49	RUA MARIA ROQUE ARAUJO	R\$ 17.080,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.080,22

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

2852
 Folha
 Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPI**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
50	RUA MIGUEL ARCANJO MENESES	R\$ 75.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.137,84
51	RUA DAMIANA MARIA BRANDÃO	R\$ 199.899,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.899,48
52	RUA SABINO RAMINDO DE ARAUJO	R\$ 24.477,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.477,99
53	ACESSO MARAMBAIA	R\$ 257.925,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.925,36
54	ENTORNO DA IGREJA	R\$ 59.671,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.671,11
55	RUA 1	R\$ 71.690,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.690,74
VALORES TOTAIS		%	12,3229%	18,7660%	10,7431%	31,2624%	12,7389%	14,1668%
		Valor parcial	R\$ 625.258,96	R\$ 952.184,64	R\$ 545.101,36	R\$ 1.586.246,06	R\$ 646.367,47	R\$ 718.817,96
		Valor acumulado	R\$ 625.258,96	R\$ 1.577.443,60	R\$ 2.122.544,96	R\$ 3.708.791,02	R\$ 4.355.158,49	R\$ 5.073.976,45

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú
 2853
 Fone
 Assinatura


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

COMPOSIÇÃO DO BDI



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ - EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

OBRA: OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE

LOCAL: ACARAUÁ/CE

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual.: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 12/08/2020



CLPT
CONSTRUTORA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S+G	Taxa de Seguros e Garantias	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
L	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	8,060%
	ISS	2,190%
	COFINS	1,130%
	PIS	0,240%
	CPRB	4,500%
I	Taxa de Lucro	6,640%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		22,59%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 22,59%

Mario Lind de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ -EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE
LOCAL: ACARAUÁ/CE
PROPONENTE: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP
Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003
Insc. Estadual: 20.453.443-7
Email: clptobras@hotmail.com
Data: 12/08/2020



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI - MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	1,500%
S+G	Taxa de Seguros e Garantias	0,400%
R	Taxa de Risco	0,560%
DF	Despesas Financeiras	0,850%
L	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	3,560%
	ISS	2,190%
	COFINS	1,130%
	PIS	0,240%
	CPRB	0,000%
I	Taxa de Lucro	3,890%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		11,31%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendados pela CGU e obedecem as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 11,31%.

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
OBRA: OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE
LOCAL: ACARAÚ/CE
PROPONENTE: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP
Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003
Insc. Estadual: 20.453.443-7
Email: clptobras@hotmail.com
Data: 12/08/2020



Comissão Permanente de Licitação
 285X
 Fina
 Assinatura

DETALHAMENTO DA TAXA DE PIS, COFINS E ISS
ANEXO IV - LEI COMPLEMENTAR 123/06 - SIMPLES NACIONAL

(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
 ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

(Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1a Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2a Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3a Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4a Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5a Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6a Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1a Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2a Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3a Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4a Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5a Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6a Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

FATURAMENTO 05/2019 - 05/2020 - PDGDAS		229.897,77
FAIXA	2ª FAIXA ALIQUOTA EFETIVA	5,4767%

IMPOSTO	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
ALÍQUOTA EFETIVA	1,08%	0,83%	1,13%	0,24%	2,19%

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2020 a 31/05/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 25.165.699/0001-70
Nome empresarial: CLPT CONSTRUTORA EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 08/07/2016
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 25165699202005001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

25.165.699/0002-51 UF: PE

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	229.897,77	0,00	229.897,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.012.925,44	0,00	1.012.925,44
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	103.784,95	02/2019	227.388,31	03/2019	302.697,28	04/2019	149.157,13
05/2019	116.385,44	06/2019	83.199,31	07/2019	23.075,97	08/2019	0,00
09/2019	7.237,05	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

CLPT CONSTRUTORA
EIRELI
CNPJ: 25.165.699/0001-70

Sammya Rajaelia dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397388-0 CPF: 012.055.404-88


2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 25.165.699/0001-70	
Município: MOSSORO	UF: RN
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

CNPJ Estabelecimento: 25.165.699/0002-51	
Município: IGARASSU	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	



2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/06/2020 17:44:12

Número do Recibo: 01.07.20162.0288968-0

Autenticação: 25340.16707.56732.99009

CLFT CONSTRUTORA
Lina & Lina
Baur
CPF: 0-0.784.784.784

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397388-3 CPF: 012.055.404-86



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

