



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MOACIR SALES MOURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

| ORÇAMENTO DESCRITIVO | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 8.821,19 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.091,76 | 0,17 | 0,22 | 240,19 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 54,59 | 123,92 | 157,19 | 8.581,00 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 11.873,24 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 128,29 | 72,96 | 92,55 | 11.873,24 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 22.219,89 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,66 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.499,27 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 7,70 | 2.339,99 | 2.690,99 | 20.720,62 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 42.914,32 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 42.914,32 QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARÁU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA ARIMAR SILVEIRA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 15.670,98 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.939,50 | 0,17 | 0,22 | 426,69 |
| 4 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 96,98 | 123,92 | 157,19 | 15.244,29 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 21.092,15 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 227,90 | 72,96 | 92,55 | 21.092,15 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 39.420,91 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 1,16 | 1.975,32 | 2.271,62 | 2.635,08 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 13,67 | 2.339,99 | 2.690,99 | 36.785,83 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 76.184,03 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 76.184,03 SETENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA VIGARIO XAVIER - TRECHO 01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|---------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 24.414,62 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 3.021,72 | 0,17 | 0,22 | 664,78 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 151,09 | 123,92 | 157,19 | 23.749,84 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 32.860,80 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 355,06 | 72,96 | 92,55 | 32.860,80 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 61.429,72 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 1,81 | 1.975,32 | 2.271,62 | 4.111,63 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 21,30 | 2.339,99 | 2.690,99 | 57.318,09 |
| TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ | | | | | | | | 118.705,14 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 118.705,14 CENTO E DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA VIGARIO XAVIER - TRECHO 02

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 7.838,74 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 970,25 | 0,17 | 0,22 | 213,46 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 48,51 | 123,92 | 157,19 | 7.625,29 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 10.550,70 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 114,00 | 72,96 | 92,55 | 10.550,70 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 19.723,91 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,58 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.317,54 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 6,84 | 2.339,99 | 2.690,99 | 18.406,37 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 38.113,35 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 38.113,35 TRINTA E OITO MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

SOCIO ADMINISTRADOR

ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES

CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): RUA VIGARIO XAVIER - TRECHO 03

TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

| ORÇAMENTO DESCRITIVO | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 11.521,36 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.425,96 | 0,17 | 0,22 | 313,71 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 71,30 | 123,92 | 157,19 | 11.207,65 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 15.507,68 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 167,56 | 72,96 | 92,55 | 15.507,68 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 28.998,04 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,86 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.953,59 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 10,05 | 2.339,99 | 2.690,99 | 27.044,45 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO ⇒ R\$ 56.027,08 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: R\$ 56.027,08 CINQUENTA E SEIS MIL E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA JOSÉ DOMINGUES REGADA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 4.847,70 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 600,00 | 0,17 | 0,22 | 132,00 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 30,00 | 123,92 | 157,19 | 4.715,70 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 6.524,78 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 70,50 | 72,96 | 92,55 | 6.524,78 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 12.200,67 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,36 | 1.975,32 | 2.271,62 | 817,78 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 4,23 | 2.339,99 | 2.690,99 | 11.382,89 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 23.573,15 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 23.573,15 VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA - MARGENS ESQUERDA E DIREITO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 35.549,80 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 4.400,00 | 0,17 | 0,22 | 968,00 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 220,00 | 123,92 | 157,19 | 34.581,80 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 47.848,35 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 517,00 | 72,96 | 92,55 | 47.848,35 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 89.471,59 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 2,64 | 1.975,32 | 2.271,62 | 5.997,08 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 31,02 | 2.339,99 | 2.690,99 | 83.474,51 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 172.869,74 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 172.869,74 CENTO E SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA GENERAL HUMBERTO MOURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%


ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÉS | | 8.887,95 | 11.274,36 | R\$ - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 26.919,29 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 3.331,86 | 0,17 | 0,22 | 733,01 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 166,59 | 123,92 | 157,19 | 26.186,28 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 36.232,40 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 391,49 | 72,96 | 92,55 | 36.232,40 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 67.754,60 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 2,00 | 1.975,32 | 2.271,62 | 4.543,24 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 23,49 | 2.339,99 | 2.690,99 | 63.211,36 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 130.906,29 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 130.906,29 CENTO E TRINTA MIL, NOVECIENTOS E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Ramundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF Nº 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA JOSÉ CAPISTRANO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 6.423,20 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 795,00 | 0,17 | 0,22 | 174,90 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 39,75 | 123,92 | 157,19 | 6.248,30 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 8.645,10 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 93,41 | 72,96 | 92,55 | 8.645,10 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 16.159,92 |
| 5.1 | SEINFRA | 12569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,48 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.090,38 |
| 5.2 | SEINFRA | 10798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 5,60 | 2.339,99 | 2.690,99 | 15.069,54 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 31.228,22 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 31.228,22 TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA EULINA MAGALHÃES

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

| ORÇAMENTO DESCRITIVO | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 22.045,72 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 2.728,60 | 0,17 | 0,22 | 600,29 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 136,43 | 123,92 | 157,19 | 21.445,43 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 29.672,46 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 320,61 | 72,96 | 92,55 | 29.672,46 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 55.500,10 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 1,64 | 1.975,32 | 2.271,62 | 3.725,46 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 19,24 | 2.339,99 | 2.690,99 | 51.774,65 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 107.218,28 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 107.218,28 CENTO E SETE MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA CEL MANOEL ALBANO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%


ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 8.263,70 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.022,76 | 0,17 | 0,22 | 225,01 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 51,14 | 123,92 | 157,19 | 8.038,70 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 11.122,66 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 120,18 | 72,96 | 92,55 | 11.122,66 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 20.787,73 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,61 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.385,69 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 7,21 | 2.339,99 | 2.690,99 | 19.402,04 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 40.174,09 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 40.174,09 QUARENTA MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MESTRE JORGE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÉS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 3.054,05 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 378,00 | 0,17 | 0,22 | 83,16 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 18,90 | 123,92 | 157,19 | 2.970,89 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 4.111,07 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 44,42 | 72,96 | 92,55 | 4.111,07 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 7.707,42 |
| 5.1 | SEINFRA | 12569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,23 | 1.975,32 | 2.271,62 | 522,47 |
| 5.2 | SEINFRA | 10798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 2,67 | 2.339,99 | 2.690,99 | 7.184,94 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 14.872,54 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 14.872,54 QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA CEL DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 4.330,61 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 536,00 | 0,17 | 0,22 | 117,92 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 26,80 | 123,92 | 157,19 | 4.212,69 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 5.828,80 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 62,98 | 72,96 | 92,55 | 5.828,80 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 10.898,86 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,32 | 1.975,32 | 2.271,62 | 726,92 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 3,78 | 2.339,99 | 2.690,99 | 10.171,94 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 21.058,27 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 21.058,27 VINTE E UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72]


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF Nº 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA CEL DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%


| ORÇAMENTO DESCRITIVO | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 38.970,67 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 4.823,43 | 0,17 | 0,22 | 1.061,15 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 241,17 | 123,92 | 157,19 | 37.909,51 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 52.452,71 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 566,75 | 72,96 | 92,55 | 52.452,71 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 98.085,55 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 2,89 | 1.975,32 | 2.271,62 | 6.564,98 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 34,01 | 2.339,99 | 2.690,99 | 91.520,57 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 189.508,93 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 189.508,93 CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72]


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA SDO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 686,76 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 85,00 | 0,17 | 0,22 | 18,70 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 4,25 | 123,92 | 157,19 | 668,06 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 924,57 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 9,99 | 72,96 | 92,55 | 924,57 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 1.728,18 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,05 | 1.975,32 | 2.271,62 | 113,58 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 0,60 | 2.339,99 | 2.690,99 | 1.614,59 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 3.339,51 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 3.339,51 TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA DR. MOURA FERREIRA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 2.866,62 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 354,84 | 0,17 | 0,22 | 78,06 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 17,74 | 123,92 | 157,19 | 2.788,55 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 3.858,41 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 41,69 | 72,96 | 92,55 | 3.858,41 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 7.204,52 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,21 | 1.975,32 | 2.271,62 | 477,04 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 2,50 | 2.339,99 | 2.690,99 | 6.727,48 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 13.929,54 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 13.929,54 TREZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): TRAVESSA BENEDITO PARA - TRECHO 01

TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

| ORÇAMENTO DESCRITIVO | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 8.950,46 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.107,76 | 0,17 | 0,22 | 243,71 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 55,39 | 123,92 | 157,19 | 8.706,75 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 12.047,23 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 130,17 | 72,96 | 92,55 | 12.047,23 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 22.515,90 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,66 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.499,27 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 7,81 | 2.339,99 | 2.690,99 | 21.016,63 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 43.513,60 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: R\$ 43.513,60 QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS


11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72


 Raimundo Barros Cavalcanti Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 231294399 5
 CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

TRAVESSA BENEDITO PARA - TRECHO 02

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 4.589,14 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 567,91 | 0,17 | 0,22 | 124,94 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 28,40 | 123,92 | 157,19 | 4.464,20 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 6.176,79 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 66,74 | 72,96 | 92,55 | 6.176,79 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 11.536,31 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,34 | 1.975,32 | 2.271,62 | 772,35 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 4,00 | 2.339,99 | 2.690,99 | 10.763,96 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 22.302,23 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 22.302,23 VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72]


Raimundo Barrios Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 047.778.194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA HUGO MARTINS

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 14.556,03 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.801,61 | 0,17 | 0,22 | 396,35 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 90,08 | 123,92 | 157,19 | 14.159,68 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 19.591,91 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 211,69 | 72,96 | 92,55 | 19.591,91 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 36.628,92 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 1,08 | 1.975,32 | 2.271,62 | 2.453,35 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 12,70 | 2.339,99 | 2.690,99 | 34.175,57 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 70.776,86 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 70.776,86 SETENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA CEL. BENTO LOUZADA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 6.815,88 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 843,68 | 0,17 | 0,22 | 185,61 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 42,18 | 123,92 | 157,19 | 6.630,27 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 9.173,56 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 99,12 | 72,96 | 92,55 | 9.173,56 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 17.169,92 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,51 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.158,53 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 5,95 | 2.339,99 | 2.690,99 | 16.011,39 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 33.159,36 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 33.159,36 TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 047.778.194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO


| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 38.539,22 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 4.770,00 | 0,17 | 0,22 | 1.049,40 |
| | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 238,50 | 123,92 | 157,19 | 37.489,82 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 51.872,42 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 560,48 | 72,96 | 92,55 | 51.872,42 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 96.994,83 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 2,86 | 1.975,32 | 2.271,62 | 6.496,83 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 33,63 | 2.339,99 | 2.690,99 | 90.497,99 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 187.406,47 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 187.406,47 CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 02

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 63.020,10 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 7.800,00 | 0,17 | 0,22 | 1.716,00 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 390,00 | 123,92 | 157,19 | 61.304,10 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 84.822,08 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 916,50 | 72,96 | 92,55 | 84.822,08 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 158.608,72 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 4,68 | 1.975,32 | 2.271,62 | 10.631,18 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 54,99 | 2.339,99 | 2.690,99 | 147.977,54 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 306.450,90 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 306.450,90 TREZENTOS E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:


85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 6.468,45 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 800,59 | 0,17 | 0,22 | 176,13 |
| | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 40,03 | 123,92 | 157,19 | 6.292,32 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 8.706,18 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 94,07 | 72,96 | 92,55 | 8.706,18 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 16.267,56 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,48 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.090,38 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 5,64 | 2.339,99 | 2.690,99 | 15.177,18 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 31.442,19 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 31.442,19 TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICIPI DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 02

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 28.473,78 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 3.524,22 | 0,17 | 0,22 | 775,33 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 176,21 | 123,92 | 157,19 | 27.698,45 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 38.324,03 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0.41X + 42.23) | T | 414,09 | 72,96 | 92,55 | 38.324,03 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 71.664,22 |
| 5.1 | SEINFRA | 12569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 2,11 | 1.975,32 | 2.271,62 | 4.793,12 |
| 5.2 | SEINFRA | 10798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 24,85 | 2.339,99 | 2.690,99 | 66.871,10 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 138.462,03 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 138.462,03 CENTO E TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194 26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA NEON SALES LOPES

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 30.768,34 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 3.808,14 | 0,17 | 0,22 | 837,79 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 190,41 | 123,92 | 157,19 | 29.930,55 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 41.412,42 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 447,46 | 72,96 | 92,55 | 41.412,42 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 77.432,38 |
| 5.1 | SEINFRA | 12569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 2,28 | 1.975,32 | 2.271,62 | 5.179,29 |
| 5.2 | SEINFRA | 10798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 26,85 | 2.339,99 | 2.690,99 | 72.253,08 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 149.613,14 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 149.613,14 CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
AV. DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 42.023,11 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 5.201,28 | 0,17 | 0,22 | 1.144,28 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 260,06 | 123,92 | 157,19 | 40.878,83 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 56.561,01 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 611,14 | 72,96 | 92,55 | 56.561,01 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 105.766,06 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 3,12 | 1.975,32 | 2.271,62 | 7.087,45 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 36,67 | 2.339,99 | 2.690,99 | 98.678,60 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 204.350,18 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 204.350,18 DUZENTOS E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA RÉAIS E DEZOITO CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF Nº 047 778 194-26



OBRA:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO


BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|-------|---------------------------------|-----------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL | | |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ | - | |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | | - | |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ | - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | | - | |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | R\$ | 5.426,20 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 671,63 | 0,17 | 0,22 | | 147,76 | |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 33,58 | 123,92 | 157,19 | | 5.278,44 | |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | R\$ | 7.303,12 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 78,91 | 72,96 | 92,55 | | 7.303,12 | |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | R\$ | 13.637,03 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,40 | 1.975,32 | 2.271,62 | | 908,65 | |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 4,73 | 2.339,99 | 2.690,99 | | 12.728,38 | |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ | 26.366,35 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 26.366,35 VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF N° 047.778.194-26



OBRA:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO


BDI: DATA: ENCARGOS SOCIAIS:
26,85% 15,00% quarta-feira, 12 de agosto de 2020 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 43.479,01 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 5.381,35 | 0,17 | 0,22 | 1.183,90 |
| 3.2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 269,07 | 123,92 | 157,19 | 42.295,11 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 58.520,29 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 632,31 | 72,96 | 92,55 | 58.520,29 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 109.433,49 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 3,23 | 1.975,32 | 2.271,62 | 7.337,33 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 37,94 | 2.339,99 | 2.690,99 | 102.096,16 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 211.432,79 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 211.432,79 DUZENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF Nº 047 778 194 26



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAÚ - CE
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): RUA FCO. ITAMAR DE ARAUJO

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO


BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 6.242,23 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 772,64 | 0,17 | 0,22 | 169,98 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 38,63 | 123,92 | 157,19 | 6.072,25 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 8.401,69 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 90,78 | 72,96 | 92,55 | 8.401,69 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 15.710,84 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,46 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.044,95 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 5,45 | 2.339,99 | 2.690,99 | 14.665,90 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 30.354,76 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 30.354,76 TRINTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA SANTOS MOURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85% 15,00%

DATA:

quarta-feira, 12 de agosto de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|---------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 10.493,65 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.298,76 | 0,17 | 0,22 | 285,73 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 64,94 | 123,92 | 157,19 | 10.207,92 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 14.124,06 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 152,61 | 72,96 | 92,55 | 14.124,06 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 26.421,33 |
| 5.1 | SEINFRA | 12569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,78 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.771,86 |
| 5.2 | SEINFRA | 10798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 9,16 | 2.339,99 | 2.690,99 | 24.649,47 |
| TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ | | | | | | | | 51.039,03 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 51.039,03 CINQUENTA E UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF Nº 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPI DE ACARÁ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA JOÃO COELHO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 7.625,45 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 943,88 | 0,17 | 0,22 | 207,65 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 47,19 | 123,92 | 157,19 | 7.417,80 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | R\$ 10.263,80 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 110,90 | 72,96 | 92,55 | 10.263,80 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 19.189,91 |
| 5.1 | SEINFRA | 12569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,57 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.294,82 |
| 5.2 | SEINFRA | 10798 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | T | 6,65 | 2.339,99 | 2.690,99 | 17.895,08 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 37.079,15 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 37.079,15 TRINTA E SETE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO


BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
|---------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 11.480,97 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.421,01 | 0,17 | 0,22 | 312,62 |
| 2 | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 71,05 | 123,92 | 157,19 | 11.168,35 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 15.453,07 |
| 4.1 | SEINFRA | I0002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 166,97 | 72,96 | 92,55 | 15.453,07 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 28.894,60 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,85 | 1.975,32 | 2.271,62 | 1.930,88 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 10,02 | 2.339,99 | 2.690,99 | 26.963,72 |
| TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ | | | | | | | | 55.828,64 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 55.828,64 CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS


[11.757.747/0001-05]
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72]


Raimundo Barros Lavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF Nº 047 778 194-26



OBRA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA MESTRE MILTON

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% 15,00% DATA: quarta-feira, 12 de agosto de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

| ORÇAMENTO DESCRITIVO | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRICÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | | UNIT. S/BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ - |
| 1.1 | SEINFRA | CP0001 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | | 8.887,95 | 11.274,36 | - |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ - |
| 2.1 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | | 129,05 | 163,70 | - |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | R\$ 12.975,68 |
| 3.1 | SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1.606,00 | 0,17 | 0,22 | 353,32 |
| | SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 80,30 | 123,92 | 157,19 | 12.622,36 |
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | R\$ 17.465,11 |
| 4.1 | SEINFRA | 10002 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) | T | 188,71 | 72,96 | 92,55 | 17.465,11 |
| 5.0 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | R\$ 32.642,76 |
| 5.1 | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | T | 0,96 | 1.975,32 | 2.271,62 | 2.180,76 |
| 5.2 | SEINFRA | I0798 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 11,32 | 2.339,99 | 2.690,99 | 30.462,01 |
| | | | | | | TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO = R\$ 63.083,55 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 63.083,55 SESSENTA E TRÊS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399 5
CPF N° 047 778 194-26