



Sobral, 12 de agosto de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Acaraú/CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 0307.01/2020

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA DE PREÇOS N° 0307.01/2020**, cujo objeto é a **RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de R\$ 4.309.630,10 (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Eduardo de Paula Marques filho, portador do CPF n° 005-291-113-65, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (SESSENTA) DIAS** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
CNPJ:27.105.432/0001-13
AV. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, 868, SALA B, CENTRO, SOBRAL-CE - CEP: 62.010.290
Email: TSENGENHARIA@outlook.com - tel: (88)3613-2841

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
CNPJ:27.105.432/0001-13

Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
Email: TSENGENHARIA@outlook.com – TEL: (88)3613.2841





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICIPIO DE ACARAU	DATA:	07/08/2020
LOCAL:	DISTRITO DE ARANAU, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU	BDI:	26,85%
BDI MAT BETUMINOSO:	16,00%	FONTE	VERSÃO
BDI OBRA:	26,85%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
			DATA REF.
			12/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						82.495,32
1.1	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	10.838,96	13.749,22	82.495,32
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.747,92
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	114,83	145,66	1.747,92
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						777.773,44
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	104.771,68	0,16	0,20	20.954,34
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5.238,59	113,89	144,47	756.819,10
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						1.543.737,67
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0.41X + 42.23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	12.124,34	88,97	112,86	1.368.353,01
4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0.41X + 42.23)DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	2.370,28	51,91	65,85	156.082,94
4.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0.41X + 42.23)DMT - DMT = 96,10	SEINFRA	T	186,40	81,63	103,55	19.301,72
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						1.903.875,75
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	62,82	1.542,86	1.957,12	122.946,28
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	738,65	1.900,72	2.411,06	1.780.929,47

VALOR ORÇAMENTO: 3.397.647,10
VALOR BDI TOTAL: 911.983,00
VALOR TOTAL: 4.309.630,10

Quatro Milhões Trezentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta reais e Dez centavos

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - Tel: (88) 3613-2841



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13

Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88) 3613-2841

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ			DATA: 07/08/2020	BDI: 26,85%
LOCAL:	DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ			FONTE	VERSÃO
BDI MAT BETUMINOSO:	15,00%			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
BDI OBRA:	26,85%				HORA
					MES
					REF.
					12/2018

1.1. CP01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
185899	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,60	5.558,87
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,60	12.506,07
TOTAL MAO DE OBRA:					10.838,96

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11637	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	22,38
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	14,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,10
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	7,60
TOTAL MATERIAL:					88,41
VALOR SEM ENCARGOS:					102,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,15
VALOR COM ENCARGOS:					114,83
VALOR BDI (26.85%):					30,83
VALOR COM BDI:					145,66

3.1. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	46,38
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHD)	SEINFRA	H	0,00000000	9,99
10667	TRATOR DE PNEUS (CHD)	SEINFRA	H	0,00032276	15,34
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHD)	SEINFRA	H	0,00032276	3,75
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	131,70
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	14,66
780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	57,04
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	5,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,10

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,02
VALOR SEM ENCARGOS:					0,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,04
VALOR COM ENCARGOS:					0,16
VALOR BDI (26.85%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,20

3.2. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHD)	SEINFRA	H	0,04086957	24,13
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHD)	SEINFRA	H	0,01434783	39,19
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHD)	SEINFRA	H	0,01565217	24,19
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHD)	SEINFRA	H	0,01391304	65,42

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	83,74	0,22
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	109,19	3,18
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	49,33	1,37
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	122,32	3,62
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,23

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	7,13	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:						3,72

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCAREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	0,14	6,16
TOTAL MATERIAL:						6,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	2,43	0,75
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	4,62	1,42
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	50,42	39,63
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	33,11	34,77
TOTAL SERVIÇO:						76,57

VALOR SEM ENCARGOS:	97,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,21
VALOR COM ENCARGOS:	113,89
VALOR BDI (26.85%):	30,58
VALOR COM BDI:	144,47

4.1. I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) (T)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,41000000	0,68	0,28
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	42,23000000	0,68	28,72

TOTAL TRANSPORTE:	29,00
FORMULA:	Y = 0,41X + 42,23
DMT:	114,00
VALOR SEM ENCARGOS:	88,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	88,97
VALOR BDI (26.85%):	23,89
VALOR COM BDI:	112,86

4.2. I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) (T)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,41000000	0,68	0,28
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	42,23000000	0,68	28,72

TOTAL TRANSPORTE:	29,00
FORMULA:	Y = 0,41X + 42,23
DMT:	23,60
VALOR SEM ENCARGOS:	51,91
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	51,91
VALOR BDI (26.85%):	13,94
VALOR COM BDI:	65,85

4.3. I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) (T)


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,41000000	0,68	0,28
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	42,23000000	0,68	28,72

TOTAL TRANSPORTE:	29,00
FORMULA:	Y = 0,41X + 42,23

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
CNPJ:27.105.432/0001-13

Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE

Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613.2841





DMT:	96,10
VALOR SEM ENCARGOS:	81,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	81,63
VALOR BDI (26.85%):	21,92
VALOR COM BDI:	103,55

5.1. 12569 - AQUISIÇÃO DE RR-20C (T)

VALOR SEM ENCARGOS:	1.542,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.542,86
VALOR BDI (26.85%):	414,26
VALOR COM BDI:	1.957,12

5.2. 10798 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ (T)

VALOR SEM ENCARGOS:	1.900,72
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.900,72
VALOR BDI (26.85%):	510,84
VALOR COM BDI:	2.411,06

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
CNPJ: 27.105.432/0001-13
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE (CEP: 610.290)
Email: TSENGENHARIA@outlook.com - Tel: (88) 3613-2841

[Handwritten initials]



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
CNPJ: 27.105.432/0001-13

Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE

Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88) 3613-2841



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU	DATA :	07/08/2020	BDI :	26,85%
LOCAL:	DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BDI MAT BETUMINOSO:	15,00%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	88,20%	12/2018
BDI OBRA:	26,85%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	82.495,32	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67	82.495,32
			13.743,72	13.743,72	13.751,97	13.751,97	13.751,97	13.751,97	13.751,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.747,92	100,00						1.747,92
			1.747,92						
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	777.773,44	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67	777.773,44
			129.577,06	129.577,06	129.654,83	129.654,83	129.654,83	129.654,83	129.654,83
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.543.737,67	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67	1.543.737,67
			257.186,70	257.186,70	257.341,07	257.341,07	257.341,07	257.341,07	257.341,07
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	1.903.875,75	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67	1.903.875,75
			317.185,70	317.185,70	317.376,09	317.376,09	317.376,09	317.376,09	317.376,09
		4.309.630,10	719.441,10	717.693,18	718.123,96	718.123,96	718.123,96	718.123,94	1.903.875,75
			719.441,10	1.437.134,28	2.155.258,24	2.873.382,20	3.591.506,16	4.309.630,10	4.309.630,10

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 AV. DOM José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE CEP: 62.010-290
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com.br / (88) 3613-2841

[Handwritten Signature]
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli - ME
 Fls. 06/61

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	DATA : 07/08/2020	BDI : 26,85%
LOCAL:	DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
BDI MAT BETUMINOSO:	15,00%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
BDI OBRA:	26,85%		HORA
			MES
			REF.
			12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

[Handwritten signature]

CONST. TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 AV. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, Nº 868, SALA B, CENTRO, SOBRAL-CE
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com

[Handwritten initials]

Fls. 07/41

Const. Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	DATA: 07/08/2020	BDI: 26,65%		
LOCAL:	DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
BDI MAT BETUMINOSO:	15,00%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF. 12/2018
BDI OBRA:	26,65%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88) 3613 2841



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICIPIO DE ACARAÚ - POR RUA				
LOCAL:	DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ				
BDI MAT BETUMINOSO:	15,00%	DATA:	07/08/2020	BDI:	26,85%
BDI OBRA:	26,85%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA	MES
				85,20%	12/2018


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1								
1.1	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	10.838,96	13.749,22	82.495,32
TOTAL GERAL								82.495,32


SEDE								
RUA VEREADOR RAIMUNDO COSTA SOUSA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1								0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1987	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	114,83	145,66	1.747,92
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.818,95	0,16	0,20	363,79
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	90,95	113,89	144,47	13.139,55
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	213,73	88,97	112,86	24.121,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,09	1.542,86	1.957,12	33.043,05
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	12,82	1.900,72	2.411,06	2.133,26
TOTAL GERAL								72.415,88

RUA NEUTON T. GONÇALVES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

0,00





CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELLI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88) 3613 2841

1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.154,64	0,16	0,20	830,93
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	207,73	113,89	144,47	30.010,75
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	488,17	88,97	112,86	55.094,87
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,49	1.542,86	1.957,12	75.498,18
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	29,29	1.900,72	2.411,06	70.619,95
TOTAL GERAL								161.429,73

3	RUA CAPITÃO DIOLO LOPES							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	649,75	0,16	0,20	129,95
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	32,49	113,89	144,47	4.693,83
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	76,35	88,97	112,86	8.616,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,39	1.542,86	1.957,12	763,28
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	4,58	1.900,72	2.411,06	11.042,65
TOTAL GERAL								25.246,57

TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 01

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME

CNPJ: 27.105.432/0001-13

Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE

Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL. - (88)3613 2841

Comissão Permanente de Licitação
3085
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Maracá

10/41
Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
1.2	CP0000001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							6.494,07
3.1	C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	874,74	0,16	0,20	174,95
3.2	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	43,74	113,89	144,47	6.319,12
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							11.600,88
4.1	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	102,79	88,97	112,86	11.600,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							15.893,94
5.1	I2569 AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,52	1.542,86	1.957,12	1.017,70
5.2	I0798 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	6,17	1.900,72	2.411,06	14.876,24
TOTAL GERAL							33.988,89

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
1.2	CP0000001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							7.408,65
3.1	C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	997,99	0,16	0,20	199,60
3.2	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	49,90	113,89	144,47	7.209,05
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							13.235,09
4.1	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	117,27	88,97	112,86	13.235,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							18.148,13
5.1	I2569 AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,60	1.542,86	1.957,12	1.174,27
5.2	I0798 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	7,04	1.900,72	2.411,06	16.973,86
TOTAL GERAL							33.791,87

TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 02

11/11
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli - ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

TRAVESSA JOSE JULIO LOUZADA									
6									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	840,00	0,16	0,20	0,00	6.235,74
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	42,00	113,89	144,47	0,00	168,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	98,70	88,97	112,86	0,00	11.139,28
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,50	1.542,86	1.957,12	0,00	15.252,04
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	5,92	1.900,72	2.411,06	0,00	978,56
TOTAL GERAL									32.627,06

RUA NAZARE SALES									
7									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	465,54	0,16	0,20	0,00	3.456,37
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	23,28	113,89	144,47	0,00	93,11
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	54,71	88,97	112,86	0,00	3.363,26
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,28	1.542,86	1.957,12	0,00	6.174,57
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	3,28	1.900,72	2.411,06	0,00	8.456,27
TOTAL GERAL									18.087,21



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: TFCENGENHARIA@outlook.com - TEL. - (88)3613 2841

RUA MAJOR COELHO - TRECHO 01						
8						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22
1.2	CP0000001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			0,00	10.838,96	13.749,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	507,24	0,16	0,20
3.2	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	25,36	113,89	144,47
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
4.1	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	59,60	88,97	112,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
5.1	I2569 AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,30	1.542,86	1.957,12
5.2	I0798 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	3,58	1.900,72	2.411,06
	TOTAL GERAL					19.710,40

RUA MAJOR COELHO - TRECHO 02						
9						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22
1.2	CP0000001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			0,00	10.838,96	13.749,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.380,00	0,16	0,20
3.2	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	119,00	113,89	144,47
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
4.1	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	279,65	88,97	112,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
5.1	I2569 AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,43	1.542,86	1.957,12
5.2	I0798 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	16,78	1.900,72	2.411,06
	TOTAL GERAL					43.256,27

13/41
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: TCFNCFNHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

TOTAL GERAL

92.485,50

RUA PADRE HELIO DE ANDRADE									
10									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	498,84	0,16	0,20	99,77	3.702,85
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	24,94	113,89	144,47	3.603,08	6.614,72
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	58,61	88,97	112,86	6.614,72	9.074,07
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,30	1.542,86	1.957,12	587,14	8.486,93
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	3,52	1.900,72	2.411,06	19.391,64	
TOTAL GERAL									

RUA MOACIR SALES MOURA									
11									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.091,76	0,16	0,20	218,35	8.104,97
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	54,59	113,89	144,47	7.886,62	14.478,81
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	128,29	88,97	112,86	14.478,81	19.856,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,66	1.542,86	1.957,12	1.294,90	19.856,86
TOTAL GERAL									

Comissão Permanente de Licitação
 3089
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de

Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli - ME
 Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli - ME
 12/11

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	7,70	1.900,72	2.411,06	18.565,16
TOTAL GERAL								
								42.440,64

RUA ARIMAR SILVEIRA								
12								
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.939,50	0,16	0,20	387,90
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	96,98	113,89	144,47	14.010,70
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	227,90	88,97	112,86	25.720,79
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,16	1.542,86	1.957,12	35.229,45
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	13,67	1.900,72	2.411,06	2.270,26
								75.348,84

RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 01								
13								
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.021,72	0,16	0,20	22.432,31
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	151,09	113,89	144,47	604,34
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	355,06	88,97	112,86	21.827,97
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
								40.072,07
								54.897,97

Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME
 15/11
 417/05

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: T5FMC@GMAIL.COM - TEL: (85) 3613 2841

5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,81	1.542,86	1.957,12	3.542,39
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	21,30	1.900,72	2.411,06	51.355,58
TOTAL GERAL								117.402,35

RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 02									
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								7.202,29
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	970,25	0,16	0,20	194,05	
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	48,51	113,89	144,47	7.008,24	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								12.866,04
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	114,00	88,97	112,86	12.866,04	
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								17.626,78
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,58	1.542,86	1.957,12	1.135,13	
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	6,84	1.900,72	2.411,06	16.491,65	
TOTAL GERAL								37.695,11	

RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 03									
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								10.585,90
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.425,96	0,16	0,20	285,19	
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	71,30	113,89	144,47	10.300,71	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								18.910,82
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	167,56	88,97	112,86	18.910,82	



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME

CNPJ: 27.105.432/0001-13

Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE

Email: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841



5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO										25.914,27
5.1	12569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,86	1.542,86	1.957,12	1.683,12		
5.2	10798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	10,05	1.900,72	2.411,06	24.231,15		
TOTAL GERAL										55.410,99

16 RUA JOSÉ DOMINGUES REGADA										
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00		
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO										4.454,10
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	600,00	0,16	0,20	120,00		
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	30,00	113,89	144,47	4.334,10		
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										7.956,63
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	70,50	88,97	112,86	7.956,63		
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO										10.903,34
5.1	12569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,36	1.542,86	1.957,12	704,56		
5.2	10798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	4,23	1.900,72	2.411,06	10.198,78		
TOTAL GERAL										23.314,07

17 AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA - MARGENS ESQUERDA E DIREITA										
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00		
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO										32.663,40
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.400,00	0,16	0,20	880,00		
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	220,00	113,89	144,47	31.783,40		
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										58.348,62

Comissão Permanente de Licitação
3092
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de

Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME
12/16/11

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
CNPJ: 27.105.432/0001-13
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
E-mail: TCFMFCFNHARIA@outlook.com - TEL.: (88)3613 2841

4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	517,00	88,97	112,86	58.348,62
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,64	1.542,86	1.957,12	79.957,88
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	31,02	1.900,72	2.411,06	74.791,08
TOTAL GERAL								170.969,90

RUA GENERAL HUMBERTO MOURA								
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.331,86	0,16	0,20	666,37
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	165,59	113,89	144,47	23.922,79
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	391,49	88,97	112,86	44.188,56
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,00	1.542,86	1.957,12	60.550,04
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	23,49	1.900,72	2.411,06	3.914,24
TOTAL GERAL								129.322,76

RUA JOSE CAPISTRANO								
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	795,00	0,16	0,20	5.901,68
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	39,75	113,89	144,47	159,00
TOTAL GERAL								5.901,68

Comissão Permanente de Licitação
3093
Folha
Assinatura
Prelatura Municipal

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
CNPJ: 27.105.432/0001-13
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
Email: TFCNGFNHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli - ME
13/6/11

4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					10.542,25
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	88,97	112,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					14.441,36
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1.542,86	1.957,12
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	1.900,72	2.411,06
TOTAL GERAL						30.885,29

20	RUA EULINA MAGALHÃES					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	13.749,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	0,16	0,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	113,89	144,47
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	88,97	112,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,64	1.957,12
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	19,24	2.411,06
TOTAL GERAL						106.038,27

21	RUA CEL MANOEL ALBANO					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	13.749,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	0,16	0,20
TOTAL GERAL						204,55

19/4
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes Parente Filho Eireli-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 Email: TFCMCFENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	51,14	113,89	144,47	7.388,20
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						18.568,51
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	120,18	88,97	112,86	13.563,51
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						18.577,58
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,61	1.542,86	1.957,12	1.193,84
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	7,21	1.900,72	2.411,06	17.383,74
		TOTAL GERAL						39.733,84

22		RUA MESTRE JORGE						
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						2.806,08
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	378,00	0,16	0,20	75,60
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	18,90	113,89	144,47	2.730,48
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						5.013,24
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	44,42	88,97	112,86	5.013,24
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						6.887,67
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,23	1.542,86	1.957,12	450,14
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	2,67	1.900,72	2.411,06	6.437,53
		TOTAL GERAL						14.706,99

28		RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01						
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						145,66
		TOTAL GERAL						145,66

Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME

Comissão Permanente de Licitação
 3095
 Prefeitura Municipal de Sobral-CE
 Assinatura
 Folha

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
 E-mail: TFCNCGHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841