

3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	536,00	0,16	0,20	107,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	26,80	113,89	144,47	3.871,80
4		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>7.107,92</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 114,00	SEINFRA	T	62,98	88,97	112,86	7.107,92
5		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>9.740,09</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,32	1.542,86	1.957,12	626,28
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	3,78	1.900,72	2.411,06	9.113,81
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>20.827,01</b>

24		<b>RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02</b>						
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>0,00</b>
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>35.806,52</b>
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.823,43	0,16	0,20	964,69
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	241,17	113,89	144,47	34.841,83
4		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>63.963,41</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 114,00	SEINFRA	T	566,75	88,97	112,86	63.963,41
5		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>87.656,23</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,89	1.542,86	1.957,12	5.656,08
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	34,01	1.900,72	2.411,06	82.000,15
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>187.426,16</b>

25		<b>RUA SDO</b>						
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>0,00</b>
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00


  
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFEINGENHARIA@outlook.com - TEL: (88) 3613 2841

Comissão Permanente de Licitação  
 3096  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Sobral

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO										631,00
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)		SEINFRA	M2	85,00	0,16	0,20	17,00	
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)		SEINFRA	M3	4,25	113,89	144,47	614,00	
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										1.127,47
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00		SEINFRA	T	9,99	88,97	112,86	1.127,47	
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO										1.544,50
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C		PRÓPRIA	T	0,05	1.542,86	1.957,12	97,86	
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ		PRÓPRIA	T	0,60	1.900,72	2.411,06	1.446,64	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>3.302,97</b>

26 RUA DR.MOURA FERREIRA										
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO										2.683,87
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)		SEINFRA	M2	354,84	0,16	0,20	70,97	
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)		SEINFRA	M3	17,74	113,89	144,47	2.562,90	
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										4.706,13
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00		SEINFRA	T	41,69	88,97	112,86	4.705,13	
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO										6.438,65
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C		PRÓPRIA	T	0,21	1.542,86	1.957,12	411,00	
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ		PRÓPRIA	T	2,50	1.900,72	2.411,06	6.027,65	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>13.777,65</b>

27 TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 01										
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										0,00
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>0,00</b>

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Sobral  
 3097  
 Folha  
 Assinatura

22/41  
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes Parente Filho Eireli-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TCFENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>8.223,74</b>
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.107,76	0,16	0,20	221,55
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	55,39	113,89	144,47	8.002,19
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>14.690,99</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	130,17	88,97	112,86	14.690,99
<b>5</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>20.122,08</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,66	1.542,86	1.957,12	1.291,70
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	7,81	1.900,72	2.411,06	18.830,38
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>43.036,81</b>

<b>28</b>		<b>TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 02</b>						
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>0,00</b>
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>4.216,53</b>
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	567,91	0,16	0,20	113,58
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	28,40	113,89	144,47	4.102,95
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>7.532,28</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	66,74	88,97	112,86	7.532,28
<b>5</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>10.309,66</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,34	1.542,86	1.957,12	665,42
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	4,00	1.900,72	2.411,06	9.644,24
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>22.058,47</b>

<b>29</b>		<b>RUA HUGO MARTINS</b>						<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>0,00</b>
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00

Comissão Permanente de Licitação  
3098  
Folha  
Assinatura  
Prefeitura Municipal de

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES P. FILHO  
23/4  
CNPJ: 27.105.432/0001-13  
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
Email: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
CNPJ: 27.105.432/0001-13  
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
Email: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>									
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.801,61	0,16	0,20	360,32	13.374,18
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	90,08	113,89	144,47	13.013,86	23.891,33
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	211,69	88,97	112,86	23.891,33	32.734,15
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>									
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,08	1.542,86	1.957,12	2.113,69	2.113,69
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	12,70	1.900,72	2.411,06	30.620,46	<b>69.999,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									

RUA CEL BENTO LOUZADA									
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>									
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	843,68	0,16	0,20	168,74	6.262,48
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	42,18	113,89	144,47	6.093,74	11.186,68
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	99,12	88,97	112,86	11.186,68	15.343,94
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>									
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,51	1.542,86	1.957,12	998,13	14.345,81
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	5,95	1.900,72	2.411,06	32.793,10	<b>32.793,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									

RUA SANTO ANTONIO - TRECHO - 01									
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
<b>TOTAL GERAL</b>									

Comissão Permanente de Licitação  
3099  
Folha  
Assinatura  
Prefeitura Municipal de Aracaju

Const. Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME  
24/41  
1 F.S.

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
CNPJ: 27.105.432/0001-13  
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
Email: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.770,00	0,16	0,20	954,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	238,50	113,89	144,47	34.456,10
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	560,48	88,97	112,86	63.255,77
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,86	1.542,86	1.957,12	5.597,36
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	33,63	1.900,72	2.411,06	81.083,95
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>185.347,18</b>

32	<b>RUA SANTO ANTONIO - TRECHO - 02</b>							
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	7.800,00	0,16	0,20	1.560,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	390,00	113,89	144,47	56.343,30
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT = 114,00	SEINFRA	T	916,50	88,97	112,86	103.436,19
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	4,68	1.542,86	1.957,12	9.159,32
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	54,99	1.900,72	2.411,06	132.584,19
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>303.083,00</b>

RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO - 01

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ:27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFCN@GMAIL.COM - TEL: (88)3613 2841

3825  
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filhos Eireli  
 25/41

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							0,00
CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS		10.838,96	13.749,22	0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		114,83	145,66	0,00
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							5.943,25
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2		0,16	0,20	160,12
C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3		113,89	144,47	5.783,13
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							10.616,74
I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 114,00	SEINFRA	T		88,97	112,86	10.616,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							14.537,80
I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T		1.542,86	1.957,12	939,42
I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T		1.900,72	2.411,06	13.598,38
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>31.097,79</b>

RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO - 02							0,00
CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS		10.838,96	13.749,22	0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		114,83	145,66	0,00
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							26.161,90
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2		0,16	0,20	704,84
C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3		113,89	144,47	25.457,06
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							46.734,20
I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 114,00	SEINFRA	T		88,97	112,86	46.734,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							64.044,36
I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T		1.542,86	1.957,12	4.129,52
I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T		1.900,72	2.411,06	59.914,84
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>136.940,46</b>

Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

Comissão Permanente de Licitação  
 3101  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Sobral

RUA NEON SALES LOPES										
35	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									0,00
1	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.808,14	0,16	0,20	0,20	0,20	761,63
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	190,41	113,89	144,47	144,47	144,47	27.508,53
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	447,46	88,97	112,86	112,86	112,86	50.500,34
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO									
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,28	1.542,86	1.957,12	1.957,12	1.957,12	69.199,19
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	26,85	1.900,72	2.411,06	2.411,06	2.411,06	64.736,96
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>147.969,69</b>

RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA										
36	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									0,00
1	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5.201,28	0,16	0,20	0,20	0,20	1.040,26
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	260,06	113,89	144,47	144,47	144,47	37.570,87
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	611,14	88,97	112,86	112,86	112,86	68.973,26
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO									
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	3,12	1.542,86	1.957,12	1.957,12	1.957,12	6.106,21
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	36,67	1.900,72	2.411,06	2.411,06	2.411,06	88.413,57
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>202.104,17</b>

27/41  
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFCNFCNHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFCNFCNHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA							
37	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						4.985,63
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	671,63	0,16	0,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	33,58	113,89	144,47
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						8.905,78
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	78,91	88,97	112,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						12.187,16
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,40	1.542,86	1.957,12
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	4,73	1.900,72	2.411,06
TOTAL GERAL							26.078,57

RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA							
38	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						89.948,81
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5.381,35	0,16	0,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	269,07	113,89	144,47
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						71.362,51
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	632,31	88,97	112,86
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						97.797,12
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	3,23	1.542,86	1.957,12
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	37,94	1.900,72	2.411,06

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: T5FNGFNHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 7841

28/41

Assinatura  
 91.435,62



<b>TOTAL GERAL</b>		<b>209.108,44</b>
--------------------	--	-------------------

RUA FCO. ITAMAR DE ARAUJO									
39									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	772,64	0,16	0,20	5.735,41	154,53
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	38,63	113,89	144,47	5.580,88	5.580,88
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	90,78	88,97	112,86	10.245,43	10.245,43
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,46	1.542,86	1.957,12	14.040,56	900,28
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	5,45	1.900,72	2.411,06	13.140,28	13.140,28
<b>TOTAL GERAL</b>									
									<b>30.021,40</b>

RUA SANTOS MOURA									
40									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.298,76	0,16	0,20	9.641,63	259,75
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	64,94	113,89	144,47	9.381,88	9.381,88
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	152,61	88,97	112,86	17.223,56	17.223,56
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,78	1.542,86	1.957,12	23.611,86	1.526,55
									<b>1.526,55</b>


  
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFCNGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

Comissão Permanente de Licitação  
 3104  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Sobral

5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	9,16	1.900,72	2.411,06	22.085,31
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>50.477,05</b>

RUA JOÃO COELHO								
41	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	943,88	0,16	0,20	188,78
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	47,19	113,89	144,47	6.817,54
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	110,90	88,97	112,86	12.516,17
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,57	1.542,86	1.957,12	1.115,56
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	6,65	1.900,72	2.411,06	16.033,55
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>36.671,60</b>

RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO								
42	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.421,01	0,16	0,20	284,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	71,05	113,89	144,47	10.264,59
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	166,97	88,97	112,86	18.844,23
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,57	1.542,86	1.957,12	1.115,56
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	6,65	1.900,72	2.411,06	16.033,55
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>25.822,87</b>

30/41  
Comissão Permanente de Licitação  
Assinatura  
Prestadora Municipal de

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFCNGFNHARIA@outlook.com - TEL: (88) 3613 2841

5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,85	1.542,86	1.957,12	1.663,55
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	10,02	1.900,72	2.411,06	24.158,82
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>55.215,39</b>

RUA MESTRE MILTON								
43								
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.606,00	0,16	0,20	11.922,14
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	80,30	113,89	144,47	321,20
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	188,71	88,97	112,86	11.600,94
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,96	1.542,86	1.957,12	21.297,81
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	11,32	1.900,72	2.411,06	29.172,04
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>62.391,99</b>

RUA RAIMUNDO HIGINO BRANDÃO								
1								
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	616,38	0,16	0,20	4.575,85
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	30,82	113,89	144,47	123,28
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>								<b>4.452,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>12.943,97</b>

Aranaú  
 31/4  
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli - ME

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TCEMGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	72,43	88,97	112,86	8.174,45
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	72,43	51,91	65,85	4.769,52
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,37	1.542,86	1.957,12	11.212,24
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	4,35	1.900,72	2.411,06	724,13
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>28.732,06</b>

<b>RUA MONSENHOR EDMILSON CRUZ</b>								
2	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.047,20	0,16	0,20	15.197,39
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	102,36	113,89	144,47	409,44
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	240,55	88,97	112,86	42.988,69
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	240,55	51,91	65,85	27.148,47
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,23	1.542,86	1.957,12	37.198,86
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	14,43	1.900,72	2.411,06	2.407,26
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>95.384,94</b>

<b>RUA JOSÉ BOAVENTURA NASCIMENTO</b>								
3	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.047,20	0,16	0,20	15.197,39
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	102,36	113,89	144,47	409,44
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	240,55	88,97	112,86	42.988,69
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	240,55	51,91	65,85	27.148,47
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,23	1.542,86	1.957,12	37.198,86
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	14,43	1.900,72	2.411,06	2.407,26
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>95.384,94</b>

Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho EIRELI-ME

Assinatura
   
 Folha
   
 3107
   
 Comissão Permanente de Licitação
   
 Prefeitura Municipal de Araruama

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME
   
 CNPJ: 27.105.432/0001-13
   
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE
   
 Email: TFCENGENHARIA@outlook.com - TEL: (82)3613 2841

2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>						<b>9.319,46</b>
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.255,38	0,16	0,20	251,08
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	62,77	113,89	144,47	9.068,38
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>26.361,51</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 114,00	SEINFRA	T	147,51	88,97	112,86	16.647,98
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 23,60	SEINFRA	T	147,51	51,91	65,85	9.713,53
<b>5</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>22.805,72</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,75	1.542,86	1.957,12	1.467,84
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	8,85	1.900,72	2.411,06	21.337,88
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>58.486,69</b>

<b>4</b>		<b>RUA JOSÉ PEREIRA MUNIZ</b>						
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>0,00</b>
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>						<b>21.651,39</b>
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.916,66	0,16	0,20	583,33
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	145,83	113,89	144,47	21.068,06
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>61.243,92</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 114,00	SEINFRA	T	342,70	88,97	112,86	38.677,12
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT = 23,60	SEINFRA	T	342,70	51,91	65,85	22.566,80
<b>5</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>52.996,35</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	1,75	1.542,86	1.957,12	3.424,96
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	20,56	1.900,72	2.411,06	49.571,39
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>135.891,66</b>

33/41  
Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filh...  
EIRELI-ME

RUA MANOEL VICENTE DE SOUZA						
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					11.393,59
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.534,80	0,16	0,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	76,74	113,89	144,47
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					32.228,56
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	T	180,34	88,97	112,86
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 23,60	T	180,34	51,91	65,85
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					27.888,22
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	T	0,92	1.542,86	1.957,12
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	T	10,82	1.900,72	2.411,06
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>71.510,37</b>

RUA MARIA ROQUE ARAUJO						
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	114,83	145,66
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					2.360,67
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	318,00	0,16	0,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	15,90	113,89	144,47
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					6.678,39
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	T	37,37	88,97	112,86

4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	37,37	51,91	65,85	2.460,81
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,19	1.542,86	1.957,12	5.772,62
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	2,24	1.900,72	2.411,06	371,85
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>14.811,68</b>

<b>RUA MIGUEL ARCANJO MENEZES</b>								
7	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.398,00	0,16	0,20	10.378,06
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	69,90	113,89	144,47	279,60
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	164,27	88,97	112,86	10.098,45
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	164,27	51,91	65,85	29.356,69
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,84	1.542,86	1.957,12	18.539,51
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	9,86	1.900,72	2.411,06	10.817,18
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>65.151,77</b>

<b>RUA DAMIANA MARIÃO BRANDÃO</b>								
8	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>27.615,49</b>

35/41  
Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME  
Assinatura

3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.720,00	0,16	0,20	744,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	186,00	113,89	144,47	26.871,42
4		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>78.114,15</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	437,10	88,97	112,86	49.331,11
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	437,10	51,91	65,85	28.783,04
5		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>67.606,48</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,23	1.542,86	1.957,12	4.364,38
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	26,23	1.900,72	2.411,06	63.242,10
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>173.336,05</b>

9		<b>RUA SABINO RAIMUNDO DE ARAÚJO</b>						
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>0,00</b>
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>3.885,12</b>
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	456,00	0,16	0,20	91,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	22,80	113,89	144,47	3.293,92
4		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>9.575,28</b>
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	53,58	88,97	112,86	6.047,04
4.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	53,58	51,91	65,85	3.528,24
5		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						<b>8.267,92</b>
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,27	1.542,86	1.957,12	528,42
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	3,21	1.900,72	2.411,06	7.739,50
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>21.228,32</b>

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 FLS. 36/41

ACESSO MARAMBAIA

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: T5FNGFNHARIA@outlook.com - TFI - (88)3613 2841

Comissão Permanente de Licitação - 3111  
 Folha  
 Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Acaracá



ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							0,00
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							35.632,80
3.1	C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.800,00	0,16	0,20	960,00
3.2	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	240,00	113,89	144,47	34.672,80
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							100.792,44
4.1	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	564,00	88,97	112,86	63.653,04
4.4	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	564,00	51,91	65,85	37.139,40
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							87.226,78
5.1	I2569 AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	2,88	1.542,86	1.957,12	5.636,51
5.2	I0798 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	33,84	1.900,72	2.411,06	81.590,27
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>223.652,02</b>


ENTORNO DA IGREJA							
CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							0,00
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							8.240,09
3.1	C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.110,00	0,16	0,20	222,00
3.2	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	55,50	113,89	144,47	8.018,09
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							23.309,15
4.1	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	130,43	88,97	112,86	14.720,33
4.1	I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 23,60	SEINFRA	T	130,43	51,91	65,85	8.588,82
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							20.189,87

32/41  
 Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFCENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)32613 2841


5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,67	1.542,86	1.957,12	1.311,27
5.2	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	7,83	1.900,72	2.411,06	18.878,60
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>51.739,11</b>

<b>LAGOA DO CARNEIRO</b>								
1	RUA 01							
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.2	CP0000001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	0,00	10.838,96	13.749,22	0,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	114,83	145,66	0,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.586,40	0,16	0,20	317,28
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	79,32	113,89	144,47	11.459,36
4	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)/DMT - DMT = 96,10	SEINFRA	T	186,40	81,63	103,55	19.301,72
5	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
5.1	I2569	AQUISIÇÃO DE RR-20C	PRÓPRIA	T	0,95	1.542,86	1.957,12	1.859,26
5.1	I0798	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70 P/CBUQ	PRÓPRIA	T	11,18	1.900,72	2.411,06	26.955,65
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>59.893,27</b>

  
 CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TFEENGEMHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 E-mail: TFEENGEMHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613 2841

		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>			
		OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTrito DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - POR RUA	DATA : 07/09/2020	BDI : 26,85%	REF. 12/2018
LOCAL: DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ	FONTE: SEMFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	MORA: 85,20%	MES: 5	
BDI MAT: 15,00%					
BDI OBRA: 26,85%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	82.495,32	17	17	17	17	17	17	100,00
<b>SEDE</b>									
1	RUA VEREADOR RAIMUNDO COSTA SOUSA	72.415,88	100,00%						100,00%
2	RUA NEUTON T. GONÇALVES	161.429,73	100,00%						72.415,88
3	RUA CAPITÃO DILOLO LOPES	25.246,57	100,00%						100,00%
4	TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 01	33.988,89	100,00%						161.429,73
5	TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 02	38.791,87	100,00%						100,00%
6	TRAVESSA JOSE JULIO LOUZADA	32.627,06	100,00%						25.246,57
7	RUA NAZARE SALES	18.087,21	100,00%						100,00%
8	RUA MAJOR COELHO - TRECHO 01	19.710,40	100,00%						33.988,89
9	RUA MAJOR COELHO - TRECHO 02	92.485,50	100,00%						100,00%
10	RUA PADRE HELIO DE ANDRADE	19.391,64	100,00%						38.791,87
11	RUA MOACIR SALES MOURA	42.440,64	100,00%						100,00%
12	RUA ARIMAR SILVEIRA	75.348,84	100,00%						32.627,06
13	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 01	117.402,35	100,00%						18.087,21
14	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 02	37.695,11	100,00%						100,00%
15	RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 03	55.410,99	100,00%						19.710,40
16	RUA JOSÉ DOMINGUES REGADA	23.314,07	100,00%						100,00%
	AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA - MARGENS ESQUERDA E DIREITA	170.969,90	100,00%						92.485,50
	RUA GENERAL HUMBERTO MOURA	129.322,76	100,00%						100,00%
									19.391,64
									42.440,64
									100,00%
									75.348,84
									100,00%
									117.402,35
									100,00%
									37.695,11
									100,00%
									55.410,99
									100,00%
									23.314,07
									100,00%
									170.969,90
									100,00%
									129.322,76
									100,00%
									129.322,76

Construtora Tomaz de Aquino Gomes P. Filho Eireli-ME  
 30/11  
 18



19	RUA JOSE CAPISTRANO	30.885,29	100,00%						100,00%	100,00%
20	RUA EULINA MAGALHÃES	106.038,27	100,00%						100,00%	30.885,29
21	RUA CEL MANOEL ALBANO	39.733,84		100,00%					100,00%	106.038,27
22	RUA MESTRE JORGE	14.706,99			39.733,84				100,00%	39.733,84
23	RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01	20.827,01			100,00%				100,00%	14.706,99
24	RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02	187.426,16			20.827,01				100,00%	20.827,01
25	RUA SDO	3.302,97			187.426,16				100,00%	187.426,16
26	RUA DR. MOURA FERREIRA	13.777,65			3.302,97				100,00%	3.302,97
27	TRAVESSA BENEDITO PARA - TRECHO 01	43.036,81			100,00%				100,00%	13.777,65
28	TRAVESSA BENEDITO PARA - TRECHO 02	22.058,47			13.777,65				100,00%	13.777,65
29	RUA HUGO MARTINS	69.999,66			43.036,81				100,00%	43.036,81
30	RUA CEL. BENTO LOUZADA	32.793,10			22.058,47				100,00%	22.058,47
31	RUA SANTO ANTONIO - TRECHO - 01	185.347,18			100,00%			100,00%	100,00%	32.793,10
32	RUA SANTO ANTONIO - TRECHO - 02	303.083,00			185.347,18				100,00%	185.347,18
33	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO - 01	31.097,79			303.083,00				100,00%	303.083,00
34	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO - 02	136.940,46			31.097,79				100,00%	31.097,79
35	RUA NEON SALES LOPES	147.969,69			100,00%				100,00%	136.940,46
36	RUA DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA	202.104,17			147.969,69				100,00%	147.969,69
37	RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	26.078,57			202.104,17				100,00%	202.104,17
38	RUA JOSE OTACILIO MARTINS ROCHA	209.108,44			26.078,57				100,00%	26.078,57
39	RUA FCO. ITAMAR DE ARAUJO	30.021,40			209.108,44				100,00%	209.108,44
40	RUA SANTOS MOURA	50.477,05			30.021,40				100,00%	30.021,40
	RUA JOÃO COELHO	36.671,60			50.477,05				100,00%	50.477,05
	RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO	55.215,39							100,00%	36.671,60
	RUA MESTRE P. MITTONI								100,00%	55.215,39

Construtora Tomaz de Aquino Gomes Parente Filho Eireli-ME  
 4/10/2016

CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TFCENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)32613 2841

RU	RUA/AVENIDA LANE, VILLAS UAN	94.924,92						62.391,99	62.391,99
<b>ARANAU</b>									
1	RUA RAIMUNDO HIGINO BRANDÃO	28.732,06						100,00%	100,00%
								28.732,06	28.732,06
2	RUA MONSENHOR EDMILSON CRUZ	95.384,94						100,00%	100,00%
								95.384,94	95.384,94
3	RUA JOSÉ BOAVENTURA NASCIMENTO	58.486,69						100,00%	100,00%
								58.486,69	58.486,69
4	RUA JOSÉ PEREIRA MUNIZ	135.891,66						100,00%	100,00%
								135.891,66	135.891,66
5	RUA MANOEL VICENTE DE SOUZA	71.510,37						100,00%	100,00%
								71.510,37	71.510,37
6	RUA MARIA ROQUE ARAUJO	14.811,68						100,00%	100,00%
								14.811,68	14.811,68
7	RUA MIGUEL ARCANJO MENEZES	65.151,77						100,00%	100,00%
								65.151,77	65.151,77
8	RUA DAMIANA MARIÃO BRANDÃO	173.336,05						100,00%	100,00%
								173.336,05	173.336,05
9	RUA SABINO RAIMUNDO DE ARAÚJO	21.228,32						100,00%	100,00%
								21.228,32	21.228,32
10	ACESSO MARAMBAIA	223.652,02						100,00%	100,00%
								223.652,02	223.652,02
11	ENTORNO DA IGREJA	51.739,11						100,00%	100,00%
								51.739,11	51.739,11
<b>LAGOA DO CARNEIRO</b>									
1	RUA 01	59.893,27						100,00%	100,00%
								59.893,27	59.893,27
		527.923,97	802.577,44	461.411,88	1.335.976,97	558.033,92	623.705,92	4.309.630,10	4.309.630,10
		527.923,97	1.330.501,41	1.791.913,29	3.127.890,26	3.685.924,18	4.309.630,10		

*[Handwritten Signature]*  
 CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº868, Sala B, Centro, Sobral-CE  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - TEL: (88)3613-2841

*[Handwritten Signature]*  
 CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
 Fls. 41/41