



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 1512.01/2023-CP/2023

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
23/01/2024	21/12/2023	21/12/2023	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO MAJOR BIÃO, URBANIZAÇÃO NA PRAIA DA VOLTA DO RIO E PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Paulo Costa Santos
Responsável pela Informação	Ana Maria Nascimento Melo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Francisco Wesley de Vasconcelos Silveira
Responsável pela Adjudicação	Cairo Forte Ferreira
Responsável pela Homologação	Cairo Forte Ferreira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
21/12/2023	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
21/12/2023	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
21/12/2023	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
30/04/2024 - 15:57	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
22/12/2023 - 10:36	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
21/12/2023 - 11:27	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
IMPACTO SOLUCOES EIRELI	13.233.327/0001-55	Vencedor	3.416.972,36

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
ANEXOS DO EDITAL - PARTE 01	pdf
ANEXOS DO EDITAL - PARTE 02	pdf



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ANEXOS DO EDITAL - PARTE 03	pdf
ANEXOS DO EDITAL - PARTE 04	pdf
ANEXOS DO EDITAL - PARTE 05	pdf
ANEXOS DO EDITAL - PARTE 06	pdf
PUBLICAÇÕES DO EDITAL	pdf
ATA REC ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTAS	pdf
PARECER ENGENHARIA - ANÁLISE HABILITAÇÃO	pdf
ATA JULGAMENTO HABILITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES JULGAMENTO HABILITAÇÃO	pdf
RECURSO ADMINISTRATIVO - ROTEX ENGENHARIA - AVISO DE CONTRARRAZÕES	pdf
RECURSO ADMINISTRATIVO - RSM PESSOA - AVISO DE CONTRARRAZÕES	pdf
RECURSO ADMINISTRATIVO - CAUÍPE CONSTRUÇÕES - AVISO DE CONTRARRAZÕES	pdf
RECURSO ADMINISTRATIVO - FJ2 CONSTRUÇÕES - AVISO DE CONTRARRAZÕES	pdf
PARECER ENGENHARIA - ANÁLISE DE RECURSOS	pdf
JULGAMENTO RECURSAL - RSM PESSOA	pdf
MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO - CAUÍPE CONSTRUÇÕES	pdf
MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO - ROTEX CONSTRUÇÕES	pdf
MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO - FJ2 CONSTRUÇÕES	pdf
JULGAMENTO SUPERIOR HIERÁRQUICO - CAUÍPE CONSTRUÇÕES	pdf
JULGAMENTO SUPERIOR HIERÁRQUICO - ROTEX CONSTRUÇÕES	pdf
JULGAMENTO SUPERIOR HIERÁRQUICO - FJ2 CONSTRUÇÕES	pdf
AVISO DE PROSSEGUIMENTO	pdf
PUBLICAÇÕES DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO	pdf
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS	pdf
PUBLICAÇÕES ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - IMPACTO SOLUÇÕES - PARTE 01	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - IMPACTO SOLUÇÕES - PARTE 02	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - IMPACTO SOLUÇÕES - PARTE 03	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - IMPACTO SOLUÇÕES - PARTE 04	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - IMPACTO SOLUÇÕES - PARTE 05	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - IMPACTO SOLUÇÕES - PARTE 06	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - IMPACTO SOLUÇÕES - PARTE 07	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
29/04/2024	CONTRATO ORIGINAL	2024.04.29/001	2024	IMPACTO SOLUCOES EIRELI	3.416.972,36	29/04/2024 25/11/2024



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
22/11/2024	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2024.04.29/001	2024	IMPACTO SOLUCOES EIRELI	0,00	25/11/2024 23/06/2025
23/06/2025	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2024.04.29/001	2025	IMPACTO SOLUCOES EIRELI	0,00	23/06/2025 19/01/2026