



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 0601.01/2016 TP/2016

DATA DA ABERTURA 28/01/2016	DATA DA PUBLIC./AVISO 06/01/2016	DATA FA PUBLIC./EDITAL 06/01/2016	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 2013 À 2017				
OBJETO DA LICITAÇÃO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS 01,02,03,04,05 NA LOCALIDADE DE MACAJUBA, RUAS JOAO MIRANDA E RAFAEL FERREIRA BRANDAO NO DISTRITO DE ARANAU E NAS RUAS JOSE ANASTACIO FONTELES E DJACIR SALES NA SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Francisca Leoneide de Freitas Lima
Responsável pela Informação	Thiago Farias Candido
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Mateus Lima Louzada
Responsável pela Adjudicação	Jose Carlos Camilo de Oliveira
Responsável pela Homologação	Jose Carlos Camilo de Oliveira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
06/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
06/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
06/01/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
28/01/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
06/01/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
06/01/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
06/01/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE I	pdf
1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE II	pdf
1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE III	pdf
1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE IV	pdf
1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE V	pdf



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE VI	pdf
1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE VII	pdf
1 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE VIII	pdf
2 - EDITAL TP 0601.01-2016 - PARTE IX	pdf
2 - PUBLICAÇÕES TP 0601.01-2016	pdf
3 - PROPOSTA INICIAL I TP 0601.01-2016 - PARTE I	pdf
3 - PROPOSTA INICIAL I TP 0601.01-2016 - PARTE II	pdf
3 - PROPOSTA INICIAL II TP 0601.01-2016 - PARTE I	pdf
3 - PROPOSTA INICIAL II TP 0601.01-2016 - PARTE II	pdf
4 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS TP 0601.01-2016	pdf
5 - ATA DA SESSÃO TP 0601.01-2016	pdf
6 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 0601.01-2016	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
01/02/2016	CONTRATO ORIGINAL	0102.01/2016 0601.01/2016 TP	2016	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	01/02/2016 31/05/2016
26/04/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 0601.01/2016 TP	2016	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	26/04/2016 31/05/2016
31/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0601.01/20016 TP	2016	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	31/05/2016 28/09/2016
28/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO TP 0601.01/2016	2016	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	29/09/2016 27/01/2017
25/01/2017	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO TP 0601.01/2016	2017	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	27/01/2017 26/05/2017
23/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO TP 0601.01/2016	2017	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	26/05/2017 22/09/2017
21/09/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO TP 0601.01/2016	2017	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	22/09/2017 20/01/2018
17/01/2018	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO TP 0601.01/2016	2018	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	19/01/2018 18/05/2018
18/05/2018	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO TP 0601.01/2016	2018	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	18/05/2018 15/09/2018



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
13/09/2018	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO TP 0601.01/2016	2018	SAVIRE CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	14/09/2018 12/01/2019
07/01/2019	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO TP 0601.01/2016	2019	SAVIRE CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	11/01/2019 11/05/2019
07/05/2019	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO TP 0601.01/2016	2019	SAVIRE CONSTRUCOES EIRELI - ME	796.181,45	10/05/2019 07/09/2019