



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 0204.01/2019 PE/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
06/05/2019	17/04/2019	15/04/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Ana Flávia Teixeira
Responsável pela Informação	Luan de Freitas Vasconcelos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Tereza Ercilia Lima Vieira Barbosa
Responsável pela Adjudicação	Manoel Teofilo Rocha
Responsável pela Homologação	Manoel Teofilo Rocha

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
17/04/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
17/04/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Gabinete do Prefeito	Eliakim Verissimo da Silveira	
Secretaria de Administração e Finanças	Valdeci Martins dos Santos	
Secretaria de Saúde	Ana Paula Praciano Teixeira	
Secretaria de Planejamento, Controle e Ouvidoria	Henrique Aguiar Tavares de Lima	
Secretaria de Turismo e Cultura	Thalles Walker Medeiros Vital	
Secretaria de Educação	Maiara Melo Alves Lopes	
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	
Secretaria de Esporte e Juventude	Francisco Diefferson Batista da Silva	
Secretaria de Meio Ambiente	Jose Itamar Ferreira Gomes	
Secretaria de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico	Jose Nacelio Couto Cruz	
Secretaria de Assistência Social	Marcia Rafaela de Araujo	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/05/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
17/04/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
17/04/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

ANDAMENTOS

15/04/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
--------------------	----------------------	--------

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	27.814.736/0001-50	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
1 - EDITAL PE 0204.01-2019 - PARTE I	pdf
1 - EDITAL PE 0204.01-2019 - PARTE II	pdf
1 - EDITAL PE 0204.01-2019 - PARTE III	pdf
10 - ATA DA SESSÃO PE 0204.01-2019	pdf
11 - RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO PE 0204.01-2019	pdf
12 - RELATÓRIO DE VENCEDORES PE 0204.01-2019	pdf
13 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 0204.01-2019	pdf
2 - PUBLICAÇÕES PE 0204.01-2019	pdf
3 - RECURSO PE 0204.01-2019	pdf
4 - RESPOSTA AO RECURSO PE 0204.01-2019	pdf
5 - RECURSO ADMINISTRATIVO PE 0204.01-2019	pdf
6 - RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO PE 0204.01-2019	pdf
7 - JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PE 0204.01-2019	pdf
8 - PROPOSTAS DE PREÇOS PE 0204.01-2019	pdf
9 - RELATÓRIO DE DISPUTA PE 0204.01-2019	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.01/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.071.964,20	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.02/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	49.858,80	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.03/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	149.576,40	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.04/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	3.564.904,20	07/06/2019 07/06/2020

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.05/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	3.066.316,20	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.06/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.720.128,60	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.07/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	473.658,60	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.08/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	274.223,40	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.09/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	99.717,60	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.10/2019 0204.01/2018 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	99.717,60	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.11/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.047.034,80	07/06/2019 07/06/2020
07/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	0706.12/2019 0204.01/2019 PE	2019	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	99.717,60	07/06/2019 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.01/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 93.537,04	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.02/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 4.350,56	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.03/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 13.051,68	06/01/2020 07/06/2020

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.04/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 311.065,04	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.05/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 267.559,44	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.06/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 150.094,32	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.07/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 41.330,32	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.08/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 23.928,08	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.09/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 8.701,12	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.10/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 8.701,12	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.11/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 91.361,76	06/02/2020 07/06/2020
06/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 0706.12/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00 8.701,12	06/02/2020 07/06/2020
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.01/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.02/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.03/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.04/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.05/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.06/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.07/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.08/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.10/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.11/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.12/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.01/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.181.516,16	22/03/2021 07/06/2021
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.02/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	54.954,24	22/03/2021 07/06/2021

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.03/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	164.862,72	22/03/2021 07/06/2021
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.04/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	4.115.522,76	22/03/2021 07/06/2021
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.06/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	2.071.336,32	22/03/2021 07/06/2021
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.07/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	559.324,20	22/03/2021 07/06/2021
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.08/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	302.248,32	22/03/2021 07/06/2021
22/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO 0706.12/2019-003	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	109.908,48	22/03/2021 07/06/2021
05/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0706.09/2019	2020	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2020 07/06/2021
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 0706.05/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 0706.09/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 0706.10/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 0706.11/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.01/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.02/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.03/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.04/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.06/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.07/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.08/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0706.12/2019	2021	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2021 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO 0706.05/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	4.567.739,04	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO 0706.09/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	133.208,64	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO 0706.10/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	121.099,20	07/01/2022 07/06/2022

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO 0706.11/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.271.541,60	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.01/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.301.816,40	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.02/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	60.549,60	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.03/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	181.648,80	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.04/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	4.534.557,60	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.06/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	2.282.235,36	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.07/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	616.273,44	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.08/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	333.022,80	07/01/2022 07/06/2022
07/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO 0706.12/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	121.099,20	07/01/2022 07/06/2022
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO 0706.05/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO 0706.09/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO 0706.10/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO 0706.11/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.01/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.02/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.03/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.04/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.06/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.07/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.08/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.12/2019	2022	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2022 07/06/2023
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.05/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.09/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.10/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0706.11/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.01/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.02/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.03/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.04/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.06/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.07/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.08/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024
07/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0706.12/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2023 07/06/2024

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	7º ADITIVO 0706.05/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	4.629.860,29	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	7º ADITIVO 0706.09/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	135.020,27	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	7º ADITIVO 0706.10/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	122.746,14	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	7º ADITIVO 0706.11/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.288.834,56	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.01/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	1.319.521,10	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.02/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	61.373,07	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.03/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	184.119,22	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.04/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	4.596.227,58	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.06/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	2.313.273,76	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.07/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	624.654,75	25/07/2023 07/06/2024
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.08/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	337.551,91	25/07/2023 07/06/2024

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
25/07/2023	ADITIVO DE REAJUSTE	8º ADITIVO 0706.12/2019	2023	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	122.746,14	25/07/2023 07/06/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.01/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.02/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.03/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.04/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.05/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.06/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.07/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.08/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.09/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.10/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.11/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024
07/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 0706.12/2019	2024	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	0,00	07/06/2024 07/08/2024