



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1408.01/2019 TP/2019

DATA DA ABERTURA 05/09/2019	DATA DA PUBLIC./AVISO 20/08/2019	DATA FA PUBLIC./EDITAL 20/08/2019	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Ana Flávia Teixeira
Responsável pela Informação	Luan de Freitas Vasconcelos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Tereza Ercilia Lima Vieira Barbosa
Responsável pela Adjudicação	Jose Carlos Camilo de Oliveira
Responsável pela Homologação	Jose Carlos Camilo de Oliveira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
20/08/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
20/08/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
11/09/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
11/09/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
20/09/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
20/09/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
14/10/2019 - 08:00	RESULTADO DAS PROPOSTAS	ABERTA
05/09/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME	22.346.772/0001-12	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
1 - EDITAL TP 1408.01-2019 - PARTE I	pdf
1 - EDITAL TP 1408.01-2019 - PARTE II	pdf



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

2 - PUBLICAÇÕES TP 1408.01-2019	pdf
3 - ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES A E B TP 1408.01-2019	pdf
4 - ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 1408.01-2019	pdf
5 - RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 1408.01-2019	pdf
6 - AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1408.01-2019	pdf
7 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 1408.01-2019	pdf
7 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 1408.01-2019	pdf
7 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 1408.01-2019	pdf
7 - PROPOSTA DE PREÇOS IV TP 1408.01-2019	pdf
7 - PROPOSTA DE PREÇOS V TP 1408.01-2019	pdf
7 - PROPOSTA DE PREÇOS VI TP 1408.01-2019	pdf
7 - PROPOSTA DE PREÇOS VII TP 1408.01-2019	pdf
8 - ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1408.01-2019	pdf
9 - NOTA TÉCNICA TP 1408.01-2019	pdf
10 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS TP 1408.01-2019	pdf
11 - ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1408.01-2019	pdf
12 - RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1408.01-2019	pdf
13 - ATESTADO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO DAS PROPOSTAS TP 1408.01-2019	pdf
14 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 1408.01-2019	pdf
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1408.01-2019	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
04/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 1408.01/2019 TP	2020	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	135.850,44	07/12/2019 21/01/2020
17/01/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 1408.01/2019 TP	2020	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	135.850,44	22/01/2020 07/03/2020
24/01/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º Aditivo 1408.01/2019 TP	2020	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	33.756,02	22/01/2020 07/03/2020
22/10/2020	CONTRATO ORIGINAL	2210.01/2019 1408.01/2019 TP	2019	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI - ME	135.850,44	22/10/2019 06/12/2019