



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1810.03/2019 TP/2019

DATA DA ABERTURA 08/11/2019	DATA DA PUBLIC./AVISO 18/10/2019	DATA FA PUBLIC./EDITAL 22/10/2019	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU				
OBJETO DA LICITAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, DISTRITO DE JURITIANHA, NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Ana Flávia Teixeira
Responsável pela Informação	Luan de Freitas Vasconcelos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Tereza Ercília Lima Vieira Barbosa
Responsável pela Adjudicação	Jose Carlos Camilo de Oliveira
Responsável pela Homologação	Jose Carlos Camilo de Oliveira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
22/10/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
22/10/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
11/12/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
11/12/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
27/11/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
27/11/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/03/2019 - 08:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ? ME	20.014.873/0001-60	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
1 - EDITAL TP 1810.03-2019	pdf
2 - PUBLICAÇÕES TP 1810.03-2019	pdf
ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES A E B TP 1810.03-2019	pdf



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 1810.03-2019	pdf
RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 1810.03-2019	pdf
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS I TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS II TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS III TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS IV TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS V TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS VI TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS VII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS VIII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS IX TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS X TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XI TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XIII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XIV TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XV TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XVI TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XVII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XVIII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XIX TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XX TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XXI TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XXII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XXIII TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XXIV TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XXV TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XXVI TP 1810.03-2019	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS XXVII TP 1810.03-2019	pdf
ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1810.03-2019	pdf
NOTA TÉCNICA TP 1810.03-2019	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS TP 1810.03-2019	pdf
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1810.03-2019	pdf
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 1810.03-2019	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 1810.03-2019	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
09/03/2020	CONTRATO ORIGINAL	0903.04/2020 1810.03/2019 TP	2020	PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ? ME	376.616,55	09/03/2020 07/07/2020