



## Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS: 0602.01/2020/2020

|                                                                                                                                            |                                     |                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DATA DA ABERTURA<br>03/03/2020                                                                                                             | DATA DA PUBLIC./AVISO<br>11/02/2020 | DATA FA PUBLIC./EDITAL<br>10/02/2020 | TIPO<br>MENOR PREÇO | SITUAÇÃO<br>FECHADA |
| LOCAL DE ABERTURA<br>SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU                                                                  |                                     |                                      |                     |                     |
| OBJETO DA LICITAÇÃO<br>REFORMA DE TREZE PRAÇAS E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. |                                     |                                      |                     |                     |

### RESPONSÁVEIS

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Pregoeiro/Presidente da Comissão          | Ana Flávia Teixeira                |
| Responsável pela Informação               | Luan de Freitas Vasconcelos        |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Tereza Ercilia Lima Vieira Barbosa |
| Responsável pela Adjudicação              | Jose Carlos Camilo de Oliveira     |
| Responsável pela Homologação              | Jose Carlos Camilo de Oliveira     |

### FORMA DE PUBLICAÇÃO

| PUBLICAÇÃO | TIPO                        | DESCRIÇÃO          |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| 11/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO    | DOE                |
| 11/02/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| 06/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO    | DOE                |
| 06/04/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| 24/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO    | DOE                |
| 24/04/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| 29/05/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO    | DOE                |
| 29/05/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |

### ÓRGÃOS

| ÓRGÃO                        | ORDENADOR                 | TIPO |
|------------------------------|---------------------------|------|
| Secretaria de Infraestrutura | Jose Edilson Araujo Filho |      |

### ANDAMENTOS

| DATA E HORA        | FASE                    | SITUAÇÃO |
|--------------------|-------------------------|----------|
| 29/05/2020 - 11:00 | RESULTADO DAS PROPOSTAS | FECHADA  |

### PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

| NOME                               | CPF/CNPJ           | SITUAÇÃO | VALOR (R\$) |
|------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI | 19.732.774/0001-35 | Vencedor | 0,00        |

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

| DESCRIÇÃO                            | EXTENSÃO |
|--------------------------------------|----------|
| 1 - EDITAL TP 0602.01-2020 - PARTE I | pdf      |



## Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 - EDITAL TP 0602.01-2020 - PARTE II                                 | pdf |
| 1 - EDITAL TP 0602.01-2020 - PARTE III                                | pdf |
| 1 - EDITAL TP 0602.01-2020 - PARTE IV                                 | pdf |
| 1 - EDITAL TP 0602.01-2020 - PARTE V                                  | pdf |
| 2 - PUBLICAÇÕES TP 0602.01-2020                                       | pdf |
| 3 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL TP 0602.01-2020                              | pdf |
| 4 - RESPOSTA SALA TÉCNICA TP 0602.01-2020                             | pdf |
| 5 - ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL TP 0602.01-2020                      | pdf |
| 6 - AVISO DE ADIAMENTO TP 0602.01-2020                                | pdf |
| 7 - ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES A E B TP 0602.01-2020 | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE I                    | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE II                   | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE III                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE IV                   | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE IX                   | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE V                    | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE VI                   | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE VII                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE VIII                 | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS I TP 0602.01-2020 - PARTE X                    | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE I                   | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE II                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE III                 | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE IV                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE IX                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE V                   | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE VI                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE VII                 | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS II TP 0602.01-2020 - PARTE VIII                | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE I                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE II                 | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE III                | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE IV                 | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE V                  | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE VI                 | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE VII                | pdf |
| 8 - PROPOSTA DE PREÇOS III TP 0602.01-2020 - PARTE VIII               | pdf |
| 9 - ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 0602.01-2020           | pdf |
| 10 - NOTA TÉCNICA TP 0602.01-2020                                     | pdf |
| 11 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS TP 0602.01-2020                       | pdf |
| 12 - ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 0602.01-2020        | pdf |



## Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 13 - RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 0602.01-2020 | pdf |
| 14 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 0602.01-2020              | pdf |

### CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

| DATA       | TIPO                 | NÚMERO                          | EXERCÍCIO | CREDOR/VENCEDOR                             | VALOR/VALOR MENSAL R\$ | VIGÊNCIA                 |
|------------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 04/05/2020 | ADITIVO DE PRAZO     | 3º ADITIVO<br>0602.01/2020 TP   | 2020      | MV & R<br>LOCACAO E<br>CONSTRUCAO<br>EIRELI | 0,00                   | 06/12/2020<br>04/06/2021 |
| 08/06/2020 | CONTRATO ORIGINAL    | 0806.02/2020<br>0602.01/2020 TP | 2020      | MV & R<br>LOCACAO E<br>CONSTRUCAO<br>EIRELI | 1.414.119,46           | 08/06/2020<br>05/12/2020 |
| 29/09/2020 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 1º ADITIVO<br>0602.01/2020 TP   | 2020      | MV & R<br>LOCACAO E<br>CONSTRUCAO<br>EIRELI | 161.483,44             | 29/09/2020<br>05/12/2020 |
| 27/10/2020 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 2º ADITIVO<br>0602.01/2020 TP   | 2020      | MV & R<br>LOCACAO E<br>CONSTRUCAO<br>EIRELI | 49.536,97              | 27/10/2020<br>05/12/2020 |
| 27/10/2020 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 2º ADITIVO<br>0602.01/2020 TP   | 2020      | MV & R<br>LOCACAO E<br>CONSTRUCAO<br>EIRELI | 49.536,97              | 27/10/2020<br>05/12/2020 |
| 04/12/2020 | ADITIVO DE PRAZO     | 3º ADITIVO<br>0602.01/2020 TP   | 2020      | MV & R<br>LOCACAO E<br>CONSTRUCAO<br>EIRELI | 0,00                   | 06/12/2020<br>04/06/2021 |