



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1208.01/2020/2020

DATA DA ABERTURA 31/08/2020	DATA DA PUBLIC./AVISO 12/08/2020	DATA FA PUBLIC./EDITAL 12/08/2020	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO/ENROCAMENTO PARA PROTEÇÃO DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Ana Flávia Teixeira
Responsável pela Informação	Luan de Freitas Vasconcelos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Tereza Ercilia Lima Vieira Barbosa
Responsável pela Adjudicação	Jose Carlos Camilo de Oliveira
Responsável pela Homologação	Jose Carlos Camilo de Oliveira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/08/2020	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
13/08/2020	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
13/08/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
13/08/2020 - 10:00	AVISO DE LICITAÇÃO	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	06.938.660/0001-02	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
1 - EDITAL TP 1208.01-2020 - PARTE I	pdf
1 - EDITAL TP 1208.01-2020 - PARTE II	pdf
1 - EDITAL TP 1208.01-2020 - PARTE III	pdf
1 - EDITAL TP 1208.01-2020 - PARTE IV	pdf
2 - PUBLICAÇÕES TP 1208.01-2020	pdf
3 - PROPOSTA DE PREÇOS TP 1208.01-2020	pdf



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

4 - NOTA TÉCNICA TP 1208.01-2020	pdf
5 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS TP 1208.01-2020	pdf
6 - ATA DA SESSÃO TP 1208.01-2020	pdf
7 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 1208.01-2020	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/09/2020	CONTRATO ORIGINAL	0309.01/2020 1208.01/2020 TP	2020	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39	03/09/2020 03/11/2020
30/10/2020	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 1208.01/2020 TP	2020	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	04/11/2020 03/01/2021
22/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39	04/01/2021 05/03/2021
05/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39	05/03/2021 04/05/2021
04/05/2021	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39	04/05/2021 03/07/2021
02/07/2021	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39	02/07/2021 31/08/2021
31/08/2021	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	2.759.715,39	31/08/2020 30/10/2021
29/10/2021	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 0309.01/2020	2021	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	30/10/2021 29/12/2021
28/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO 0309.01/2020	2022	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	29/12/2021 27/02/2022