



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: 1006.01/2021-PE/2021

DATA DA ABERTURA 02/07/2021	DATA DA PUBLIC./AVISO 18/06/2021	DATA FA PUBLIC./EDITAL 18/06/2021	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SITE BBMNET				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Tiago Fonteles Souza
Responsável pela Informação	Ana Maria Nascimento Melo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Francisco Wesley de Vasconcelos Silveira
Responsável pela Adjudicação	Tiago Fonteles Souza
Responsável pela Homologação	Cairo Forte Ferreira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
18/06/2021	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
18/06/2021	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
18/06/2021	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Assistência Social	Marcia Rafaela de Araujo	
Fundo Municipal da Assistência Social	Marcia Rafaela de Araujo	
Secretaria de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico	Jose Nacelio Couto Cruz	
Secretaria de Esporte e Juventude	Francisco Diefferson Batista da Silva	
Secretaria de Turismo e Cultura	Thalles Walker Medeiros Vital	
Secretaria de Infraestrutura	Jose Edilson Araujo Filho	
Secretaria de Saúde	Ana Paula Praciano Teixeira	
Secretaria de Educação	Maiara Melo Alves Lopes	
Secretaria de Administração e Finanças	Valdeci Martins dos Santos	
Gabinete do Prefeito	Eliakim Verissimo da Silveira	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
03/09/2021 - 09:12	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
17/08/2021 - 11:44	FASE DE HABILITAÇÃO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	37.358.529/0001-91	Vencedor	0,00
SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11.091.456/0001-20	Vencedor	0,00
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	18.866.411/0001-20	Vencedor	0,00
F. A. FERNANDES DE LIMA	19.370.586/0001-04	Vencedor	0,00
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	07.742.263/0001-15	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
PUBLICAÇÕES DO EDITAL	pdf
NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO NOVA SEDE	pdf
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO - FB BORGES LOCAÇÕES	pdf
TERMO DE ERRATA E ADENDO	pdf
AVISO DE ADIAMENTO	pdf
PUBLICAÇÕES AVISO DE ADIAMENTO	pdf
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	pdf
PARECER JURÍDICO	pdf
PROPOSTA READEQUADA JJ LOCAÇÕES	pdf
PROPOSTA READEQUADA ALIVAN LOCAÇÕES	pdf
PROPOSTA READEQUADA FA FERNANDES	pdf
PROPOSTA READEQUADA CAUÍPE	pdf
PROPOSTA READEQUADA SX AMBIENTAL	pdf
ATA DA SESSÃO	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/001	2021	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	112.750,10	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/002	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/003	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	67.980,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/004	2021	F. A. FERNANDES DE LIMA	66.300,00	27/08/2021 31/12/2021



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/005	2021	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	437.362,35	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/006	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	67.980,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/007	2021	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	116.875,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/008	2021	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	136.350,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/009	2021	F. A. FERNANDES DE LIMA	106.900,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/010	2021	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	66.300,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/011	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	577.830,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/012	2021	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	37.625,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/013	2021	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	90.900,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/014	2021	F. A. FERNANDES DE LIMA	50.645,15	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/015	2021	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	75.950,60	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/016	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	50.985,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/017	2021	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	162.500,00	27/08/2021 31/12/2021



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otávio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/018	2021	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	106.050,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/019	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/020	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/021	2021	F. A. FERNANDES DE LIMA	35.525,05	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/022	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/023	2021	F. A. FERNANDES DE LIMA	40.600,00	27/08/2021 31/12/2021
27/08/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.08.27/024	2021	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	84.975,00	27/08/2021 31/12/2021
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/001	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	112.750,10	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/002	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/003	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	67.980,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/004	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	66.300,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/005	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	437.362,35	31/12/2021 30/05/2022

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/006	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	67.980,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/007	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	116.875,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/008	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	136.350,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/009	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	106.900,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/010	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	66.300,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/011	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	577.830,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/012	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	37.625,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/013	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	90.900,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/014	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	50.645,15	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/015	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	75.950,60	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/016	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	50.985,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/017	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	162.500,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/018	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	106.050,00	31/12/2021 30/05/2022

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/019	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/020	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/021	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	35.525,05	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/022	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/023	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	40.600,00	31/12/2021 30/05/2022
27/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2021.08.27/024	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	84.975,00	31/12/2021 30/05/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/001	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	112.750,10	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/002	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/003	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	67.980,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/004	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	66.300,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/005	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	437.362,35	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/006	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	67.980,00	30/05/2022 30/10/2022

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/007	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	116.875,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/008	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	136.350,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/009	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	106.900,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/010	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	66.300,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/011	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	577.830,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/012	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	37.625,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/013	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	90.900,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/014	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	50.645,15	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/015	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	75.950,60	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/016	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	50.985,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/017	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	162.500,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/018	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	106.050,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/019	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	30/05/2022 30/10/2022

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/020	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/021	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	35.525,05	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/022	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	16.995,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/023	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	40.600,00	30/05/2022 30/10/2022
26/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2021.08.27/024	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	84.975,00	30/05/2022 30/10/2022
30/08/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	ADITIVO 2021.08.27/011	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	679.800,00	
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/001	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/002	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/003	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/004	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/005	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/006	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023

Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/007	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/008	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/009	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/010	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/011	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/012	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/013	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/014	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/015	2022	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/016	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/017	2022	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/018	2022	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/019	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023



Governo Municipal de Acaraú

Rua José Otacílio Martins Rocha nº390 Bairro Mosenhor Edson Magalhães

CNPJ: 07.547.821/0001-91 | CEP: 62.580-000

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/020	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/021	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/022	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/023	2022	F. A. FERNANDES DE LIMA	0,00	30/10/2022 31/03/2023
28/10/2022	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2021.08.27/024	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30/10/2022 31/03/2023