



I1726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	GERDAU	KG	R\$ 16,75	7%	R\$ 1,17	R\$ 15,58
I1727	PREGO 18 X 27 C/ ANILHA DE PVC	GERDAU	UN	R\$ 0,24	7%	R\$ 0,02	R\$ 0,22
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	GERDAU	KG	R\$ 14,20	7%	R\$ 0,99	R\$ 13,21
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	GERDAU	KG	R\$ 14,20	7%	R\$ 0,99	R\$ 13,21
I1729	PREGO 18X27 GALVANIZADO	GERDAU	UN	R\$ 0,08	7%	R\$ 0,01	R\$ 0,07
I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	GERDAU	KG	R\$ 14,44	7%	R\$ 1,01	R\$ 13,43
I1731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	GERDAU	KG	R\$ 14,63	7%	R\$ 1,02	R\$ 13,61
I1732	PREGO 22X48 (4.1/4" x 5) (APROXIMADAMENTE 48UN/KG)	GERDAU	KG	R\$ 14,55	7%	R\$ 1,02	R\$ 13,53
I1742	PURGADOR PLÁSTICO PARA ANCORAGEM	CISER	UN	R\$ 6,73	7%	R\$ 0,47	R\$ 6,26
I1783	REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM	CISER	UN	R\$ 0,14	7%	R\$ 0,01	R\$ 0,13
I1784	REBITES	CISER	KG	R\$ 63,07	7%	R\$ 4,41	R\$ 58,66
I2436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	ARCELOR MITTAL	M2	R\$ 51,67	7%	R\$ 3,62	R\$ 48,05
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	ARCELOR MITTAL	M2	R\$ 23,87	7%	R\$ 1,67	R\$ 22,20
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 4,51	7%	R\$ 0,32	R\$ 4,19
COTAÇÃO / GRUPO GERADOR							
Insumo	Descrição	Marca	Unidade	Valor (R\$)	Desconto	Valor do Desconto	Valor com desconto
I6728	GRUPO GERADOR 45/ 55 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 83.200,00	7%	R\$ 5.824,00	R\$ 77.376,00
I1237	GRUPO GERADOR 56/ 85 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 96.720,00	7%	R\$ 6.770,40	R\$ 89.949,60
I6729	GRUPO GERADOR 121/140 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 124.800,00	7%	R\$ 8.736,00	R\$ 116.064,00
I1234	GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 141.440,00	7%	R\$ 9.900,80	R\$ 131.539,20
I6731	GRUPO GERADOR 171/215 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 164.320,00	7%	R\$ 11.502,40	R\$ 152.817,60
I7983	GRUPO GERADOR 216/235 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 182.686,43	7%	R\$ 12.788,05	R\$ 169.898,38
I6732	GRUPO GERADOR 236/260 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 209.809,71	7%	R\$ 14.686,68	R\$ 195.123,03
I1236	GRUPO GERADOR 261/290 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE	YANMAR	UN	R\$ 213.918,90	7%	R\$ 14.974,32	R\$ 198.944,58

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



Insumo	Descrição	Marca	Unidade	Valor (R\$)	Desconto	Valor do Desconto	Valor com desconto
DE COMBUSTÍVEL							
I6734	GRUPO GERADOR 291/360 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 237.635,37	7%	R\$ 16.634,48	R\$ 221.000,89
I6735	GRUPO GERADOR 361/385 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 263.005,44	7%	R\$ 18.410,38	R\$ 244.595,06
I7984	GRUPO GERADOR 386/450 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 298.462,50	7%	R\$ 20.892,38	R\$ 277.570,13
I7547	GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 312.588,07	7%	R\$ 21.881,16	R\$ 290.706,91
I6736	GRUPO GERADOR 501/635 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 417.496,42	7%	R\$ 29.224,75	R\$ 388.271,67
I7888	GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 655.200,00	7%	R\$ 45.864,00	R\$ 609.336,00
I7889	GRUPO GERADOR 781/950 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 794.459,41	7%	R\$ 55.612,16	R\$ 738.847,25
I1233	GRUPO GERADOR 86/120 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 111.280,00	7%	R\$ 7.789,60	R\$ 103.490,40
I7985	GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	YANMAR	UN	R\$ 832.683,09	7%	R\$ 58.287,82	R\$ 774.395,27
COTAÇÃO / IMPERMEABILIZANTE/ISOLAMENTO/JUNTA							
I9495	ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR	TIGRE	KG	R\$ 129,33	7%	R\$ 9,05	R\$ 120,28
I0023	ADESIVO AUTO VULCANIZANTE	TIGRE	L	R\$ 60,94	7%	R\$ 4,27	R\$ 56,67
I0024	ADESIVO DE CONTATO	TIGRE	KG	R\$ 39,45	7%	R\$ 2,76	R\$ 36,69
I0025	ADESIVO HIDRO-ASFALTICO	SIKA	L	R\$ 13,15	7%	R\$ 0,92	R\$ 12,23
I6787	ALUMINIO CORRUGADO ESP.015MM PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE ISOLAMENTO TÉRMICOS ACÚSTICOS	TERAC	M2	R\$ 23,86	7%	R\$ 1,67	R\$ 22,19
I0120	ARGILA EXPANDIDA	TERRAL	M3	R\$ 599,88	7%	R\$ 41,99	R\$ 557,89
I0146	ASFALTO MODIFICADO	VEDACIT	KG	R\$ 4,69	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,36
I0216	BERÇO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA	VEDACIT	KG	R\$ 9,02	7%	R\$ 0,63	R\$ 8,39
I6784	CALHA DUPLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA TUBO DE 2"	ENERBRAS	M	R\$ 10,30	7%	R\$ 0,72	R\$ 9,58
I0801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SIKA	KG	R\$ 4,62	7%	R\$ 0,32	R\$ 4,30
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HE'DI	SIKA	KG	R\$ 10,93	7%	R\$ 0,77	R\$ 10,16

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	SIKA	KG	R\$ 12,11	7%	R\$ 0,85	R\$ 11,26
I0804	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO	SIKA	KG	R\$ 20,70	7%	R\$ 1,45	R\$ 19,25
I6788	CINTA DE ALUMINIO 1/2"	FIT PEL	M	R\$ 2,08	7%	R\$ 0,15	R\$ 1,93
I1089	EMULSÃO ADESIVA	WURTH	KG	R\$ 17,72	7%	R\$ 1,24	R\$ 16,48
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SIKA	KG	R\$ 18,18	7%	R\$ 1,27	R\$ 16,91
I6786	FELTRO BETUMINOSO (VEU DE VIDRO)	TERAC	M2	R\$ 11,16	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,38
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	MULTIASE R	M	R\$ 3,83	7%	R\$ 0,27	R\$ 3,56
I6229	IGOL A	SIKA	KG	R\$ 15,00	7%	R\$ 1,05	R\$ 13,95
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SIKA	KG	R\$ 7,00	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,51
I1250	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SIKA	KG	R\$ 3,57	7%	R\$ 0,25	R\$ 3,32
I1316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SIKA	M	R\$ 1,64	7%	R\$ 0,11	R\$ 1,53
I1317	JUNTA PLASTICA 3/4"X1/8" PARA PISOS	SIKA	M	R\$ 1,12	7%	R\$ 0,08	R\$ 1,04
I1501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	SIKA	M2	R\$ 31,90	7%	R\$ 2,23	R\$ 29,67
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SIKA	M2	R\$ 71,65	7%	R\$ 5,02	R\$ 66,63
I1517	MASTIQUE ELASTICO	SIKA	KG	R\$ 38,24	7%	R\$ 2,68	R\$ 35,56
I1520	MEADA	SIKA	KG	R\$ 6,70	7%	R\$ 0,47	R\$ 6,23
I1521	MEMBRANA ACRILICA	SIKA	KG	R\$ 19,10	7%	R\$ 1,34	R\$ 17,76
I1522	MEMBRANA ELASTICA	SIKA	KG	R\$ 6,23	7%	R\$ 0,44	R\$ 5,79
I1538	NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	PROESPU MA	M	R\$ 5,85	7%	R\$ 0,41	R\$ 5,44
I1562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	CARINA	M2	R\$ 4,98	7%	R\$ 0,35	R\$ 4,63
I6789	SELO DE ALUMINIO 1/2" PARA CINTAS DE ALUMINIO	ALLUPACK	UN	R\$ 0,32	7%	R\$ 0,02	R\$ 0,30
I2421	SIKA 1	SIKA	KG	R\$ 7,00	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,51
I2422	SIKADUR 32	SIKA	KG	R\$ 114,24	7%	R\$ 8,00	R\$ 106,24
I1866	SILICONE - HIDRAFUGANTE	WURTH	L	R\$ 31,13	7%	R\$ 2,18	R\$ 28,95
I2038	TELA DE METAL DEPLOYE DE 3/4'	BELGO	M2	R\$ 5,91	7%	R\$ 0,41	R\$ 5,50
I2247	VERMICULITA EXPANDIDA	TERRAL	M3	R\$ 624,63	7%	R\$ 43,72	R\$ 580,91
I2251	VEU DE POLIESTER	VEDACIT	M2	R\$ 6,67	7%	R\$ 0,47	R\$ 6,20
I7891	VIAPLUS 1000 BRANCO	VEDACIT	KG	R\$ 3,44	7%	R\$ 0,24	R\$ 3,20
I2292	VEU DE FIBRA DE VIDRO	VEDACIT	M2	R\$ 11,16	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,38
COTAÇÃO / INSTAL.HIDRAULICA							
Insumo	Descrição	Marca	Unidade	Valor (R\$)	Desconto	Valor do Desconto	Valor com desconto
I0003	ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	HDX	UN	R\$ 458,25	7%	R\$ 32,08	R\$ 426,17
I0005	ACIONAD.MANUAL, TIPO	ZINNI	UN	R\$ 62,44	7%	R\$ 4,37	R\$ 58,07

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON							
I0006	ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	BOMAJET	UN	R\$ 87,61	7%	R\$ 6,13	R\$ 81,48	
I0007	ADAPTADOR PVC P/SIFAO 1 1/4"X40MM	TIGRE	UN	R\$ 1,19	7%	R\$ 0,08	R\$ 1,11	
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	TIGRE	UN	R\$ 0,97	7%	R\$ 0,07	R\$ 0,90	
I6723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	TIGRE	UN	R\$ 1,96	7%	R\$ 0,14	R\$ 1,82	
I6724	ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	TIGRE	UN	R\$ 4,05	7%	R\$ 0,28	R\$ 3,77	
I6725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	TIGRE	UN	R\$ 4,88	7%	R\$ 0,34	R\$ 4,54	
I6726	ADAPTADOR PVC REGISTRO 60MM (2")	TIGRE	UN	R\$ 12,21	7%	R\$ 0,85	R\$ 11,36	
I0008	ADAPTADOR PVC REGISTRO 75MM (2 1/2")	TIGRE	UN	R\$ 21,25	7%	R\$ 1,49	R\$ 19,76	
I0009	ADAPTADOR PVC REGISTRO 85MM (3")	TIGRE	UN	R\$ 29,30	7%	R\$ 2,05	R\$ 27,25	
I0010	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 110MM	TIGRE	UN	R\$ 292,01	7%	R\$ 20,44	R\$ 271,57	
I0011	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20MM	TIGRE	UN	R\$ 12,38	7%	R\$ 0,87	R\$ 11,51	
I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	TIGRE	UN	R\$ 16,19	7%	R\$ 1,13	R\$ 15,06	
I0013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	TIGRE	UN	R\$ 20,13	7%	R\$ 1,41	R\$ 18,72	
I0014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	TIGRE	UN	R\$ 32,33	7%	R\$ 2,26	R\$ 30,07	
I0015	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM	TIGRE	UN	R\$ 34,97	7%	R\$ 2,45	R\$ 32,52	
I0016	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM	TIGRE	UN	R\$ 59,63	7%	R\$ 4,17	R\$ 55,46	
I0017	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM	TIGRE	UN	R\$ 233,46	7%	R\$ 16,34	R\$ 217,12	
I0018	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85MM	TIGRE	UN	R\$ 333,78	7%	R\$ 23,36	R\$ 310,42	
I0019	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	TIGRE	UN	R\$ 0,97	7%	R\$ 0,07	R\$ 0,90	
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	TIGRE	UN	R\$ 19,69	7%	R\$ 1,38	R\$ 18,31	
I0021	ADESIVO 90ML	TEK BOND	UN	R\$ 7,00	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,51	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	TEK BOND	KG	R\$ 63,36	7%	R\$ 4,44	R\$ 58,92	
I0069	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 100M	MULTILIT	UN	R\$ 22,07	7%	R\$ 1,54	R\$ 20,53	
I0070	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM	MULTILIT	UN	R\$ 28,69	7%	R\$ 2,01	R\$ 26,68	
I0071	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 50MM	MULTILIT	UN	R\$ 18,70	7%	R\$ 1,31	R\$ 17,39	
I0072	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 75MM	MULTILIT	UN	R\$ 19,20	7%	R\$ 1,34	R\$ 17,86	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	MULTILIT	UN	R\$	2,99	7%	R\$	0,21	R\$	2,78
I0074	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6")	MULTILIT	UN	R\$	10,63	7%	R\$	0,74	R\$	9,89
I0075	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM	MULTILIT	UN	R\$	1,56	7%	R\$	0,11	R\$	1,45
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	MULTILIT	UN	R\$	1,84	7%	R\$	0,13	R\$	1,71
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	MULTILIT	UN	R\$	2,34	7%	R\$	0,16	R\$	2,18
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	MULTILIT	UN	R\$	3,39	7%	R\$	0,24	R\$	3,15
I0079	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	MULTILIT	UN	R\$	17,41	7%	R\$	1,22	R\$	16,19
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	MULTILIT	UN	R\$	2,09	7%	R\$	0,15	R\$	1,94
I0081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	MULTILIT	UN	R\$	2,60	7%	R\$	0,18	R\$	2,42
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	MULTILIT	UN	R\$	10,10	7%	R\$	0,71	R\$	9,39
I0145	ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO)	ASFOX	KG	R\$	12,81	7%	R\$	0,90	R\$	11,91
I8648	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	VGf	UN	R\$	36,00	7%	R\$	2,52	R\$	33,48
I0244	BOCAL PARA CALHA FIBERGLASS	AMANCO	M	R\$	24,78	7%	R\$	1,73	R\$	23,05
I0302	BUCHA REDUCAO PVC CURTA 75X50MM - AF	KRONA	UN	R\$	16,76	7%	R\$	1,17	R\$	15,59
I8226	BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1"	IPC	UN	R\$	23,11	7%	R\$	1,62	R\$	21,49
I8227	BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/2"x 11/4"	IPC	UN	R\$	23,11	7%	R\$	1,62	R\$	21,49
I8225	BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/4"x 1"	IPC	UN	R\$	17,76	7%	R\$	1,24	R\$	16,52
I8228	BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"x 1/2"	IPC	UN	R\$	31,01	7%	R\$	2,17	R\$	28,84
I0324	BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 75X50MM	PSQ	UN	R\$	66,59	7%	R\$	4,66	R\$	61,93
I0322	BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 100X75MM	PSQ	UN	R\$	78,64	7%	R\$	5,50	R\$	73,14
I0323	BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 150X100MM	PSQ	UN	R\$	287,64	7%	R\$	20,13	R\$	267,51
I0296	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"x2")	AMANCO	UN	R\$	8,26	7%	R\$	0,58	R\$	7,68
I0297	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM (4"x3")	AMANCO	UN	R\$	11,04	7%	R\$	0,77	R\$	10,27
I0298	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 150X100MM (6"x4")	AMANCO	UN	R\$	45,82	7%	R\$	3,21	R\$	42,61
I0325	BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGOTO 50X40MM	AMANCO	UN	R\$	3,91	7%	R\$	0,27	R\$	3,64
I0318	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4"x1/2"	KRONA	UN	R\$	1,28	7%	R\$	0,09	R\$	1,19
I0310	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"x 1/2"	KRONA	UN	R\$	3,84	7%	R\$	0,27	R\$	3,57
I0311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"x 3/4"	KRONA	UN	R\$	3,72	7%	R\$	0,26	R\$	3,46
I0305	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"x 1/2"	KRONA	UN	R\$	6,49	7%	R\$	0,45	R\$	6,04
I0306	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"x 3/4"	KRONA	UN	R\$	7,93	7%	R\$	0,56	R\$	7,37
I0303	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"x 1/4"	KRONA	UN	R\$	7,80	7%	R\$	0,55	R\$	7,25
I0304	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"x 1"	KRONA	UN	R\$	9,34	7%	R\$	0,65	R\$	8,69


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I0308	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 1/2"	KRONA	UN	R\$ 5,47	7%	R\$ 0,38	R\$ 5,09
I0309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 3/4"	KRONA	UN	R\$ 5,56	7%	R\$ 0,39	R\$ 5,17
I0307	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 1"	KRONA	UN	R\$ 5,74	7%	R\$ 0,40	R\$ 5,34
I0312	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2 X 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 27,53	7%	R\$ 1,93	R\$ 25,60
I0313	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2 X 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 25,26	7%	R\$ 1,77	R\$ 23,49
I0314	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2 X 2"	KRONA	UN	R\$ 34,45	7%	R\$ 2,41	R\$ 32,04
I0315	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2" X 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 18,17	7%	R\$ 1,27	R\$ 16,90
I0316	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2" X 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 16,04	7%	R\$ 1,12	R\$ 14,92
I0317	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2" X 1"	KRONA	UN	R\$ 16,02	7%	R\$ 1,12	R\$ 14,90
I0319	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3 X 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 26,74	7%	R\$ 1,87	R\$ 24,87
I0320	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3 X 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 38,49	7%	R\$ 2,69	R\$ 35,80
I0321	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 4 X 3"	KRONA	UN	R\$ 97,71	7%	R\$ 6,84	R\$ 90,87
I0327	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 1/2"	IPC	UN	R\$ 3,97	7%	R\$ 0,28	R\$ 3,69
I0326	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	IPC	UN	R\$ 11,64	7%	R\$ 0,81	R\$ 10,83
I0328	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	IPC	UN	R\$ 40,12	7%	R\$ 2,81	R\$ 37,31
I0329	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 4"	IPC	UN	R\$ 104,44	7%	R\$ 7,31	R\$ 97,13
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	CAGECE	UN	R\$ 262,81	7%	R\$ 18,40	R\$ 244,41
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	CAGECE	UN	R\$ 100,79	7%	R\$ 7,06	R\$ 93,73
I10268	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	FORTLEV	UN	R\$ 584,75	7%	R\$ 40,93	R\$ 543,82
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 500L, COM TAMPA	FORTLEV	UN	R\$ 361,69	7%	R\$ 25,32	R\$ 336,37
I8576	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA	FORTLEV	UN	R\$ 274,28	7%	R\$ 19,20	R\$ 255,08
I0411	CAIXA DE AÇO 40X60CM P/RECALQUE	JOLEX	UN	R\$ 284,34	7%	R\$ 19,90	R\$ 264,44
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	TIGRE	UN	R\$ 38,27	7%	R\$ 2,68	R\$ 35,59
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 17,45	7%	R\$ 1,22	R\$ 16,23
I9405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 34,39	7%	R\$ 2,41	R\$ 31,98
I9406	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 35,16	7%	R\$ 2,46	R\$ 32,70
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 38,27	7%	R\$ 2,68	R\$ 35,59
I9408	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 41,71	7%	R\$ 2,92	R\$ 38,79
I9409	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX	TIGRE	UN	R\$ 53,38	7%	R\$ 3,74	R\$ 49,64

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



	(GRELHA OU TAMPA CEGA)							
I9410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 51,75	7%	R\$ 3,62	R\$ 48,13	
I8230	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 69,49	7%	R\$ 4,86	R\$ 64,63	
I9411	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	TIGRE	UN	R\$ 107,38	7%	R\$ 7,52	R\$ 99,86	
I0447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	BELLACAL HA	M	R\$ 19,14	7%	R\$ 1,34	R\$ 17,80	
I0452	CALHA. CORTE 300MM. EM FIBERGLASS. ESP. 2MM	BELLACAL HA	M	R\$ 23,47	7%	R\$ 1,64	R\$ 21,83	
I0485	CAP PVC ROSCAVEL DE 1/2"	KRONA	UN	R\$ 1,92	7%	R\$ 0,13	R\$ 1,79	
I0488	CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 2,51	7%	R\$ 0,18	R\$ 2,33	
I0482	CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 12,38	7%	R\$ 0,87	R\$ 11,51	
I0483	CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 11,99	7%	R\$ 0,84	R\$ 11,15	
I0484	CAP PVC ROSCAVEL DE 1"	KRONA	UN	R\$ 5,44	7%	R\$ 0,38	R\$ 5,06	
I0486	CAP PVC ROSCAVEL DE 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 24,39	7%	R\$ 1,71	R\$ 22,68	
I0487	CAP PVC ROSCAVEL DE 3"	KRONA	UN	R\$ 31,87	7%	R\$ 2,23	R\$ 29,64	
I0489	CAP PVC ROSCAVEL DE 4"	KRONA	UN	R\$ 53,25	7%	R\$ 3,73	R\$ 49,52	
I0473	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4")	KRONA	UN	R\$ 78,35	7%	R\$ 5,48	R\$ 72,87	
I0474	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2")	KRONA	UN	R\$ 1,36	7%	R\$ 0,10	R\$ 1,26	
I0475	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4")	KRONA	UN	R\$ 1,36	7%	R\$ 0,10	R\$ 1,26	
I0476	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4")	KRONA	UN	R\$ 4,29	7%	R\$ 0,30	R\$ 3,99	
I0477	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2")	KRONA	UN	R\$ 7,76	7%	R\$ 0,54	R\$ 7,22	
I0478	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2")	KRONA	UN	R\$ 13,05	7%	R\$ 0,91	R\$ 12,14	
I0479	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2")	KRONA	UN	R\$ 22,83	7%	R\$ 1,60	R\$ 21,23	
I0480	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3")	KRONA	UN	R\$ 52,13	7%	R\$ 3,65	R\$ 48,48	
I0481	CAP PVC SOLD. MARRON DIAM. 32MM (1")	KRONA	UN	R\$ 2,23	7%	R\$ 0,16	R\$ 2,07	
I0825	COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO	NTK	M2	R\$ 379,18	7%	R\$ 26,54	R\$ 352,64	
I6772	COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100 mm (4")	IPC	UN	R\$ 175,72	7%	R\$ 12,30	R\$ 163,42	
I6766	COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4")	IPC	UN	R\$ 63,45	7%	R\$ 4,44	R\$ 59,01	
I6767	COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1")	IPC	UN	R\$ 112,27	7%	R\$ 7,86	R\$ 104,41	
I6768	COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4")	IPC	UN	R\$ 144,45	7%	R\$ 10,11	R\$ 134,34	
I6769	COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2")	IPC	UN	R\$ 155,02	7%	R\$ 10,85	R\$ 144,17	
I6770	COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2")	IPC	UN	R\$ 165,59	7%	R\$ 11,59	R\$ 154,00	
I6771	COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3")	IPC	UN	R\$ 173,47	7%	R\$ 12,14	R\$ 161,33	
I0874	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1/2"	IPC	UN	R\$ 7,74	7%	R\$ 0,54	R\$ 7,20	

J. Maria de Freitas


CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I0878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	IPC	UN	R\$ 11,58	7%	R\$ 0,81	R\$ 10,77
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	IPC	UN	R\$ 36,30	7%	R\$ 2,54	R\$ 33,76
I0872	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	IPC	UN	R\$ 27,25	7%	R\$ 1,91	R\$ 25,34
I0873	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1"	IPC	UN	R\$ 17,39	7%	R\$ 1,22	R\$ 16,17
I0875	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	IPC	UN	R\$ 101,37	7%	R\$ 7,10	R\$ 94,27
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	IPC	UN	R\$ 55,70	7%	R\$ 3,90	R\$ 51,80
I0877	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3"	IPC	UN	R\$ 142,98	7%	R\$ 10,01	R\$ 132,97
I0879	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 4"	IPC	UN	R\$ 271,92	7%	R\$ 19,03	R\$ 252,89
I0880	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 5"	IPC	UN	R\$ 396,77	7%	R\$ 27,77	R\$ 369,00
I0881	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 6"	IPC	UN	R\$ 1.014,11	7%	R\$ 70,99	R\$ 943,12
I0882	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 110MM	KRONA	UN	R\$ 226,09	7%	R\$ 15,83	R\$ 210,26
I0883	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 20MM	KRONA	UN	R\$ 0,65	7%	R\$ 0,05	R\$ 0,60
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	KRONA	UN	R\$ 0,79	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,73
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	UN	R\$ 2,65	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,46
I0886	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM	KRONA	UN	R\$ 6,45	7%	R\$ 0,45	R\$ 6,00
I0887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	KRONA	UN	R\$ 5,46	7%	R\$ 0,38	R\$ 5,08
I0888	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 60MM	KRONA	UN	R\$ 31,64	7%	R\$ 2,21	R\$ 29,43
I0889	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 75MM	KRONA	UN	R\$ 66,71	7%	R\$ 4,67	R\$ 62,04
I0890	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 85MM	KRONA	UN	R\$ 111,58	7%	R\$ 7,81	R\$ 103,77
I0893	COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4"X1/2"	KRONA	UN	R\$ 13,01	7%	R\$ 0,91	R\$ 12,10
I0891	COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"X3/4"	KRONA	UN	R\$ 22,61	7%	R\$ 1,58	R\$ 21,03
I0892	COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"X2"	KRONA	UN	R\$ 120,31	7%	R\$ 8,42	R\$ 111,89
I0896	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 1/2"	IPC	UN	R\$ 24,01	7%	R\$ 1,68	R\$ 22,33
I6233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	IPC	UN	R\$ 32,96	7%	R\$ 2,31	R\$ 30,65
I0895	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	IPC	UN	R\$ 67,06	7%	R\$ 4,69	R\$ 62,37
I0897	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	IPC	UN	R\$ 213,90	7%	R\$ 14,97	R\$ 198,93
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	IPC	UN	R\$ 118,23	7%	R\$ 8,28	R\$ 109,95
I0902	CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1/2"	KRONA	UN	R\$ 8,37	7%	R\$ 0,59	R\$ 7,78
I0904	CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 14,70	7%	R\$ 1,03	R\$ 13,67
I0900	CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 33,98	7%	R\$ 2,38	R\$ 31,60
I0901	CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 24,58	7%	R\$ 1,72	R\$ 22,86
I0899	CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1"	KRONA	UN	R\$ 13,00	7%	R\$ 0,91	R\$ 12,09

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I0903	CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 2"	KRONA	UN	R\$ 39,42	7%	R\$ 2,76	R\$ 36,66
I0906	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4")	KRONA	UN	R\$ 141,10	7%	R\$ 9,88	R\$ 131,22
I0907	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2")	KRONA	UN	R\$ 6,14	7%	R\$ 0,43	R\$ 5,71
I0908	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4")	KRONA	UN	R\$ 9,12	7%	R\$ 0,64	R\$ 8,48
I0905	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 32MM (1")	KRONA	UN	R\$ 9,79	7%	R\$ 0,69	R\$ 9,10
I0909	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4")	KRONA	UN	R\$ 12,32	7%	R\$ 0,86	R\$ 11,46
I0910	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (2 1/2")	KRONA	UN	R\$ 25,45	7%	R\$ 1,78	R\$ 23,67
I0911	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2")	KRONA	UN	R\$ 27,44	7%	R\$ 1,92	R\$ 25,52
I0913	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2")	KRONA	UN	R\$ 38,63	7%	R\$ 2,70	R\$ 35,93
I0912	CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3")	KRONA	UN	R\$ 70,05	7%	R\$ 4,90	R\$ 65,15
I0931	CURVA AÇO GALVANIZADO 1/2" MACHO-FEMEA	IPC	UN	R\$ 17,24	7%	R\$ 1,21	R\$ 16,03
I0932	CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA	IPC	UN	R\$ 233,93	7%	R\$ 16,38	R\$ 217,55
I0933	CURVA AÇO GALVANIZADO 4"	IPC	UN	R\$ 670,74	7%	R\$ 46,95	R\$ 623,79
I8647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	PARTS	UN	R\$ 30,81	7%	R\$ 2,16	R\$ 28,65
I0934	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM	ELUMA	UN	R\$ 728,37	7%	R\$ 50,99	R\$ 677,38
I0937	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM	ELUMA	UN	R\$ 4,75	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,42
I0938	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM	ELUMA	UN	R\$ 10,73	7%	R\$ 0,75	R\$ 9,98
I0936	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM	ELUMA	UN	R\$ 36,23	7%	R\$ 2,54	R\$ 33,69
I0940	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM	ELUMA	UN	R\$ 55,61	7%	R\$ 3,89	R\$ 51,72
I0941	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM	ELUMA	UN	R\$ 88,28	7%	R\$ 6,18	R\$ 82,10
I0942	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM	ELUMA	UN	R\$ 307,39	7%	R\$ 21,52	R\$ 285,87
I0935	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM	ELUMA	UN	R\$ 294,77	7%	R\$ 20,63	R\$ 274,14
I0939	CURVA DE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM	ELUMA	UN	R\$ 18,43	7%	R\$ 1,29	R\$ 17,14
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	KRONA	UN	R\$ 58,44	7%	R\$ 4,09	R\$ 54,35
I2297	CURVA PVC SOLDÁVEL 25 MM	KRONA	UN	R\$ 3,26	7%	R\$ 0,23	R\$ 3,03
I8575	CÁPSULA PARA SUPRESSÃO DE ÁGUA EM PVC/PEAD 3/4"	POLIERG	UN	R\$ 5,54	7%	R\$ 0,39	R\$ 5,15
I8237	ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2"	HIDRAFLU X	UN	R\$ 99,37	7%	R\$ 6,96	R\$ 92,41
I8574	FERRAMENTA FLEXÍVEL APLICADORA E EXTRATORA DA CÁPSULA DE SUPRESSÃO	VOOR	UN	R\$ 236,30	7%	R\$ 16,54	R\$ 219,76
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	3M	M	R\$ 0,36	7%	R\$ 0,03	R\$ 0,33
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	AMANCO	UN	R\$ 9,10	7%	R\$ 0,64	R\$ 8,46
I1188	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	TUPY	UN	R\$ 46,90	7%	R\$ 3,28	R\$ 43,62
I1189	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1/2"	TUPY	UN	R\$ 20,53	7%	R\$ 1,44	R\$ 19,09

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I1190	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	TUPY	UN	R\$ 110,13	7%	R\$ 7,71	R\$ 102,42
I1191	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 4"	TUPY	UN	R\$ 220,14	7%	R\$ 15,41	R\$ 204,73
I1232	GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3")	DONIFER	UN	R\$ 68,34	7%	R\$ 4,78	R\$ 63,56
I7493	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	DONIFER	UN	R\$ 153,73	7%	R\$ 10,76	R\$ 142,97
I1246	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2"	LBS	UN	R\$ 855,62	7%	R\$ 59,89	R\$ 795,73
I8205	HIDRANTE DE PISO	BR CONTROL L	UN	R\$ 1.003,63	7%	R\$ 70,25	R\$ 933,38
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	AMANCO	UN	R\$ 2,48	7%	R\$ 0,17	R\$ 2,31
I6235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	AMANCO	UN	R\$ 4,02	7%	R\$ 0,28	R\$ 3,74
I8241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	AMANCO	UN	R\$ 7,02	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,53
I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	AMANCO	UN	R\$ 8,83	7%	R\$ 0,62	R\$ 8,21
I8243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	KRONA	UN	R\$ 1,64	7%	R\$ 0,11	R\$ 1,53
I8244	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm	KRONA	UN	R\$ 4,53	7%	R\$ 0,32	R\$ 4,21
I8245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	KRONA	UN	R\$ 6,51	7%	R\$ 0,46	R\$ 6,05
I1281	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 75X50MM	AMANCO	UN	R\$ 15,12	7%	R\$ 1,06	R\$ 14,06
I1279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	AMANCO	UN	R\$ 21,55	7%	R\$ 1,51	R\$ 20,04
I1280	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X75MM	AMANCO	UN	R\$ 22,89	7%	R\$ 1,60	R\$ 21,29
I1286	JOELHO FERRO FUNDIDO 150MM	PSQ	UN	R\$ 266,87	7%	R\$ 18,68	R\$ 248,19
I1287	JOELHO FERRO FUNDIDO C/VISITA 100X50MM	PSQ	UN	R\$ 82,21	7%	R\$ 5,75	R\$ 76,46
I1288	JOELHO FERRO FUNDIDO DE 100MM	PSQ	UN	R\$ 103,79	7%	R\$ 7,27	R\$ 96,52
I1289	JOELHO FERRO FUNDIDO DE 50MM	PSQ	UN	R\$ 52,93	7%	R\$ 3,71	R\$ 49,22
I1290	JOELHO FERRO FUNDIDO DE 75MM	PSQ	UN	R\$ 79,62	7%	R\$ 5,57	R\$ 74,05
I2364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	TUPY	UN	R\$ 17,39	7%	R\$ 1,22	R\$ 16,17
I1305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	AMANCO	UN	R\$ 85,50	7%	R\$ 5,99	R\$ 79,52
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	KRONA	UN	R\$ 2,36	7%	R\$ 0,17	R\$ 2,19
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	KRONA	UN	R\$ 3,25	7%	R\$ 0,23	R\$ 3,02
I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	KRONA	UN	R\$ 7,38	7%	R\$ 0,52	R\$ 6,86
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	KRONA	UN	R\$ 8,82	7%	R\$ 0,62	R\$ 8,20
I1294	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1/2"	KRONA	UN	R\$ 1,93	7%	R\$ 0,14	R\$ 1,79
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 2,87	7%	R\$ 0,20	R\$ 2,67
I1291	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 14,82	7%	R\$ 1,04	R\$ 13,78
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 13,78	7%	R\$ 0,96	R\$ 12,82

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	KRONA	UN	R\$ 5,94	7%	R\$ 0,42	R\$ 5,52
I1295	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 54,80	7%	R\$ 3,84	R\$ 50,96
I1296	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2"	KRONA	UN	R\$ 36,21	7%	R\$ 2,53	R\$ 33,68
I1297	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3"	KRONA	UN	R\$ 57,28	7%	R\$ 4,01	R\$ 53,27
I1299	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4"	KRONA	UN	R\$ 137,26	7%	R\$ 9,61	R\$ 127,65
I2363	JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	UN	R\$ 1,49	7%	R\$ 0,10	R\$ 1,39
I1300	JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2"	TIGRE	UN	R\$ 7,12	7%	R\$ 0,50	R\$ 6,62
I1301	JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	TIGRE	UN	R\$ 8,81	7%	R\$ 0,62	R\$ 8,19
I1302	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2"	TIGRE	UN	R\$ 2,16	7%	R\$ 0,15	R\$ 2,01
I1303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	TIGRE	UN	R\$ 2,65	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,46
I1314	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 3/4"X1/2"	TIGRE	UN	R\$ 3,67	7%	R\$ 0,26	R\$ 3,41
I1313	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 1"X3/4"	TIGRE	UN	R\$ 5,49	7%	R\$ 0,38	R\$ 5,11
I1310	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25X20MM	TIGRE	UN	R\$ 2,99	7%	R\$ 0,21	R\$ 2,78
I1311	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM	TIGRE	UN	R\$ 5,66	7%	R\$ 0,40	R\$ 5,26
I1312	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40X32MM	TIGRE	UN	R\$ 4,31	7%	R\$ 0,30	R\$ 4,01
I1306	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	AMANCO	UN	R\$ 5,85	7%	R\$ 0,41	R\$ 5,44
I1307	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4"	AMANCO	UN	R\$ 20,36	7%	R\$ 1,43	R\$ 18,93
I1308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	AMANCO	UN	R\$ 4,12	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,83
I1304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1"	AMANCO	UN	R\$ 10,49	7%	R\$ 0,73	R\$ 9,76
I1309	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4"	AMANCO	UN	R\$ 13,96	7%	R\$ 0,98	R\$ 12,98
I6790	JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE 3/4"	SERTVED	UN	R\$ 139,08	7%	R\$ 9,74	R\$ 129,34
I6791	JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE 1"	SERTVED	UN	R\$ 158,47	7%	R\$ 11,09	R\$ 147,38
I2365	JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1.1/2"	AMANCO	UN	R\$ 13,06	7%	R\$ 0,91	R\$ 12,15
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SERTVED	UN	R\$ 20,76	7%	R\$ 1,45	R\$ 19,31
I1325	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	SERTVED	UN	R\$ 19,49	7%	R\$ 1,36	R\$ 18,13
I1322	JUNÇÃO DUPLA 45 FERRO FUND.100X100MM (4X4")	TUPY	UN	R\$ 380,20	7%	R\$ 26,61	R\$ 353,59
I1323	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	AMANCO	UN	R\$ 44,46	7%	R\$ 3,11	R\$ 41,35
I1324	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 75MM	AMANCO	UN	R\$ 24,13	7%	R\$ 1,69	R\$ 22,44
I7492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	AMANCO	UN	R\$ 10,46	7%	R\$ 0,73	R\$ 9,73
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	KRONA	UN	R\$ 19,86	7%	R\$ 1,39	R\$ 18,47
I1318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	KRONA	UN	R\$ 14,72	7%	R\$ 1,03	R\$ 13,69

J. Maria de Freitas


CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I1320	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3"	KRONA	UN	R\$ 25,68	7%	R\$ 1,80	R\$ 23,88
I1321	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 6X4"	KRONA	UN	R\$ 61,28	7%	R\$ 4,29	R\$ 56,99
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	TIGRE	KG	R\$ 39,32	7%	R\$ 2,75	R\$ 36,57
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	AMANCO	KG	R\$ 43,01	7%	R\$ 3,01	R\$ 40,00
I1387	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	TUPY	UN	R\$ 20,92	7%	R\$ 1,46	R\$ 19,46
I1388	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	TUPY	UN	R\$ 71,53	7%	R\$ 5,01	R\$ 66,52
I1389	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2"	TUPY	UN	R\$ 39,21	7%	R\$ 2,74	R\$ 36,47
I1390	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4"	TUPY	UN	R\$ 170,17	7%	R\$ 11,91	R\$ 158,26
I1391	LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 100MM (4")	PSQ	UN	R\$ 132,56	7%	R\$ 9,28	R\$ 123,28
I1392	LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 150MM (6")	PSQ	UN	R\$ 236,92	7%	R\$ 16,58	R\$ 220,34
I1393	LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 50MM (2")	PSQ	UN	R\$ 90,84	7%	R\$ 6,36	R\$ 84,48
I1394	LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 75MM (3")	PSQ	UN	R\$ 115,59	7%	R\$ 8,09	R\$ 107,50
I1395	LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 100MM (4")	PSQ	UN	R\$ 165,48	7%	R\$ 11,58	R\$ 153,90
I1396	LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 150MM (6")	PSQ	UN	R\$ 211,73	7%	R\$ 14,82	R\$ 196,91
I1397	LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 50MM (2")	PSQ	UN	R\$ 23,05	7%	R\$ 1,61	R\$ 21,44
I1398	LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 75MM (3")	PSQ	UN	R\$ 31,35	7%	R\$ 2,19	R\$ 29,16
I1434	LUVA DUPLA PVC ESGOTO 100MM	AMANCO	UN	R\$ 19,58	7%	R\$ 1,37	R\$ 18,21
I1435	LUVA DUPLA PVC ESGOTO 50MM	AMANCO	UN	R\$ 11,94	7%	R\$ 0,84	R\$ 11,10
I1436	LUVA DUPLA PVC ESGOTO 75MM	AMANCO	UN	R\$ 13,26	7%	R\$ 0,93	R\$ 12,33
I1437	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 13,07	7%	R\$ 0,91	R\$ 12,16
I1438	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 6,88	7%	R\$ 0,48	R\$ 6,40
I1439	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1"	KRONA	UN	R\$ 5,20	7%	R\$ 0,36	R\$ 4,84
I1440	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2"	KRONA	UN	R\$ 1,67	7%	R\$ 0,12	R\$ 1,55
I1441	LUVA PVC ROSCAVEL DE 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 23,82	7%	R\$ 1,67	R\$ 22,15
I1442	LUVA PVC ROSCAVEL DE 2"	KRONA	UN	R\$ 15,18	7%	R\$ 1,06	R\$ 14,12
I1443	LUVA PVC ROSCAVEL DE 3"	KRONA	UN	R\$ 34,26	7%	R\$ 2,40	R\$ 31,86
I1444	LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 2,65	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,46
I1445	LUVA PVC ROSCAVEL DE 4"	KRONA	UN	R\$ 48,79	7%	R\$ 3,42	R\$ 45,37
I1446	LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2"	KRONA	UN	R\$ 5,64	7%	R\$ 0,39	R\$ 5,25
I1447	LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	KRONA	UN	R\$ 7,18	7%	R\$ 0,50	R\$ 6,68
I1448	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2"	KRONA	UN	R\$ 1,45	7%	R\$ 0,10	R\$ 1,35
I1449	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	KRONA	UN	R\$ 1,66	7%	R\$ 0,12	R\$ 1,54
I1450	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X1"	KRONA	UN	R\$ 4,92	7%	R\$ 0,34	R\$ 4,58
I1451	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 40X1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 11,29	7%	R\$ 0,79	R\$ 10,50

J. Maria de Freitas


CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I1452	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 19,97	7%	R\$ 1,40	R\$ 18,57
I1410	LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM	KRONA	UN	R\$ 0,84	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,78
I1411	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	KRONA	UN	R\$ 0,90	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,84
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	UN	R\$ 2,18	7%	R\$ 0,15	R\$ 2,03
I1413	LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	KRONA	UN	R\$ 4,65	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,32
I1414	LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	KRONA	UN	R\$ 4,77	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,44
I1415	LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	KRONA	UN	R\$ 14,60	7%	R\$ 1,02	R\$ 13,58
I1416	LUVA PVC SOLDAVEL DE 75MM	KRONA	UN	R\$ 21,35	7%	R\$ 1,49	R\$ 19,86
I1417	LUVA PVC SOLDAVEL DE 85MM	KRONA	UN	R\$ 47,94	7%	R\$ 3,36	R\$ 44,58
I1386	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 3/4" X 1/2"	TUPY	UN	R\$ 10,69	7%	R\$ 0,75	R\$ 9,94
I1418	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4" X 1/2"	TUPY	UN	R\$ 22,44	7%	R\$ 1,57	R\$ 20,87
I1385	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 3" X 2 1/2"	TUPY	UN	R\$ 116,37	7%	R\$ 8,15	R\$ 108,22
I1419	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4" X 2 1/2"	TUPY	UN	R\$ 200,94	7%	R\$ 14,07	R\$ 186,87
I1420	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4" X 2"	TUPY	UN	R\$ 200,94	7%	R\$ 14,07	R\$ 186,87
I1421	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4" X 3"	TUPY	UN	R\$ 200,94	7%	R\$ 14,07	R\$ 186,87
I1455	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	KRONA	UN	R\$ 5,87	7%	R\$ 0,41	R\$ 5,46
I1456	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2"	KRONA	UN	R\$ 4,17	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,88
I1453	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	KRONA	UN	R\$ 6,54	7%	R\$ 0,46	R\$ 6,08
I1454	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	KRONA	UN	R\$ 2,01	7%	R\$ 0,14	R\$ 1,87
I1422	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM	KRONA	UN	R\$ 43,66	7%	R\$ 3,06	R\$ 40,60
I1423	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM	KRONA	UN	R\$ 51,57	7%	R\$ 3,61	R\$ 47,96
I1424	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM	KRONA	UN	R\$ 49,43	7%	R\$ 3,46	R\$ 45,97
I1425	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 25X20MM	KRONA	UN	R\$ 1,53	7%	R\$ 0,11	R\$ 1,42
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	KRONA	UN	R\$ 3,39	7%	R\$ 0,24	R\$ 3,15
I1427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	KRONA	UN	R\$ 5,79	7%	R\$ 0,41	R\$ 5,38
I1428	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM	KRONA	UN	R\$ 15,40	7%	R\$ 1,08	R\$ 14,32
I1429	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM	KRONA	UN	R\$ 25,43	7%	R\$ 1,78	R\$ 23,65
I1430	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X75MM	KRONA	UN	R\$ 30,64	7%	R\$ 2,14	R\$ 28,50
I1457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	AMANCO	UN	R\$ 6,96	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,47
I1458	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 40MM	AMANCO	UN	R\$ 1,70	7%	R\$ 0,12	R\$ 1,58
I1459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	AMANCO	UN	R\$ 3,51	7%	R\$ 0,25	R\$ 3,26
I1460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	AMANCO	UN	R\$ 7,12	7%	R\$ 0,50	R\$ 6,62
I1461	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM	AMANCO	UN	R\$ 34,82	7%	R\$ 2,44	R\$ 32,38

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I6778	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	TUPY	UN	R\$ 53,50	7%	R\$ 3,75	R\$ 49,76
I6779	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	TUPY	UN	R\$ 67,30	7%	R\$ 4,71	R\$ 62,59
I8254	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	TUPY	UN	R\$ 87,71	7%	R\$ 6,14	R\$ 81,57
I1433	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2")	TUPY	UN	R\$ 62,68	7%	R\$ 4,39	R\$ 58,29
I1431	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3")	TUPY	UN	R\$ 91,94	7%	R\$ 6,44	R\$ 85,50
I1432	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4")	TUPY	UN	R\$ 150,48	7%	R\$ 10,53	R\$ 139,95
I2372	LÂMINA DE SERRA PARA PVC	STARRET	UN	R\$ 9,71	7%	R\$ 0,68	R\$ 9,03
I1499	MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M	PVA	UN	R\$ 1.455,44	7%	R\$ 101,88	R\$ 1.353,56
I2374	MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=100mm(L=1.00m)	TAMBAU	M	R\$ 13,88	7%	R\$ 0,97	R\$ 12,91
I2375	MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=150mm(L=1.50m)	TAMBAU	M	R\$ 19,25	7%	R\$ 1,35	R\$ 17,90
I2376	MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=200mm(L=1.50m)	TAMBAU	M	R\$ 32,24	7%	R\$ 2,26	R\$ 29,98
I1519	MATERIAL PARA EMENDA DE CALHAS DE FIBERGLASS	VIAPOL	KG	R\$ 47,82	7%	R\$ 3,35	R\$ 44,47
I1540	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1/2"	TUPY	UN	R\$ 6,30	7%	R\$ 0,44	R\$ 5,86
I1539	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	TUPY	UN	R\$ 18,99	7%	R\$ 1,33	R\$ 17,66
I1541	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	TUPY	UN	R\$ 60,06	7%	R\$ 4,20	R\$ 55,86
I1542	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4"	TUPY	UN	R\$ 157,29	7%	R\$ 11,01	R\$ 146,28
I1543	NIPLE DUPLO REDUÇÃO GALV 1 1/4X1/2"	TUPY	UN	R\$ 26,81	7%	R\$ 1,88	R\$ 24,93
I1544	NIPLE DUPLO REDUÇÃO GALV 2 1/2X1 1/4"	TUPY	UN	R\$ 63,98	7%	R\$ 4,48	R\$ 59,50
I1545	NIPLE DUPLO REDUÇÃO GALV 3/4X1/2"	TUPY	UN	R\$ 10,02	7%	R\$ 0,70	R\$ 9,32
I1546	NIPLE DUPLO REDUÇÃO GALV 3X2"	TUPY	UN	R\$ 134,18	7%	R\$ 9,39	R\$ 124,79
I1547	NIPLE PVC COM ROSCA DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 6,20	7%	R\$ 0,43	R\$ 5,77
I1548	NIPLE PVC COM ROSCA DE 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 18,03	7%	R\$ 1,26	R\$ 16,77
I2381	NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 1,49	7%	R\$ 0,10	R\$ 1,39
I1676	PLUG FERRO FUNDIDO 100MM (4')	TUPY	UN	R\$ 121,12	7%	R\$ 8,48	R\$ 112,64
I1677	PLUG FERRO FUNDIDO 150MM (6')	TUPY	UN	R\$ 130,78	7%	R\$ 9,15	R\$ 121,63
I1678	PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2')	TUPY	UN	R\$ 46,54	7%	R\$ 3,26	R\$ 43,28
I1679	PLUG FERRO FUNDIDO 75MM (3')	TUPY	UN	R\$ 65,17	7%	R\$ 4,56	R\$ 60,61
I2401	PLUG PVC COM ROSCA DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 0,84	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,78
I1680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	KRONA	UN	R\$ 8,36	7%	R\$ 0,59	R\$ 7,77
I1681	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	KRONA	UN	R\$ 2,91	7%	R\$ 0,20	R\$ 2,71
I1682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	KRONA	UN	R\$ 5,15	7%	R\$ 0,36	R\$ 4,79

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	AMANCO	UN	R\$ 14,27	7%	R\$ 1,00	R\$ 13,27
I1771	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM	AMANCO	UN	R\$ 120,98	7%	R\$ 8,47	R\$ 112,51
I6777	REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (1"x 1 1/2") À (1"x 3/4")	TUPY	UN	R\$ 19,23	7%	R\$ 1,35	R\$ 17,88
I6776	REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (2"x 1 1/2") À (2"x 3/4")	TUPY	UN	R\$ 19,23	7%	R\$ 1,35	R\$ 17,88
I6775	REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (3"x 2 1/2") À (3"x 3/4")	TUPY	UN	R\$ 19,27	7%	R\$ 1,35	R\$ 17,92
I6774	REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 2")	TUPY	UN	R\$ 29,37	7%	R\$ 2,06	R\$ 27,31
I6773	REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 3")	TUPY	UN	R\$ 25,83	7%	R\$ 1,81	R\$ 24,02
I1790	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 100X50MM	TIGRE	UN	R\$ 9,52	7%	R\$ 0,67	R\$ 8,85
I1791	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	TIGRE	UN	R\$ 8,26	7%	R\$ 0,58	R\$ 7,68
I1789	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 100X75MM	TIGRE	UN	R\$ 11,04	7%	R\$ 0,77	R\$ 10,27
I1788	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 150X150MM = (150 X 100MM)	TIGRE	UN	R\$ 58,65	7%	R\$ 4,11	R\$ 54,54
I1792	REDUÇÃO PVC PBA 3 X 2	TIGRE	UN	R\$ 15,72	7%	R\$ 1,10	R\$ 14,62
I1793	REDUÇÃO PVC PBA 4 X 2	TIGRE	UN	R\$ 24,08	7%	R\$ 1,69	R\$ 22,39
I1794	REDUÇÃO PVC PBA 4 X 3	TIGRE	UN	R\$ 27,69	7%	R\$ 1,94	R\$ 25,75
I1795	REDUÇÃO PVC PBA 6 X 4	TIGRE	UN	R\$ 47,51	7%	R\$ 3,33	R\$ 44,18
I2415	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4"	TIGRE	UN	R\$ 15,45	7%	R\$ 1,08	R\$ 14,37
I1796	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 681,44	7%	R\$ 47,70	R\$ 633,74
I1797	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM (1/2')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 32,64	7%	R\$ 2,28	R\$ 30,36
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 34,43	7%	R\$ 2,41	R\$ 32,02
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 54,35	7%	R\$ 3,80	R\$ 50,55
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 74,07	7%	R\$ 5,18	R\$ 68,89
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 93,51	7%	R\$ 6,55	R\$ 86,96
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 130,25	7%	R\$ 9,12	R\$ 121,13
I1803	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 270,13	7%	R\$ 18,91	R\$ 251,22
I1804	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 327,04	7%	R\$ 22,89	R\$ 304,15
I1805	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 74,46	7%	R\$ 5,21	R\$ 69,25
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 84,00	7%	R\$ 5,88	R\$ 78,12
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 102,83	7%	R\$ 7,20	R\$ 95,63
I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 142,96	7%	R\$ 10,01	R\$ 132,95
I1809	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2')	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 149,53	7%	R\$ 10,47	R\$ 139,06

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I1810	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2")	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 76,64	7%	R\$ 5,36	R\$ 71,28
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 79,22	7%	R\$ 5,55	R\$ 73,67
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 82,10	7%	R\$ 5,75	R\$ 76,35
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	QUALITY TUBOS	UN	R\$ 23,13	7%	R\$ 1,62	R\$ 21,51
I1813	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1 1/4"	DECA	UN	R\$ 113,65	7%	R\$ 7,96	R\$ 105,69
I1812	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1"	DECA	UN	R\$ 76,25	7%	R\$ 5,34	R\$ 70,91
I1814	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2"	DECA	UN	R\$ 211,18	7%	R\$ 14,78	R\$ 196,40
I1815	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 3/4"	DECA	UN	R\$ 56,48	7%	R\$ 3,95	R\$ 52,53
I1816	REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2")	DECA	UN	R\$ 200,00	7%	R\$ 14,00	R\$ 186,00
I6781	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 1"	DECA	UN	R\$ 76,25	7%	R\$ 5,34	R\$ 70,91
I6780	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 3/4"	DECA	UN	R\$ 56,48	7%	R\$ 3,95	R\$ 52,53
I1817	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1 1/2"	DECA	UN	R\$ 136,95	7%	R\$ 9,59	R\$ 127,36
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	KRONA	L	R\$ 61,02	7%	R\$ 4,27	R\$ 56,75
I1891	SPRINKLERS CROMADO	SKOP	UN	R\$ 55,99	7%	R\$ 3,92	R\$ 52,07
I1892	SPRINKLERS EM BRONZE	SKOP	UN	R\$ 58,67	7%	R\$ 4,11	R\$ 54,56
I7401	TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-33	RB	UN	R\$ 571,50	7%	R\$ 40,01	R\$ 531,50
I8201	TAMPA EM FoFo - D=600mm	FNF	UN	R\$ 756,68	7%	R\$ 52,97	R\$ 703,71
I8202	TAMPA EM FoFo - D=800mm	FNF	UN	R\$ 1.128,66	7%	R\$ 79,01	R\$ 1.049,65
I1927	TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (25MM) 1'	FNF	UN	R\$ 11,37	7%	R\$ 0,80	R\$ 10,57
I1928	TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (32MM) 1 1/4'	FNF	UN	R\$ 17,35	7%	R\$ 1,21	R\$ 16,14
I1929	TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')	FNF	UN	R\$ 133,06	7%	R\$ 9,31	R\$ 123,75
I1930	TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 65MM (2 1/2')	FNF	UN	R\$ 55,80	7%	R\$ 3,91	R\$ 51,89
I1931	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	FNF	UN	R\$ 1.105,63	7%	R\$ 77,39	R\$ 1.028,24
I2432	TAMPÃO FoFo/CONCRETO PARA LIGAÇÃO ESGOTO	FNF	UN	R\$ 571,50	7%	R\$ 40,01	R\$ 531,50
I6765	TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100mm (4")	CEMIL	UN	R\$ 118,00	7%	R\$ 8,26	R\$ 109,74
I6760	TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1")	CEMIL	UN	R\$ 3,80	7%	R\$ 0,27	R\$ 3,53
I6761	TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4")	CEMIL	UN	R\$ 4,27	7%	R\$ 0,30	R\$ 3,97
I6762	TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2")	CEMIL	UN	R\$ 5,30	7%	R\$ 0,37	R\$ 4,93
I6763	TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2")	CEMIL	UN	R\$ 72,42	7%	R\$ 5,07	R\$ 67,35
I6764	TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3")	CEMIL	UN	R\$ 97,00	7%	R\$ 6,79	R\$ 90,21
I6759	TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4")	CEMIL	UN	R\$ 3,20	7%	R\$ 0,22	R\$ 2,98
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	TUPY	UN	R\$ 46,75	7%	R\$ 3,27	R\$ 43,48
I1946	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4'	TUPY	UN	R\$ 36,90	7%	R\$ 2,58	R\$ 34,32

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I1947	TE AÇO GALVANIZADO DE 1'	TUPY	UN	R\$ 24,11	7%	R\$ 1,69	R\$ 22,42
I1948	TE AÇO GALVANIZADO DE 1/2'	TUPY	UN	R\$ 10,52	7%	R\$ 0,74	R\$ 9,78
I1949	TE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2'	TUPY	UN	R\$ 140,62	7%	R\$ 9,84	R\$ 130,78
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2'	TUPY	UN	R\$ 74,06	7%	R\$ 5,18	R\$ 68,88
I1951	TE AÇO GALVANIZADO DE 3'	TUPY	UN	R\$ 188,34	7%	R\$ 13,18	R\$ 175,16
I1952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4'	TUPY	UN	R\$ 14,98	7%	R\$ 1,05	R\$ 13,93
I1954	TE AÇO GALVANIZADO DE 4'	TUPY	UN	R\$ 347,23	7%	R\$ 24,31	R\$ 322,92
I1955	TE AÇO GALVANIZADO DE 5'	TUPY	UN	R\$ 495,99	7%	R\$ 34,72	R\$ 461,27
I1956	TE AÇO GALVANIZADO DE 6"	TUPY	UN	R\$ 1.162,55	7%	R\$ 81,38	R\$ 1.081,17
I1957	TE C/INSPECAO DE PVC DE 4'	KRONA	UN	R\$ 35,49	7%	R\$ 2,48	R\$ 33,01
I1958	TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 3'	KRONA	UN	R\$ 32,44	7%	R\$ 2,27	R\$ 30,17
I1959	TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 6'	KRONA	UN	R\$ 195,94	7%	R\$ 13,72	R\$ 182,22
I1960	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM	ELUMA	UN	R\$ 905,86	7%	R\$ 63,41	R\$ 842,45
I1962	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM	ELUMA	UN	R\$ 6,46	7%	R\$ 0,45	R\$ 6,01
I1963	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM	ELUMA	UN	R\$ 13,78	7%	R\$ 0,96	R\$ 12,82
I1964	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM	ELUMA	UN	R\$ 22,67	7%	R\$ 1,59	R\$ 21,08
I1965	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM	ELUMA	UN	R\$ 51,83	7%	R\$ 3,63	R\$ 48,20
I1966	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM	ELUMA	UN	R\$ 66,78	7%	R\$ 4,67	R\$ 62,11
I1967	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM	ELUMA	UN	R\$ 131,98	7%	R\$ 9,24	R\$ 122,74
I1968	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM	ELUMA	UN	R\$ 365,72	7%	R\$ 25,60	R\$ 340,12
I1961	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM	ELUMA	UN	R\$ 440,80	7%	R\$ 30,86	R\$ 409,94
I1985	TE FERRO FUNDIDO - 100X100MM	PSQ	UN	R\$ 168,99	7%	R\$ 11,83	R\$ 157,16
I1986	TE FERRO FUNDIDO - 100X50MM	PSQ	UN	R\$ 127,34	7%	R\$ 8,91	R\$ 118,43
I1987	TE FERRO FUNDIDO - 100X75MM	PSQ	UN	R\$ 190,53	7%	R\$ 13,34	R\$ 177,19
I1988	TE FERRO FUNDIDO - 150X100MM	PSQ	UN	R\$ 306,57	7%	R\$ 21,46	R\$ 285,11
I1989	TE FERRO FUNDIDO - 150X150MM	PSQ	UN	R\$ 364,82	7%	R\$ 25,54	R\$ 339,28
I1990	TE FERRO FUNDIDO - 50X50MM	PSQ	UN	R\$ 89,66	7%	R\$ 6,28	R\$ 83,38
I1991	TE FERRO FUNDIDO - 75X50MM	PSQ	UN	R\$ 164,81	7%	R\$ 11,54	R\$ 153,27
I1992	TE FERRO FUNDIDO - 75X75MM	PSQ	UN	R\$ 170,77	7%	R\$ 11,95	R\$ 158,82
I1943	TE PVC AZUL SOLDABEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4"	TIGRE	UN	R\$ 12,04	7%	R\$ 0,84	R\$ 11,20
I2006	TE PVC COM INSPEÇÃO PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6')	PLASTILIT	UN	R\$ 283,41	7%	R\$ 19,84	R\$ 263,57
I2007	TE PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6')	PLASTILIT	UN	R\$ 138,35	7%	R\$ 9,68	R\$ 128,67
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	KRONA	UN	R\$ 3,93	7%	R\$ 0,28	R\$ 3,65
I2014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	KRONA	UN	R\$ 7,97	7%	R\$ 0,56	R\$ 7,41
I2015	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	KRONA	UN	R\$ 17,63	7%	R\$ 1,23	R\$ 16,40

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria

Comercial



I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	KRONA	UN	R\$ 16,98	7%	R\$ 1,19	R\$ 15,79
I1969	TE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (6")	KRONA	UN	R\$ 28,84	7%	R\$ 2,02	R\$ 26,82
I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	KRONA	UN	R\$ 13,15	7%	R\$ 0,92	R\$ 12,23
I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	KRONA	UN	R\$ 18,05	7%	R\$ 1,26	R\$ 16,79
I2009	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM	KRONA	UN	R\$ 20,73	7%	R\$ 1,45	R\$ 19,28
I2010	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 150X100MM	KRONA	UN	R\$ 91,91	7%	R\$ 6,43	R\$ 85,48
I1998	TE PVC ROSCAVEL DE 1/2"	KRONA	UN	R\$ 4,19	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,90
I2001	TE PVC ROSCAVEL DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 5,06	7%	R\$ 0,35	R\$ 4,71
I1997	TE PVC ROSCAVEL DE 1"	KRONA	UN	R\$ 13,70	7%	R\$ 0,96	R\$ 12,74
I1995	TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 28,17	7%	R\$ 1,97	R\$ 26,20
I1996	TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 22,71	7%	R\$ 1,59	R\$ 21,12
I1999	TE PVC ROSCAVEL DE 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 63,15	7%	R\$ 4,42	R\$ 58,73
I1993	TE PVC ROSCAVEL DE 2"	KRONA	UN	R\$ 53,55	7%	R\$ 3,75	R\$ 49,80
I2000	TE PVC ROSCAVEL DE 3"	KRONA	UN	R\$ 82,71	7%	R\$ 5,79	R\$ 76,92
I1994	TE PVC ROSCAVEL DE 4"	KRONA	UN	R\$ 178,32	7%	R\$ 12,48	R\$ 165,84
I1970	TE PVC SOLDAVEL 110MM	KRONA	UN	R\$ 183,29	7%	R\$ 12,83	R\$ 170,46
I1971	TE PVC SOLDAVEL 20MM	KRONA	UN	R\$ 1,16	7%	R\$ 0,08	R\$ 1,08
I1972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	UN	R\$ 1,31	7%	R\$ 0,09	R\$ 1,22
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	UN	R\$ 4,12	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,83
I1974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	KRONA	UN	R\$ 10,08	7%	R\$ 0,71	R\$ 9,37
I1975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	KRONA	UN	R\$ 10,54	7%	R\$ 0,74	R\$ 9,80
I1976	TE PVC SOLDAVEL 60MM	KRONA	UN	R\$ 33,84	7%	R\$ 2,37	R\$ 31,47
I1977	TE PVC SOLDAVEL 75MM	KRONA	UN	R\$ 62,78	7%	R\$ 4,39	R\$ 58,39
I1978	TE PVC SOLDAVEL 85MM	KRONA	UN	R\$ 85,36	7%	R\$ 5,98	R\$ 79,38
I2005	TE PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2"	KRONA	UN	R\$ 10,01	7%	R\$ 0,70	R\$ 9,31
I2002	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2"	KRONA	UN	R\$ 2,77	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,58
I2003	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4"	KRONA	UN	R\$ 4,62	7%	R\$ 0,32	R\$ 4,30
I2004	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1"	KRONA	UN	R\$ 15,06	7%	R\$ 1,05	R\$ 14,01
I2029	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 9,46	7%	R\$ 0,66	R\$ 8,80
I2028	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1" X 3/4" PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 12,33	7%	R\$ 0,86	R\$ 11,47
I2027	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 25,16	7%	R\$ 1,76	R\$ 23,40
I1979	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 1 1/4" PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 23,18	7%	R\$ 1,62	R\$ 21,56
I1980	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 1" PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 22,71	7%	R\$ 1,59	R\$ 21,12
I1982	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" X 2" PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 68,85	7%	R\$ 4,82	R\$ 64,03
I1984	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL	KRONA	UN	R\$ 71,24	7%	R\$ 4,99	R\$ 66,25


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	DE 3" X 2 1/2" PARA AGUA FRIA							
I2018	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	KRONA	UN	R\$ 10,94	7%	R\$ 0,77	R\$ 10,17	
I2016	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4"	KRONA	UN	R\$ 14,00	7%	R\$ 0,98	R\$ 13,02	
I2017	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25X1/2"	KRONA	UN	R\$ 5,68	7%	R\$ 0,40	R\$ 5,28	
I1983	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 4,19	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,90	
I1981	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 7,31	7%	R\$ 0,51	R\$ 6,80	
I9536	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 9,48	7%	R\$ 0,66	R\$ 8,82	
I2022	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X20MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 9,46	7%	R\$ 0,66	R\$ 8,80	
I2023	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 11,13	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,35	
I2024	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 16,17	7%	R\$ 1,13	R\$ 15,04	
I9537	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 19,77	7%	R\$ 1,38	R\$ 18,39	
I2025	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 75X50MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 46,56	7%	R\$ 3,26	R\$ 43,30	
I2026	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 107,59	7%	R\$ 7,53	R\$ 100,06	
I2019	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 155,65	7%	R\$ 10,90	R\$ 144,75	
I2020	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 166,90	7%	R\$ 11,68	R\$ 155,22	
I2021	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	R\$ 183,12	7%	R\$ 12,82	R\$ 170,30	
I1953	TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"	TUPY	UN	R\$ 17,39	7%	R\$ 1,22	R\$ 16,17	
I2030	TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2"	TUPY	UN	R\$ 41,59	7%	R\$ 2,91	R\$ 38,68	
I2031	TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1"	TUPY	UN	R\$ 151,99	7%	R\$ 10,64	R\$ 141,35	
I2032	TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 4" X 2"	TUPY	UN	R\$ 413,94	7%	R\$ 28,98	R\$ 384,96	
I1944	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA DE 32 x 32mm x 3/4"	KRONA	UN	R\$ 15,06	7%	R\$ 1,05	R\$ 14,01	
I9095	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	TIGRE	UN	R\$ 23,28	7%	R\$ 1,63	R\$ 21,65	
I9096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	TIGRE	UN	R\$ 9,69	7%	R\$ 0,68	R\$ 9,01	
I9051	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	TIGRE	UN	R\$ 18,62	7%	R\$ 1,30	R\$ 17,32	
I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	DECA	UN	R\$ 54,13	7%	R\$ 3,79	R\$ 50,34	
I7494	TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ LAVATÓRIO	DECALUX	UN	R\$ 142,10	7%	R\$ 9,95	R\$ 132,15	
I7495	TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ PIA DE COZINHA	DECALUX	UN	R\$ 181,40	7%	R\$ 12,70	R\$ 168,70	
I6758	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 100mm (4")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 128,40	7%	R\$ 8,99	R\$ 119,41	
I6753	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 25mm(1")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 26,40	7%	R\$ 1,85	R\$ 24,55	


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I6757	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 80mm (3")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 89,42	7%	R\$ 6,26	R\$ 83,16
I6752	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 20mm(3/4")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 13,47	7%	R\$ 0,94	R\$ 12,53
I6754	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 32mm(1 1/4")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 27,09	7%	R\$ 1,90	R\$ 25,19
I6755	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 40mm(1 1/2")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 41,74	7%	R\$ 2,92	R\$ 38,82
I6756	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 43,52	7%	R\$ 3,05	R\$ 40,47
I2163	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 167,57	7%	R\$ 11,73	R\$ 155,84
I2164	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 125MM (5')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 250,89	7%	R\$ 17,56	R\$ 233,33
I2165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 272,10	7%	R\$ 19,05	R\$ 253,05
I2166	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 15MM (1/2')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 18,38	7%	R\$ 1,29	R\$ 17,09
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 23,24	7%	R\$ 1,63	R\$ 21,61
I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 34,49	7%	R\$ 2,41	R\$ 32,08
I2169	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 43,49	7%	R\$ 3,04	R\$ 40,45
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 50,53	7%	R\$ 3,54	R\$ 46,99
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 72,86	7%	R\$ 5,10	R\$ 67,76
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 90,42	7%	R\$ 6,33	R\$ 84,09
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	ARCELOR MITTAL	M	R\$ 121,68	7%	R\$ 8,52	R\$ 113,16
I2207	TUBO AÇO INOX 3/4"	REFLO	M	R\$ 71,75	7%	R\$ 5,02	R\$ 66,73
I8646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	REFLO	M	R\$ 160,20	7%	R\$ 11,21	R\$ 148,99
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	TIGRE	M	R\$ 29,90	7%	R\$ 2,09	R\$ 27,81
I2162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	TIGRE	M	R\$ 72,43	7%	R\$ 5,07	R\$ 67,36
I9085	TUBO COBRE D=28,57MM CLASSE A	ELUMA	M	R\$ 90,22	7%	R\$ 6,32	R\$ 83,90
I9087	TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A	ELUMA	M	R\$ 136,26	7%	R\$ 9,54	R\$ 126,72
I9089	TUBO COBRE D=41,27MM CLASSE A	ELUMA	M	R\$ 163,94	7%	R\$ 11,48	R\$ 152,46
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	ELUMA	M	R\$ 37,30	7%	R\$ 2,61	R\$ 34,69
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	ELUMA	M	R\$ 17,88	7%	R\$ 1,25	R\$ 16,63
I2174	TUBO COBRE DE 104MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 533,78	7%	R\$ 37,36	R\$ 496,42
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 28,31	7%	R\$ 1,98	R\$ 26,33
I9080	TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A	ELUMA	M	R\$ 70,92	7%	R\$ 4,96	R\$ 65,96
I2176	TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 48,70	7%	R\$ 3,41	R\$ 45,29
I9084	TUBO COBRE DE 28MM CLASSE A	ELUMA	M	R\$ 90,22	7%	R\$ 6,32	R\$ 83,90
I2177	TUBO COBRE DE 28MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 61,80	7%	R\$ 4,33	R\$ 57,47
I9083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	ELUMA	M	R\$ 56,11	7%	R\$ 3,93	R\$ 52,18

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I9078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	ELUMA	M	R\$ 27,50	7%	R\$ 1,93	R\$ 25,58
I9086	TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A	ELUMA	M	R\$ 136,26	7%	R\$ 9,54	R\$ 126,72
I2178	TUBO COBRE DE 35MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 89,75	7%	R\$ 6,28	R\$ 83,47
I9088	TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A	ELUMA	M	R\$ 163,94	7%	R\$ 11,48	R\$ 152,46
I2179	TUBO COBRE DE 42MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 121,20	7%	R\$ 8,48	R\$ 112,72
I9079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	ELUMA	M	R\$ 46,39	7%	R\$ 3,25	R\$ 43,14
I2180	TUBO COBRE DE 54MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 175,77	7%	R\$ 12,30	R\$ 163,47
I2181	TUBO COBRE DE 66MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 247,63	7%	R\$ 17,33	R\$ 230,30
I2182	TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E	ELUMA	M	R\$ 362,00	7%	R\$ 25,34	R\$ 336,66
I2451	TUBO CONCRETO ARMADO D=600MM, L=400MM, CA2	CONSTRU CASA	UN	R\$ 85,97	7%	R\$ 6,02	R\$ 79,95
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 214,93	7%	R\$ 15,05	R\$ 199,88
I9538	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 700MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 292,95	7%	R\$ 20,51	R\$ 272,44
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 357,61	7%	R\$ 25,03	R\$ 332,58
I9539	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 900MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 410,89	7%	R\$ 28,76	R\$ 382,13
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 419,02	7%	R\$ 29,33	R\$ 389,69
I9540	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1100MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 586,99	7%	R\$ 41,09	R\$ 545,90
I2184	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1200MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 625,82	7%	R\$ 43,81	R\$ 582,01
I2185	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1500MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 906,67	7%	R\$ 63,47	R\$ 843,20
I2452	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=15cm	CONSTRU CASA	M	R\$ 20,75	7%	R\$ 1,45	R\$ 19,30
I2453	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm	CONSTRU CASA	M	R\$ 37,29	7%	R\$ 2,61	R\$ 34,68
I2454	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=30cm	CONSTRU CASA	M	R\$ 48,64	7%	R\$ 3,40	R\$ 45,24
I9541	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=200MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 35,67	7%	R\$ 2,50	R\$ 33,17
I2188	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 49,94	7%	R\$ 3,50	R\$ 46,44
I2189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 69,72	7%	R\$ 4,88	R\$ 64,84
I9542	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=500MM (NBR 8890:2018)	CONSTRU CASA	M	R\$ 101,35	7%	R\$ 7,09	R\$ 94,26
I9543	TUBO CONCRETO SIMPLES,	CONSTRU	M	R\$ 116,71	7%	R\$ 8,17	R\$ 108,54

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890:2018)	CASA						
I2211	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO D=10cm	TIGRE	M	R\$ 18,05	7%	R\$ 1,26	R\$ 16,79	
I2212	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO D=15cm	TIGRE	M	R\$ 62,51	7%	R\$ 4,38	R\$ 58,13	
I2213	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO D=20cm	TIGRE	M	R\$ 77,15	7%	R\$ 5,40	R\$ 71,75	
I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362)	TUBOFLEX	M	R\$ 95,34	7%	R\$ 6,67	R\$ 88,67	
I2209	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=250MM (10') - (NBR 7362)	TUBOFLEX	M	R\$ 107,50	7%	R\$ 7,53	R\$ 99,98	
I2210	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12') - (NBR 7362)	TUBOFLEX	M	R\$ 160,05	7%	R\$ 11,20	R\$ 148,85	
I2214	TUBO PVC ESGOTO CINZA RÍGIDO D=150MM (6')	TUBOFLEX	M	R\$ 92,42	7%	R\$ 6,47	R\$ 85,95	
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 15,82	7%	R\$ 1,11	R\$ 14,71	
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 41,35	7%	R\$ 2,89	R\$ 38,46	
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 6,91	7%	R\$ 0,48	R\$ 6,43	
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 10,75	7%	R\$ 0,75	R\$ 10,00	
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 14,98	7%	R\$ 1,05	R\$ 13,93	
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 15,82	7%	R\$ 1,11	R\$ 14,71	
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 6,91	7%	R\$ 0,48	R\$ 6,43	
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	TUBOFLEX	M	R\$ 10,75	7%	R\$ 0,75	R\$ 10,00	
I2459	TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 150	TIGRE	M	R\$ 47,42	7%	R\$ 3,32	R\$ 44,10	
I2460	TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 300	TIGRE	M	R\$ 96,76	7%	R\$ 6,77	R\$ 89,99	
I2215	TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDALHA 2'X3M	TIGRE	UN	R\$ 126,69	7%	R\$ 8,87	R\$ 117,82	
I8203	TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 100	AMANCO	M	R\$ 38,41	7%	R\$ 2,69	R\$ 35,72	
I8204	TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 150	AMANCO	M	R\$ 103,38	7%	R\$ 7,24	R\$ 96,14	
I2219	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2"	TIGRE	M	R\$ 7,26	7%	R\$ 0,51	R\$ 6,75	
I2223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	TIGRE	M	R\$ 11,11	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,33	
I2216	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2"	TIGRE	M	R\$ 34,25	7%	R\$ 2,40	R\$ 31,85	
I2217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	TIGRE	M	R\$ 26,90	7%	R\$ 1,88	R\$ 25,02	
I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1"	TIGRE	M	R\$ 19,95	7%	R\$ 1,40	R\$ 18,55	
I2220	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2"	TIGRE	M	R\$ 67,16	7%	R\$ 4,70	R\$ 62,46	
I2221	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2"	TIGRE	M	R\$ 49,02	7%	R\$ 3,43	R\$ 45,59	
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3"	TIGRE	M	R\$ 95,98	7%	R\$ 6,72	R\$ 89,26	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I2224	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4"	TIGRE	M	R\$ 115,88	7%	R\$ 8,11	R\$ 107,77
I2461	TUBO PVC RÍGIDO VINILFORT JE DN 100 (NBR-7362)	TIGRE	M	R\$ 38,06	7%	R\$ 2,66	R\$ 35,40
I2198	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 110MM (4')	TIGRE	M	R\$ 80,92	7%	R\$ 5,66	R\$ 75,26
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	TIGRE	M	R\$ 3,10	7%	R\$ 0,22	R\$ 2,88
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	TIGRE	M	R\$ 4,33	7%	R\$ 0,30	R\$ 4,03
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	TIGRE	M	R\$ 8,56	7%	R\$ 0,60	R\$ 7,96
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	TIGRE	M	R\$ 12,46	7%	R\$ 0,87	R\$ 11,59
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	TIGRE	M	R\$ 14,28	7%	R\$ 1,00	R\$ 13,28
I2204	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2')	TIGRE	M	R\$ 24,10	7%	R\$ 1,69	R\$ 22,41
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	TIGRE	M	R\$ 40,37	7%	R\$ 2,83	R\$ 37,54
I2206	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3')	TIGRE	M	R\$ 50,45	7%	R\$ 3,53	R\$ 46,92
I2227	UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2"	KRONA	UN	R\$ 7,37	7%	R\$ 0,52	R\$ 6,85
I2228	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110MM	KRONA	UN	R\$ 416,38	7%	R\$ 29,15	R\$ 387,23
I2229	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	KRONA	UN	R\$ 7,24	7%	R\$ 0,51	R\$ 6,73
I2230	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM	KRONA	UN	R\$ 8,73	7%	R\$ 0,61	R\$ 8,12
I2231	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM	KRONA	UN	R\$ 14,71	7%	R\$ 1,03	R\$ 13,68
I2232	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM	KRONA	UN	R\$ 28,29	7%	R\$ 1,98	R\$ 26,31
I2233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	KRONA	UN	R\$ 30,21	7%	R\$ 2,11	R\$ 28,10
I2234	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM	KRONA	UN	R\$ 78,60	7%	R\$ 5,50	R\$ 73,10
I2235	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 75MM	KRONA	UN	R\$ 160,07	7%	R\$ 11,20	R\$ 148,87
I2236	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 85MM	KRONA	UN	R\$ 188,99	7%	R\$ 13,23	R\$ 175,76
I2243	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 9,26	7%	R\$ 0,65	R\$ 8,61
I2239	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1"	KRONA	UN	R\$ 20,65	7%	R\$ 1,45	R\$ 19,20
I2237	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 35,65	7%	R\$ 2,50	R\$ 33,15
I2238	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 35,20	7%	R\$ 2,46	R\$ 32,74
I2240	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 181,00	7%	R\$ 12,67	R\$ 168,33
I2241	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2"	KRONA	UN	R\$ 88,02	7%	R\$ 6,16	R\$ 81,86
I2242	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 3"	KRONA	UN	R\$ 229,21	7%	R\$ 16,04	R\$ 213,17
I2244	UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 4"	KRONA	UN	R\$ 351,79	7%	R\$ 24,63	R\$ 327,16
I7539	VASO DE EQUALIZAÇÃO DE 400 L	CHALICE	UN	R\$ 2.909,07	7%	R\$ 203,63	R\$ 2.705,44
I2464	VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA 45 X 26 cm, C.PROJ.	DURIN	M2	R\$ 277,58	7%	R\$ 19,43	R\$ 258,15
I2269	VALVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2")	DECA	UN	R\$ 410,54	7%	R\$ 28,74	R\$ 381,80
I9076	VALVULA DE RETENÇÃO PVC P/ ESGOTO D=150MM	KRONA	UN	R\$ 242,27	7%	R\$ 16,96	R\$ 225,31

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



16783	VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 1"	LINIER	UN	R\$ 304,92	7%	R\$ 21,34	R\$ 283,58
16782	VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 3/4"	LINIER	UN	R\$ 287,06	7%	R\$ 20,09	R\$ 266,97
17499	VÁLVULA P/ MICTÓRIO ELETRONICA CROMADA	HIDROFIX	UN	R\$ 281,96	7%	R\$ 19,74	R\$ 262,22
12275	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4')	VALEPLAS T	UN	R\$ 833,27	7%	R\$ 58,33	R\$ 774,94
12276	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 15MM (1/2')	VALEPLAS T	UN	R\$ 46,52	7%	R\$ 3,26	R\$ 43,26
12277	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 20MM (3/4')	VALEPLAS T	UN	R\$ 61,87	7%	R\$ 4,33	R\$ 57,54
12278	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 25MM (1')	VALEPLAS T	UN	R\$ 84,80	7%	R\$ 5,94	R\$ 78,86
12279	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4')	VALEPLAS T	UN	R\$ 131,90	7%	R\$ 9,23	R\$ 122,67
12280	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 40MM (1 1/2')	VALEPLAS T	UN	R\$ 179,06	7%	R\$ 12,53	R\$ 166,53
12281	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2')	VALEPLAS T	UN	R\$ 240,54	7%	R\$ 16,84	R\$ 223,70
12282	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2')	VALEPLAS T	UN	R\$ 388,95	7%	R\$ 27,23	R\$ 361,72
12283	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 80MM (3')	VALEPLAS T	UN	R\$ 547,67	7%	R\$ 38,34	R\$ 509,33
12284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	VALEPLAS T	UN	R\$ 65,83	7%	R\$ 4,61	R\$ 61,22
12285	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 100MM (4')	VALEPLAS T	UN	R\$ 728,44	7%	R\$ 50,99	R\$ 677,45
12286	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 20MM (3/4')	VALEPLAS T	UN	R\$ 59,54	7%	R\$ 4,17	R\$ 55,37
12287	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 32MM (1 1/4')	VALEPLAS T	UN	R\$ 104,52	7%	R\$ 7,32	R\$ 97,20
12288	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 40MM (1 1/2')	VALEPLAS T	UN	R\$ 111,54	7%	R\$ 7,81	R\$ 103,73
12289	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 50MM (2')	VALEPLAS T	UN	R\$ 168,94	7%	R\$ 11,83	R\$ 157,11
12290	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 80MM (3')	VALEPLAS T	UN	R\$ 413,90	7%	R\$ 28,97	R\$ 384,93
12291	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 65MM (2 1/2')	VALEPLAS T	UN	R\$ 301,92	7%	R\$ 21,13	R\$ 280,79
12274	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO 15MM (1/2")	VALEPLAS T	UN	R\$ 52,25	7%	R\$ 3,66	R\$ 48,59
COTAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/INFORMÁTICA							
Insumo	Descrição	Marca	Unidade	Valor (R\$)	Desconto	Valor do Desconto	Valor com desconto
17501	10 SLOTS CHASSIS MODULAR HARDWARE STYLE , MOD. 1746-A10AB	ALLEN	UN	R\$ 1.537,41	7%	R\$ 107,62	R\$ 1.429,79
17447	5/03 RS-232 ROGRAMMER CABLE 3m, MOD. 1747-CP3 AB	UIC	UN	R\$ 67,26	7%	R\$ 4,71	R\$ 62,55
17443	AC INPUT MODULE FOR PLC, MOD. 1746-IA16 AB WITH16 CHANNELS	UNIS	UN	R\$ 916,71	7%	R\$ 64,17	R\$ 852,54
17452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	IPEC	UN	R\$ 224,40	7%	R\$ 15,71	R\$ 208,69
10053	AMPERIMETRO (72 X 72)MM - ESC. 0 - 250A	RENZ	UN	R\$ 117,69	7%	R\$ 8,24	R\$ 109,45
10054	AMPERIMETRO (144 X 144)MM - ESC. 0 - 1000A	RENZ	UN	R\$ 243,42	7%	R\$ 17,04	R\$ 226,38
10055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	RENZ	UN	R\$ 130,13	7%	R\$ 9,11	R\$ 121,02

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



17448	ANALOG INPUT 4 CHANNEL CARD FOR PLC, MOD. 1746-N14 AB	BRANDLE Y	UN	R\$ 1.876,42	7%	R\$ 131,35	R\$ 1.745,07
17412	ANEL(DE PROTEÇÃO) PARA BASE DE FUSÍVEL DIAZED	WEG	UN	R\$ 6,38	7%	R\$ 0,45	R\$ 5,93
10090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	SOUSALEM	UN	R\$ 86,90	7%	R\$ 6,08	R\$ 80,82
18223	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	TRAMOTINA	UN	R\$ 327,00	7%	R\$ 22,89	R\$ 304,11
19451	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	TRAMOTINA	UN	R\$ 45,93	7%	R\$ 3,22	R\$ 42,71
19428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	TRAMOTINA	UN	R\$ 37,64	7%	R\$ 2,63	R\$ 35,01
19450	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA	TRAMOTINA	UN	R\$ 45,80	7%	R\$ 3,21	R\$ 42,59
17927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	TRAMOTINA	UN	R\$ 208,68	7%	R\$ 14,61	R\$ 194,07
17926	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	TRAMOTINA	UN	R\$ 175,65	7%	R\$ 12,30	R\$ 163,35
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	TRAMOTINA	UN	R\$ 113,51	7%	R\$ 7,95	R\$ 105,56
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	CET	UN	R\$ 81,86	7%	R\$ 5,73	R\$ 76,13
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	HGMAX	UN	R\$ 1,15	7%	R\$ 0,08	R\$ 1,07
10127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	HGMAX	UN	R\$ 1,08	7%	R\$ 0,08	R\$ 1,00
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	HGMAX	UN	R\$ 0,73	7%	R\$ 0,05	R\$ 0,68
10129	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2"	HGMAX	UN	R\$ 0,26	7%	R\$ 0,02	R\$ 0,24

J. Maria de Freitas


CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



10130	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	HGMAX	UN	R\$ 2,60	7%	R\$ 0,18	R\$ 2,42
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	HGMAX	UN	R\$ 1,34	7%	R\$ 0,09	R\$ 1,25
10132	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2"	HGMAX	UN	R\$ 4,31	7%	R\$ 0,30	R\$ 4,01
10133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	HGMAX	UN	R\$ 3,85	7%	R\$ 0,27	R\$ 3,58
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	HGMAX	UN	R\$ 0,55	7%	R\$ 0,04	R\$ 0,51
10135	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 4"	HGMAX	UN	R\$ 4,66	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,33
17396	ARRUELA LISA EM AÇO INOX 3/8"	CISER	UN	R\$ 0,60	7%	R\$ 0,04	R\$ 0,56
10148	AUTOMATICO DE BOIA	KALA	UN	R\$ 40,88	7%	R\$ 2,86	R\$ 38,02
19122	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	TASCHIBRA	UN	R\$ 172,23	7%	R\$ 12,06	R\$ 160,17
19123	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	TASCHIBRA	UN	R\$ 318,95	7%	R\$ 22,33	R\$ 296,62
19116	BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMP. 15W 220V 6500K TWIST E27	TASCHIBRA	UN	R\$ 58,88	7%	R\$ 4,12	R\$ 54,76
18447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	MAX	UN	R\$ 36,37	7%	R\$ 2,55	R\$ 33,82
10192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	CETTI	M	R\$ 49,63	7%	R\$ 3,47	R\$ 46,16
17416	BARRAMENTO DE COBRE NÚ 3/4"x 1/4"	CETTI	M	R\$ 102,28	7%	R\$ 7,16	R\$ 95,12
17478	BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - FASE - 13,8 kV	CETTI	UN	R\$ 37,14	7%	R\$ 2,60	R\$ 34,54
17479	BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - NEUTRO - 13,8 kV	CETTI	UN	R\$ 37,27	7%	R\$ 2,61	R\$ 34,66
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	CETTI	UN	R\$ 41,32	7%	R\$ 2,89	R\$ 38,43
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	CETTI	UN	R\$ 40,65	7%	R\$ 2,85	R\$ 37,80
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	CETTI	UN	R\$ 33,60	7%	R\$ 2,35	R\$ 31,25
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SIEMENS	UN	R\$ 40,17	7%	R\$ 2,81	R\$ 37,36
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SIEMENS	UN	R\$ 54,16	7%	R\$ 3,79	R\$ 50,37
10201	BASE FUSIVEL NH 00 - 125A	SIEMENS	UN	R\$ 24,41	7%	R\$ 1,71	R\$ 22,70
10202	BASE FUSIVEL NH 1 - 250A	SIEMENS	UN	R\$ 125,44	7%	R\$ 8,78	R\$ 116,66
10203	BASE FUSIVEL NH 2 - 400A	SIEMENS	UN	R\$ 125,44	7%	R\$ 8,78	R\$ 116,66
10204	BASE FUSIVEL NH 3 - 630A	SIEMENS	UN	R\$ 173,24	7%	R\$ 12,13	R\$ 161,11

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I0205	BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A	SIEMENS	UN	R\$ 410,95	7%	R\$ 28,77	R\$ 382,18
I6367	BASE ISOLADORA PARA DETECTOR	FUSE	UN	R\$ 54,72	7%	R\$ 3,83	R\$ 50,89
I7374	BASE METALICA P/ LUMINARIA ELEVADA SN-05	OLIVO	UN	R\$ 296,00	7%	R\$ 20,72	R\$ 275,28
I0206	BASE PARA MASTRO DE PARARAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2"	OLIVO	UN	R\$ 56,58	7%	R\$ 3,96	R\$ 52,62
I0214	BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS	MOURA	UN	R\$ 147,87	7%	R\$ 10,35	R\$ 137,52
I0222	BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON	CETTI	UN	R\$ 306,06	7%	R\$ 21,42	R\$ 284,64
I0237	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10	JAP	UN	R\$ 4,81	7%	R\$ 0,34	R\$ 4,47
I8446	BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19"	JAP	UN	R\$ 312,70	7%	R\$ 21,89	R\$ 290,81
I0268	BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA'	ACE SCHMERSAL	UN	R\$ 157,83	7%	R\$ 11,05	R\$ 146,78
I7408	BOTÃO DE COMANDO DN 22,5mm 2 CONTATOS	ALTRONIC	UN	R\$ 37,87	7%	R\$ 2,65	R\$ 35,22
I6133	BOX RETO DE D=1 1/4"	WETZEL	UN	R\$ 7,28	7%	R\$ 0,51	R\$ 6,77
I6132	BOX RETO DE D=2"	WETZEL	UN	R\$ 14,42	7%	R\$ 1,01	R\$ 13,41
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	NEPPE	UN	R\$ 34,45	7%	R\$ 2,41	R\$ 32,04
I0271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	GEONAV	UN	R\$ 10,97	7%	R\$ 0,77	R\$ 10,20
I0272	BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	GEONAV	UN	R\$ 2,67	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,48
I0273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	MAVEL	UN	R\$ 1,44	7%	R\$ 0,10	R\$ 1,34
I0274	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 3"	MAVEL	UN	R\$ 4,09	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,80
I0275	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	MAVEL	UN	R\$ 2,59	7%	R\$ 0,18	R\$ 2,41
I0276	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 4"	MAVEL	UN	R\$ 5,25	7%	R\$ 0,37	R\$ 4,88
I0277	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	OLIVO	UN	R\$ 41,05	7%	R\$ 2,87	R\$ 38,18
I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	OLIVO	UN	R\$ 41,05	7%	R\$ 2,87	R\$ 38,18
I0288	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1/2"	TUPY	UN	R\$ 0,88	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,82
I0293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	TUPY	UN	R\$ 0,74	7%	R\$ 0,05	R\$ 0,69
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	TUPY	UN	R\$ 1,35	7%	R\$ 0,09	R\$ 1,26
I0286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	TUPY	UN	R\$ 1,00	7%	R\$ 0,07	R\$ 0,93
I0287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	TUPY	UN	R\$ 0,84	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,78
I0289	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	TUPY	UN	R\$ 3,33	7%	R\$ 0,23	R\$ 3,10
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	TUPY	UN	R\$ 2,74	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,55
I0291	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2"	TUPY	UN	R\$ 10,90	7%	R\$ 0,76	R\$ 10,14
I0292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	TUPY	UN	R\$ 6,40	7%	R\$ 0,45	R\$ 5,95
I0294	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 4"	TUPY	UN	R\$ 6,53	7%	R\$ 0,46	R\$ 6,07
I0332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	ETC	UN	R\$ 6,98	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,49

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I6399	CABO BLINDADO 2x18 AWG	PACIFIC	M	R\$ 4,53	7%	R\$ 0,32	R\$ 4,21
I0461	CABO COBRE NU 50MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 49,74	7%	R\$ 3,48	R\$ 46,26
I0336	CABO COBRE NU 10MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 9,94	7%	R\$ 0,70	R\$ 9,24
I0337	CABO COBRE NU 120MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 126,35	7%	R\$ 8,84	R\$ 117,51
I0365	CABO COBRE NU 16MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 16,63	7%	R\$ 1,16	R\$ 15,47
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 23,71	7%	R\$ 1,66	R\$ 22,05
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 34,91	7%	R\$ 2,44	R\$ 32,47
I0340	CABO COBRE NU 6MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 7,50	7%	R\$ 0,53	R\$ 6,98
I0341	CABO COBRE NU 70MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 65,70	7%	R\$ 4,60	R\$ 61,10
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SILL	M	R\$ 5,04	7%	R\$ 0,35	R\$ 4,69
I7375	CABO DE COBRE NU, FORMAÇÃO 7 FIOS, 10mm ²	SANTA LUZIA	M	R\$ 7,59	7%	R\$ 0,53	R\$ 7,06
I9415	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2	SANTA LUZIA	M	R\$ 268,16	7%	R\$ 18,77	R\$ 249,39
I6816	CABO DE FIBRA ÓTICA, 01 PAR	PRYMIAN	M	R\$ 3,84	7%	R\$ 0,27	R\$ 3,57
I6817	CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES	PRYMIAN	M	R\$ 5,04	7%	R\$ 0,35	R\$ 4,69
I6818	CABO DE FIBRA ÓTICA, 03 PARES	PRYMIAN	M	R\$ 5,30	7%	R\$ 0,37	R\$ 4,93
I6819	CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES	PRYMIAN	M	R\$ 5,71	7%	R\$ 0,40	R\$ 5,31
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	COBRECO M	M	R\$ 7,46	7%	R\$ 0,52	R\$ 6,94
I0367	CABO EM PVC 1000V 120MM2	COBRECO M	M	R\$ 82,12	7%	R\$ 5,75	R\$ 76,37
I0368	CABO EM PVC 1000V 150MM2	COBRECO M	M	R\$ 101,75	7%	R\$ 7,12	R\$ 94,63
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	COBRECO M	M	R\$ 11,47	7%	R\$ 0,80	R\$ 10,67
I0370	CABO EM PVC 1000V 185MM2	COBRECO M	M	R\$ 124,73	7%	R\$ 8,73	R\$ 116,00
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	COBRECO M	M	R\$ 2,37	7%	R\$ 0,17	R\$ 2,20
I0371	CABO EM PVC 1000V 240MM2	COBRECO M	M	R\$ 164,26	7%	R\$ 11,50	R\$ 152,76
I0372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	COBRECO M	M	R\$ 17,44	7%	R\$ 1,22	R\$ 16,22
I9074	CABO EM PVC 1000V 300MM2	COBRECO M	M	R\$ 205,56	7%	R\$ 14,39	R\$ 191,17
I0373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	COBRECO M	M	R\$ 24,05	7%	R\$ 1,68	R\$ 22,37
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	COBRECO M	M	R\$ 3,41	7%	R\$ 0,24	R\$ 3,17
I0331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	COBRECO M	M	R\$ 34,28	7%	R\$ 2,40	R\$ 31,88
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	COBRECO M	M	R\$ 4,66	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,33
I0376	CABO EM PVC 1000V 70MM2	COBRECO M	M	R\$ 47,49	7%	R\$ 3,32	R\$ 44,17

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



		M						
I0377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	COBRECO M	M	R\$ 63,09	7%	R\$ 4,42	R\$ 58,67	
I8374	CABO ISOLADO 15KV 120MM2	COBRECO M	M	R\$ 121,58	7%	R\$ 8,51	R\$ 113,07	
I6178	CABO ISOLADO 15KV 240MM2	COBRECO M	M	R\$ 192,17	7%	R\$ 13,45	R\$ 178,72	
I7429	CABO ISOLADO 15KV 25MM2	COBRECO M	M	R\$ 50,83	7%	R\$ 3,56	R\$ 47,27	
I8373	CABO ISOLADO 15KV 35MM2	COBRECO M	M	R\$ 52,60	7%	R\$ 3,68	R\$ 48,92	
I6162	CABO ISOLADO 15KV 70MM2	COBRECO M	M	R\$ 73,26	7%	R\$ 5,13	R\$ 68,13	
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 11,37	7%	R\$ 0,80	R\$ 10,57	
I0347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 17,38	7%	R\$ 1,22	R\$ 16,16	
I0349	CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 23,62	7%	R\$ 1,65	R\$ 21,97	
I0343	CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 79,72	7%	R\$ 5,58	R\$ 74,14	
I0344	CABO ISOLADO EM PVC 150MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 99,49	7%	R\$ 6,96	R\$ 92,53	
I0345	CABO ISOLADO EM PVC 185MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 122,11	7%	R\$ 8,55	R\$ 113,56	
I0346	CABO ISOLADO EM PVC 240MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 161,35	7%	R\$ 11,29	R\$ 150,06	
I0348	CABO ISOLADO EM PVC 300MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 199,69	7%	R\$ 13,98	R\$ 185,71	
I0350	CABO ISOLADO EM PVC 400MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 258,36	7%	R\$ 18,09	R\$ 240,27	
I0351	CABO ISOLADO EM PVC 500MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 320,12	7%	R\$ 22,41	R\$ 297,71	
I0352	CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 33,50	7%	R\$ 2,35	R\$ 31,16	
I0353	CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 46,27	7%	R\$ 3,24	R\$ 43,03	
I0354	CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V	COBRECO M	M	R\$ 62,69	7%	R\$ 4,39	R\$ 58,30	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	COBRECO M	M	R\$ 9,33	7%	R\$ 0,65	R\$ 8,68	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	COBRECO M	M	R\$ 2,11	7%	R\$ 0,15	R\$ 1,96	
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	COBRECO M	M	R\$ 3,50	7%	R\$ 0,25	R\$ 3,26	
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	COBRECO M	M	R\$ 4,16	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,87	
I0359	CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 3 - UTP (10 MBPS)	DRAKA	M	R\$ 1,53	7%	R\$ 0,11	R\$ 1,42	
I0360	CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS)	DRAKA	M	R\$ 1,91	7%	R\$ 0,13	R\$ 1,78	
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	DRAKA	M	R\$ 2,37	7%	R\$ 0,17	R\$ 2,20	
I0362	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	DRAKA	M	R\$ 1,79	7%	R\$ 0,13	R\$ 1,66	
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	DRAKA	M	R\$ 1,81	7%	R\$ 0,13	R\$ 1,68	
I0364	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 95 (OHMS)	DRAKA	M	R\$ 2,50	7%	R\$ 0,18	R\$ 2,33	
I8368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	DRAKA	M	R\$ 3,05	7%	R\$ 0,21	R\$ 2,84	
I8369	CABO LÓGICO CTP APL-100 - 50	DRAKA	M	R\$ 71,55	7%	R\$ 5,01	R\$ 66,54	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67


Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria

Comercial



I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	COBRECO M	M	R\$	8,68	7%	R\$	0,61	R\$	8,07
I0379	CABO TELEFONICO CCE - 2	COOPERS ALTO	M	R\$	4,21	7%	R\$	0,29	R\$	3,92
I0380	CABO TELEFONICO CCE - 3	COOPERS ALTO	M	R\$	4,85	7%	R\$	0,34	R\$	4,51
I0381	CABO TELEFONICO CCI-1	COOPERS ALTO	M	R\$	0,73	7%	R\$	0,05	R\$	0,68
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	COOPERS ALTO	M	R\$	1,40	7%	R\$	0,10	R\$	1,30
I0383	CABO TELEFONICO CCI-3	COOPERS ALTO	M	R\$	1,48	7%	R\$	0,10	R\$	1,38
I0384	CABO TELEFONICO CCI-4	COOPERS ALTO	M	R\$	2,25	7%	R\$	0,16	R\$	2,09
I0385	CABO TELEFONICO CCI-5	COOPERS ALTO	M	R\$	2,74	7%	R\$	0,19	R\$	2,55
I0386	CABO TELEFONICO CCI-6	COOPERS ALTO	M	R\$	3,49	7%	R\$	0,24	R\$	3,25
I0387	CABO TELEFONICO CI 50-10	COOPERS ALTO	M	R\$	6,40	7%	R\$	0,45	R\$	5,95
I0388	CABO TELEFONICO CI 50-100	COOPERS ALTO	M	R\$	42,10	7%	R\$	2,95	R\$	39,15
I0389	CABO TELEFONICO CI 50-20	COOPERS ALTO	M	R\$	12,15	7%	R\$	0,85	R\$	11,30
I0390	CABO TELEFONICO CI 50-200	COOPERS ALTO	M	R\$	102,04	7%	R\$	7,14	R\$	94,90
I0391	CABO TELEFONICO CI 50-30	COOPERS ALTO	M	R\$	17,78	7%	R\$	1,24	R\$	16,54
I0392	CABO TELEFONICO CI 50-50	COOPERS ALTO	M	R\$	28,76	7%	R\$	2,01	R\$	26,75
I0393	CABO TELEFONICO CTP-APL 10	COOPERS ALTO	M	R\$	8,75	7%	R\$	0,61	R\$	8,14
I0394	CABO TELEFONICO CTP-APL 100	COOPERS ALTO	M	R\$	63,07	7%	R\$	4,41	R\$	58,66
I0395	CABO TELEFONICO CTP-APL 20	COOPERS ALTO	M	R\$	15,42	7%	R\$	1,08	R\$	14,34
I0396	CABO TELEFONICO CTP-APL 200	COOPERS ALTO	M	R\$	72,98	7%	R\$	5,11	R\$	67,87
I0397	CABO TELEFONICO CTP-APL 30	COOPERS ALTO	M	R\$	18,29	7%	R\$	1,28	R\$	17,01
I0398	CABO TELEFONICO CTP-APL 50	COOPERS ALTO	M	R\$	28,76	7%	R\$	2,01	R\$	26,75
I7376	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm ²	SILL	M	R\$	29,56	7%	R\$	2,07	R\$	27,49
I0407	CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF. 921.07 COM ENCAIXE	TRAMOTIN A	UN	R\$	85,24	7%	R\$	5,97	R\$	79,27
I0408	CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF.921.06 SEM ENCAIXE	TRAMOTIN A	UN	R\$	74,83	7%	R\$	5,24	R\$	69,59
I6431	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	TRAMOTIN A	UN	R\$	4,22	7%	R\$	0,30	R\$	3,92
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	TRAMOTIN A	UN	R\$	2,36	7%	R\$	0,17	R\$	2,19
I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL	TRAMOTIN A	UN	R\$	4,49	7%	R\$	0,31	R\$	4,18
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	TRAMOTIN A	UN	R\$	4,69	7%	R\$	0,33	R\$	4,36
I0417	CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	TRAMOTIN A	UN	R\$	6,61	7%	R\$	0,46	R\$	6,15
I10250	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	TRAMOTIN A	UN	R\$	19,00	7%	R\$	1,33	R\$	17,67
I10251	CAIXA DE PISO 4"x4", EM ALUMÍNIO	TRAMOTIN A	UN	R\$	23,96	7%	R\$	1,68	R\$	22,28
I0418	CAIXA DERIVACAO 300X300MM	DUTOTEC	UN	R\$	47,70	7%	R\$	3,34	R\$	44,36

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	FMD	UN	R\$ 1,93	7%	R\$ 0,14	R\$ 1,79
I0420	CAIXA ESTAMPADA 4"X6" - CHAPA 18	FMD	UN	R\$ 5,42	7%	R\$ 0,38	R\$ 5,04
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	ISOTEX	UN	R\$ 65,87	7%	R\$ 4,61	R\$ 61,26
I0422	CAIXA LIGAÇÃO 240X180MM	BRANCA BRUM	UN	R\$ 26,26	7%	R\$ 1,84	R\$ 24,42
I0423	CAIXA LIGAÇÃO 250X250MM	BRANCA BRUM	UN	R\$ 30,48	7%	R\$ 2,13	R\$ 28,35
I0424	CAIXA LIGAÇÃO DIAM. 90MM	BRANCA BRUM	UN	R\$ 37,56	7%	R\$ 2,63	R\$ 34,93
I0425	CAIXA MEDIÇÃO ENERGIA ATIVA/REATIVA 60X70X25CM	TAF	UN	R\$ 86,32	7%	R\$ 6,04	R\$ 80,28
I0427	CAIXA PARA CALHA FIBERGLASS	PHOENIX	UN	R\$ 54,32	7%	R\$ 3,80	R\$ 50,52
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	ARCOIR	UN	R\$ 11,20	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,42
I0429	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM	ARCOIR	UN	R\$ 20,22	7%	R\$ 1,42	R\$ 18,80
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	ARCOIR	UN	R\$ 28,84	7%	R\$ 2,02	R\$ 26,82
I0431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	ARCOIR	UN	R\$ 91,12	7%	R\$ 6,38	R\$ 84,74
I0432	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 500X500X150MM	ARCOIR	UN	R\$ 136,29	7%	R\$ 9,54	R\$ 126,75
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	IRWIN	UN	R\$ 89,88	7%	R\$ 6,29	R\$ 83,59
I0456	CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR	DNI	UN	R\$ 162,06	7%	R\$ 11,34	R\$ 150,72
I0457	CANALETA 25X30MM PARA CABOS	SCHNEIDER	M	R\$ 10,87	7%	R\$ 0,76	R\$ 10,11
I0458	CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SCHNEIDER	M	R\$ 74,38	7%	R\$ 5,21	R\$ 69,17
I0459	CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	SCHNEIDER	M	R\$ 3,47	7%	R\$ 0,24	R\$ 3,23
I0460	CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SCHNEIDER	M	R\$ 23,00	7%	R\$ 1,61	R\$ 21,39
I6173	CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	SCHNEIDER	M	R\$ 78,33	7%	R\$ 5,48	R\$ 72,85
I6376	CANCELA AUTOMÁTICA COM GABINETE EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO ARTICULADA (BARREIRA DE ALUMÍNIO)	SCHNEIDER	UN	R\$ 4.607,37	7%	R\$ 322,52	R\$ 4.284,85
I0469	CANTONEIRA DE SEPARAÇÃO	SCHNEIDER	UN	R\$ 4,48	7%	R\$ 0,31	R\$ 4,17
I0330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	PARATEC	UN	R\$ 92,43	7%	R\$ 6,47	R\$ 85,96
I6248	CARTÃO DI COM 32 CANAIS	YAMAHA	UN	R\$ 4.795,86	7%	R\$ 335,71	R\$ 4.460,15
I6272	CARTÃO DO COM 32 CANAIS	YAMAHA	UN	R\$ 4.795,86	7%	R\$ 335,71	R\$ 4.460,15
I0502	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	EXATRON	UN	R\$ 44,53	7%	R\$ 3,12	R\$ 41,41
I0503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	EXATRON	UN	R\$ 44,53	7%	R\$ 3,12	R\$ 41,41
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	EXATRON	UN	R\$ 44,53	7%	R\$ 3,12	R\$ 41,41

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



10505	CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE	INTELBRA S	UN	R\$ 15.211,74	7%	R\$ 1.064,82	R\$ 14.146,92
10506	CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE	INTELBRA S	UN	R\$ 22.817,62	7%	R\$ 1.597,23	R\$ 21.220,39
10507	CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERVIS., MOD. FIRE-LITE	INTELBRA S	UN	R\$ 7.606,87	7%	R\$ 532,48	R\$ 7.074,39
17538	CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO)	INTELBRA S	UN	R\$ 3.843,53	7%	R\$ 269,05	R\$ 3.574,48
10546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SIEMENS	UN	R\$ 94,74	7%	R\$ 6,63	R\$ 88,11
10547	CHAVE FACA 3X200A CLASSE 15KV	MAURIZIO	UN	R\$ 990,02	7%	R\$ 69,30	R\$ 920,72
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	MAURIZIO	UN	R\$ 357,28	7%	R\$ 25,01	R\$ 332,27
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SIEMENS	UN	R\$ 444,07	7%	R\$ 31,08	R\$ 412,99
17537	CHAVE PRESSOSTÁTICA 2"	MAKITA	UN	R\$ 549,97	7%	R\$ 38,50	R\$ 511,47
19072	CHAVE REVERSORA TRIPOLAR SOB CARGA 630A	WEG	UN	R\$ 5.470,63	7%	R\$ 382,94	R\$ 5.087,69
10552	CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 1X40A	WEG	UN	R\$ 185,11	7%	R\$ 12,96	R\$ 172,15
10553	CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X100A	WEG	UN	R\$ 450,01	7%	R\$ 31,50	R\$ 418,51
10554	CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X40A	WEG	UN	R\$ 207,15	7%	R\$ 14,50	R\$ 192,65
10555	CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X63A	WEG	UN	R\$ 356,00	7%	R\$ 24,92	R\$ 331,08
17431	CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A	WEG	UN	R\$ 944,16	7%	R\$ 66,09	R\$ 878,07
10556	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X100A	WEG	UN	R\$ 450,16	7%	R\$ 31,51	R\$ 418,65
10557	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X125A	WEG	UN	R\$ 454,17	7%	R\$ 31,79	R\$ 422,38
10558	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X16A	WEG	UN	R\$ 123,78	7%	R\$ 8,66	R\$ 115,12
10559	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X200A	WEG	UN	R\$ 456,35	7%	R\$ 31,94	R\$ 424,41
10560	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X250A	WEG	UN	R\$ 609,08	7%	R\$ 42,64	R\$ 566,44
10561	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X25A	WEG	UN	R\$ 170,89	7%	R\$ 11,96	R\$ 158,93
10562	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X40A	WEG	UN	R\$ 208,87	7%	R\$ 14,62	R\$ 194,25
10563	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X63A	WEG	UN	R\$ 356,00	7%	R\$ 24,92	R\$ 331,08
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	FA	UN	R\$ 26,20	7%	R\$ 1,83	R\$ 24,37

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



17925	CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE	CBC	UN	R\$ 120,86	7%	R\$ 8,46	R\$ 112,40
10808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	MORUMBI	UN	R\$ 0,52	7%	R\$ 0,04	R\$ 0,48
17453	COMPUTADOR PENTIUM 4 , 2,80 GHz, 512 K CACHE, HD 40 GB, 128 MB DDR SDRAM, INCLUINDO PLACA	LENOVO	UN	R\$ 2.771,72	7%	R\$ 194,02	R\$ 2.577,70
10837	CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR	WETZEL	UN	R\$ 12,72	7%	R\$ 0,89	R\$ 11,83
10838	CONDULETE DE PVC DE 1/2" TIPO C - E - LL - LR	WETZEL	UN	R\$ 10,91	7%	R\$ 0,76	R\$ 10,15
10839	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	WETZEL	UN	R\$ 10,93	7%	R\$ 0,77	R\$ 10,16
17382	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	BURNDY	UN	R\$ 10,95	7%	R\$ 0,77	R\$ 10,18
17414	CONECTOR DE COMPRESSÃO P/25mm²	INTELLI	UN	R\$ 7,46	7%	R\$ 0,52	R\$ 6,94
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	INTELLI	UN	R\$ 2,83	7%	R\$ 0,20	R\$ 2,63
10844	CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2	INTELLI	UN	R\$ 31,68	7%	R\$ 2,22	R\$ 29,46
10845	CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 500MM2	INTELLI	UN	R\$ 82,45	7%	R\$ 5,77	R\$ 76,68
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	INTELLI	UN	R\$ 6,02	7%	R\$ 0,42	R\$ 5,60
10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	INTELLI	UN	R\$ 7,07	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,58
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	INTELLI	UN	R\$ 9,32	7%	R\$ 0,65	R\$ 8,67
10850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	E PROTECT OR	UN	R\$ 111,43	7%	R\$ 7,80	R\$ 103,63
17436	CONTACTOR 65A	SCHNEIDE R	UN	R\$ 727,60	7%	R\$ 50,93	R\$ 676,67
16005	CONTACTOR 250A, 30Ø, 1KV	SCHNEIDE R	UN	R\$ 4.463,36	7%	R\$ 312,44	R\$ 4.150,92
10648	CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	SCHNEIDE R	UN	R\$ 144,41	7%	R\$ 10,11	R\$ 134,30
17405	CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V	SCHNEIDE R	UN	R\$ 358,82	7%	R\$ 25,12	R\$ 333,70
16175	COTOVELO 90 INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 34/50MM	DUTOPLA S	UN	R\$ 46,57	7%	R\$ 3,26	R\$ 43,31
16174	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP P/CANAleta 60MM X 34/50MM	DUTOPLA S	UN	R\$ 44,14	7%	R\$ 3,09	R\$ 41,05
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	IW	UN	R\$ 80,01	7%	R\$ 5,60	R\$ 74,41
10943	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	TUPY	UN	R\$ 18,75	7%	R\$ 1,31	R\$ 17,44
10944	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	TUPY	UN	R\$ 15,37	7%	R\$ 1,08	R\$ 14,29
10945	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	TUPY	UN	R\$ 6,75	7%	R\$ 0,47	R\$ 6,28
10946	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	TUPY	UN	R\$ 69,72	7%	R\$ 4,88	R\$ 64,84
10947	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"	TUPY	UN	R\$ 27,53	7%	R\$ 1,93	R\$ 25,60

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	TUPY	UN	R\$ 4,97	7%	R\$ 0,35	R\$ 4,62
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	KRONA	UN	R\$ 5,66	7%	R\$ 0,40	R\$ 5,26
I0951	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	KRONA	UN	R\$ 4,67	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,34
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	KRONA	UN	R\$ 4,14	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,85
I0953	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2"	KRONA	UN	R\$ 2,70	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,51
I0954	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	KRONA	UN	R\$ 23,47	7%	R\$ 1,64	R\$ 21,83
I0955	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2"	KRONA	UN	R\$ 9,20	7%	R\$ 0,64	R\$ 8,56
I0956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	KRONA	UN	R\$ 23,50	7%	R\$ 1,65	R\$ 21,86
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	KRONA	UN	R\$ 2,73	7%	R\$ 0,19	R\$ 2,54
I0958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	KRONA	UN	R\$ 47,23	7%	R\$ 3,31	R\$ 43,92
I0961	CX. ALUMINIO FUND. (40X40X15)CM, C/ TAMPA CEGA	CGR	UN	R\$ 304,24	7%	R\$ 21,30	R\$ 282,94
I6179	DERIVAÇÃO SISTEMA DLP 60MM X 50MM	CEMER	UN	R\$ 49,76	7%	R\$ 3,48	R\$ 46,28
I7451	DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL	SEGURAM AX	UN	R\$ 230,90	7%	R\$ 16,16	R\$ 214,74
I0969	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	LUKMA	UN	R\$ 51,13	7%	R\$ 3,58	R\$ 47,55
I0970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	LUKMA	UN	R\$ 51,13	7%	R\$ 3,58	R\$ 47,55
I0972	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	LUKMA	UN	R\$ 51,13	7%	R\$ 3,58	R\$ 47,55
I0973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	LUKMA	UN	R\$ 51,13	7%	R\$ 3,58	R\$ 47,55
I0975	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	LUKMA	UN	R\$ 51,96	7%	R\$ 3,64	R\$ 48,32
I0976	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	LUKMA	UN	R\$ 52,20	7%	R\$ 3,65	R\$ 48,55
I0978	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	LUKMA	UN	R\$ 55,25	7%	R\$ 3,87	R\$ 51,38
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	LUKMA	UN	R\$ 134,19	7%	R\$ 9,39	R\$ 124,80
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	LUKMA	UN	R\$ 244,70	7%	R\$ 17,13	R\$ 227,57
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	LUKMA	UN	R\$ 11,09	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,31
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	LUKMA	UN	R\$ 11,09	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,31
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	LUKMA	UN	R\$ 11,09	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,31
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	LUKMA	UN	R\$ 11,09	7%	R\$ 0,78	R\$ 10,31
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	LUKMA	UN	R\$ 18,60	7%	R\$ 1,30	R\$ 17,30
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	LUKMA	UN	R\$ 18,60	7%	R\$ 1,30	R\$ 17,30
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	LUKMA	UN	R\$ 18,60	7%	R\$ 1,30	R\$ 17,30
I9416	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	SOPRANO	UN	R\$ 1.726,23	7%	R\$ 120,84	R\$ 1.605,39
I9417	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SOPRANO	UN	R\$ 328,01	7%	R\$ 22,96	R\$ 305,05
I9418	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA	SOPRANO	UN	R\$ 522,24	7%	R\$ 36,56	R\$ 485,68

J. Maria de Freitas


CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



	MOLDADA 10 KA							
I9419	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SOPRANO	UN	R\$ 874,55	7%	R\$ 61,22	R\$ 813,33	
I0993	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A	SOPRANO	UN	R\$ 60,42	7%	R\$ 4,23	R\$ 56,19	
I0995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A	SOPRANO	UN	R\$ 60,42	7%	R\$ 4,23	R\$ 56,19	
I0997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	SOPRANO	UN	R\$ 71,82	7%	R\$ 5,03	R\$ 66,79	
I0991	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A	SOPRANO	UN	R\$ 161,93	7%	R\$ 11,34	R\$ 150,59	
I0992	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A	SOPRANO	UN	R\$ 222,10	7%	R\$ 15,55	R\$ 206,55	
I1015	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X175A	SOPRANO	UN	R\$ 222,10	7%	R\$ 15,55	R\$ 206,55	
I0994	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A	SOPRANO	UN	R\$ 2.279,18	7%	R\$ 159,54	R\$ 2.119,64	
I0996	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 400A	SOPRANO	UN	R\$ 2.534,82	7%	R\$ 177,44	R\$ 2.357,38	
I1003	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A	SOPRANO	UN	R\$ 3.370,85	7%	R\$ 235,96	R\$ 3.134,89	
I0998	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A	SOPRANO	UN	R\$ 15.201,49	7%	R\$ 1.064,10	R\$ 14.137,39	
I0999	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1250A	SOPRANO	UN	R\$ 15.201,49	7%	R\$ 1.064,10	R\$ 14.137,39	
I1000	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1600A	SOPRANO	UN	R\$ 18.512,05	7%	R\$ 1.295,84	R\$ 17.216,21	
I1001	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X2500A	SOPRANO	UN	R\$ 34.115,56	7%	R\$ 2.388,09	R\$ 31.727,47	
I1002	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X3150A	SOPRANO	UN	R\$ 34.445,73	7%	R\$ 2.411,20	R\$ 32.034,53	
I1004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	OUROLUX	UN	R\$ 60,13	7%	R\$ 4,21	R\$ 55,92	
I1005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	OUROLUX	UN	R\$ 60,13	7%	R\$ 4,21	R\$ 55,92	
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	OUROLUX	UN	R\$ 60,13	7%	R\$ 4,21	R\$ 55,92	
I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	OUROLUX	UN	R\$ 60,13	7%	R\$ 4,21	R\$ 55,92	
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	OUROLUX	UN	R\$ 60,13	7%	R\$ 4,21	R\$ 55,92	
I7404	DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA ED63B060	OUROLUX	UN	R\$ 874,81	7%	R\$ 61,24	R\$ 813,57	
I7400	DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA FXD63B150	OUROLUX	UN	R\$ 1.114,90	7%	R\$ 78,04	R\$ 1.036,86	
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	OUROLUX	UN	R\$ 60,13	7%	R\$ 4,21	R\$ 55,92	
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	OUROLUX	UN	R\$ 60,13	7%	R\$ 4,21	R\$ 55,92	
I9075	DISJUNTOR TRIPOLAR 800A	OUROLUX	UN	R\$ 4.229,81	7%	R\$ 296,09	R\$ 3.933,72	
I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	OUROLUX	UN	R\$ 104,88	7%	R\$ 7,34	R\$ 97,54	
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	OUROLUX	UN	R\$ 71,82	7%	R\$ 5,03	R\$ 66,79	
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	OUROLUX	UN	R\$ 104,88	7%	R\$ 7,34	R\$ 97,54	
I1019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	OUROLUX	UN	R\$ 104,88	7%	R\$ 7,34	R\$ 97,54	
I9065	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATÉ 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 35KA	WEG	UN	R\$ 4.033,00	7%	R\$ 282,31	R\$ 3.750,69	
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V -	WEG	UN	R\$ 133,83	7%	R\$ 9,37	R\$ 124,46	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
I8444	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	WEG	UN	R\$ 412,44	7%	R\$ 28,87	R\$ 383,57	
I8445	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONOMODO/MULTIMODO, COM CONECTORES SC/LC DUPLEX/ST/E2000, PADRÃO 19"	WEG	UN	R\$ 699,00	7%	R\$ 48,93	R\$ 650,07	
I6829	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS	2FLEX	UN	R\$ 699,00	7%	R\$ 48,93	R\$ 650,07	
I1043	DUTO DE ALONGAMENTO P/EXAUSTOR EOLICO	SICFLUX	M	R\$ 120,79	7%	R\$ 8,46	R\$ 112,33	
I6690	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=110mm (4"), C/CONEXÕES	SICFLUX	M	R\$ 13,18	7%	R\$ 0,92	R\$ 12,26	
I6692	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=140mm (5"), C/CONEXÕES	SICFLUX	M	R\$ 32,57	7%	R\$ 2,28	R\$ 30,29	
I6693	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=160mm (6"), C/CONEXÕES	SICFLUX	M	R\$ 33,00	7%	R\$ 2,31	R\$ 30,69	
I6686	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES	SICFLUX	M	R\$ 4,10	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,81	
I6687	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES	SICFLUX	M	R\$ 4,70	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,37	
I6688	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	SICFLUX	M	R\$ 6,75	7%	R\$ 0,47	R\$ 6,28	
I6689	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3"), C/CONEXÕES	SICFLUX	M	R\$ 9,45	7%	R\$ 0,66	R\$ 8,79	
I1044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	MSG	M	R\$ 28,38	7%	R\$ 1,99	R\$ 26,39	
I1045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	MSG	M	R\$ 37,90	7%	R\$ 2,65	R\$ 35,25	
I8370	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM	MSG	M	R\$ 91,99	7%	R\$ 6,44	R\$ 85,55	
I1046	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM	MSG	M	R\$ 9,06	7%	R\$ 0,63	R\$ 8,43	
I1047	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)MM	MSG	M	R\$ 13,51	7%	R\$ 0,95	R\$ 12,56	
I1048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	MSG	M	R\$ 18,82	7%	R\$ 1,32	R\$ 17,50	
I1049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	MSG	M	R\$ 15,05	7%	R\$ 1,05	R\$ 14,00	
I1050	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM	MSG	M	R\$ 15,95	7%	R\$ 1,12	R\$ 14,83	
I1051	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM	MSG	M	R\$ 15,90	7%	R\$ 1,11	R\$ 14,79	
I1052	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (15 X 35)MM	MSG	M	R\$ 6,17	7%	R\$ 0,43	R\$ 5,74	
I1053	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19 X 39)MM	MSG	M	R\$ 6,45	7%	R\$ 0,45	R\$ 6,00	
I1054	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25	MSG	M	R\$ 10,04	7%	R\$ 0,70	R\$ 9,34	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	X 25)MM							
I1055	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (35 X 35)MM	MSG	M	R\$ 10,47	7%	R\$ 0,73	R\$ 9,74	
I1056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	MSG	M	R\$ 11,74	7%	R\$ 0,82	R\$ 10,92	
I1062	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2"	ELECON	M	R\$ 24,11	7%	R\$ 1,69	R\$ 22,42	
I1063	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/4"	ELECON	M	R\$ 20,29	7%	R\$ 1,42	R\$ 18,87	
I1064	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	ELECON	M	R\$ 16,01	7%	R\$ 1,12	R\$ 14,89	
I1065	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2"	ELECON	M	R\$ 44,56	7%	R\$ 3,12	R\$ 41,44	
I1066	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2"	ELECON	M	R\$ 37,28	7%	R\$ 2,61	R\$ 34,67	
I1067	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"	ELECON	M	R\$ 13,27	7%	R\$ 0,93	R\$ 12,34	
I8371	ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3"	ELECON	M	R\$ 70,26	7%	R\$ 4,92	R\$ 65,34	
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	KRONA	M	R\$ 3,67	7%	R\$ 0,26	R\$ 3,41	
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	KRONA	M	R\$ 4,57	7%	R\$ 0,32	R\$ 4,25	
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	KRONA	M	R\$ 10,45	7%	R\$ 0,73	R\$ 9,72	
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	KRONA	M	R\$ 9,51	7%	R\$ 0,67	R\$ 8,84	
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	KRONA	M	R\$ 7,14	7%	R\$ 0,50	R\$ 6,64	
I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	KRONA	M	R\$ 24,91	7%	R\$ 1,74	R\$ 23,17	
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	KRONA	M	R\$ 17,08	7%	R\$ 1,20	R\$ 15,88	
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	KRONA	M	R\$ 31,24	7%	R\$ 2,19	R\$ 29,05	
I1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	KRONA	M	R\$ 49,23	7%	R\$ 3,45	R\$ 45,78	
I1077	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/2"	ELECON	M	R\$ 22,22	7%	R\$ 1,56	R\$ 20,66	
I1078	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/4"	ELECON	M	R\$ 18,08	7%	R\$ 1,27	R\$ 16,81	
I1079	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1"	ELECON	M	R\$ 12,38	7%	R\$ 0,87	R\$ 11,51	
I1080	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1/2"	ELECON	M	R\$ 7,78	7%	R\$ 0,54	R\$ 7,24	
I1081	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 2"	ELECON	M	R\$ 37,09	7%	R\$ 2,60	R\$ 34,49	
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	ELECON	M	R\$ 9,10	7%	R\$ 0,64	R\$ 8,46	
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	KRONA	M	R\$ 2,22	7%	R\$ 0,16	R\$ 2,06	
I1085	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	VITRALUX	M	R\$ 19,50	7%	R\$ 1,37	R\$ 18,14	
I1086	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	VITRALUX	M	R\$ 10,54	7%	R\$ 0,74	R\$ 9,80	
I1087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	VITRALUX	M	R\$ 13,43	7%	R\$ 0,94	R\$ 12,49	
I9066	ELO FUSIVEL	BUSSMAN	UN	R\$ 2,82	7%	R\$ 0,20	R\$ 2,62	
I2313	ELO FUSIVEL 1H	BUSSMAN	UN	R\$ 2,82	7%	R\$ 0,20	R\$ 2,62	
I2315	ELO FUSIVEL 3H	BUSSMAN	UN	R\$ 2,82	7%	R\$ 0,20	R\$ 2,62	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

I6020	EMENDA PARA LEITO ABA 100mm C/ PARAFUSOS EM INOX	CISSE	UN	R\$ 50,65	7%	R\$ 3,55	R\$ 47,10
I2321	ENERGIA ELETRICA	ENEL	KWH	R\$ 0,98	7%	R\$ 0,07	R\$ 0,91
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	TRAMOTIN A	UN	R\$ 2,90	7%	R\$ 0,20	R\$ 2,70
I1106	ESPELHO 4"X4"	TRAMOTIN A	UN	R\$ 6,14	7%	R\$ 0,43	R\$ 5,71
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	TRAMOTIN A	UN	R\$ 3,48	7%	R\$ 0,24	R\$ 3,24
I1109	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 10KVA	KEBO	UN	R\$ 2.605,75	7%	R\$ 182,40	R\$ 2.423,35
I1110	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KV	KEBO	UN	R\$ 267,00	7%	R\$ 18,69	R\$ 248,31
I1111	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 3KV	KEBO	UN	R\$ 647,99	7%	R\$ 45,36	R\$ 602,63
I1112	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 5KV	KEBO	UN	R\$ 963,02	7%	R\$ 67,41	R\$ 895,61
I1113	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 7.5 KVA	KEBO	UN	R\$ 1.129,36	7%	R\$ 79,06	R\$ 1.050,30
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SILL	M	R\$ 1,74	7%	R\$ 0,12	R\$ 1,62
I1167	FIO ISOLADO EM PVC 0.50MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 0,64	7%	R\$ 0,04	R\$ 0,60
I1168	FIO ISOLADO EM PVC 0.75MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 0,85	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,79
I1169	FIO ISOLADO EM PVC 1.00MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 0,89	7%	R\$ 0,06	R\$ 0,83
I1170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 1,08	7%	R\$ 0,08	R\$ 1,00
I1171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 6,70	7%	R\$ 0,47	R\$ 6,23
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 1,74	7%	R\$ 0,12	R\$ 1,62
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 2,96	7%	R\$ 0,21	R\$ 2,75
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	MEGATRON	M	R\$ 4,10	7%	R\$ 0,29	R\$ 3,81
I1175	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 0,75)MM2	MEGATRON	M	R\$ 1,45	7%	R\$ 0,10	R\$ 1,35
I1176	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,00)MM2	MEGATRON	M	R\$ 1,68	7%	R\$ 0,12	R\$ 1,56
I1177	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50)MM2	MEGATRON	M	R\$ 2,22	7%	R\$ 0,16	R\$ 2,06
I9144	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM	3M	M	R\$ 7,79	7%	R\$ 0,55	R\$ 7,24
I1181	FITA ISOLANTE	3M	M	R\$ 0,75	7%	R\$ 0,05	R\$ 0,70
I7392	FITA ISOLANTE COMUM N.º33	3M	UN	R\$ 10,22	7%	R\$ 0,72	R\$ 9,50
I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	3M	UN	R\$ 6,70	7%	R\$ 0,47	R\$ 6,23
I7418	FLANGE P/ BASE METALICA DN 330mm FUROS 3/8"	WPB	UN	R\$ 167,80	7%	R\$ 11,75	R\$ 156,05
I7442	FUSE MDL 1.32 AMP FOR AC FIXED HARDWARE PWR SUPPLY, MOD. 1746-F4-AHGB	TEE	UN	R\$ 3,19	7%	R\$ 0,22	R\$ 2,97
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	NEGRINI	UN	R\$ 2,20	7%	R\$ 0,15	R\$ 2,05
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	NEGRINI	UN	R\$ 4,77	7%	R\$ 0,33	R\$ 4,44
I1206	FUSIVEL NH 00 - 125A	NEGRINI	UN	R\$ 24,23	7%	R\$ 1,70	R\$ 22,53

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

I1207	FUSIVEL NH 1 - 250A	NEGRINI	UN	R\$ 54,16	7%	R\$ 3,79	R\$ 50,37
I1208	FUSIVEL NH 2 - 400A	NEGRINI	UN	R\$ 57,72	7%	R\$ 4,04	R\$ 53,68
I1209	FUSIVEL NH 3 - 630A	NEGRINI	UN	R\$ 73,23	7%	R\$ 5,13	R\$ 68,10
I1210	FUSIVEL NH 4 - 1250A	NEGRINI	UN	R\$ 739,15	7%	R\$ 51,74	R\$ 687,41
I7409	FUSIVEL DIAZED RETARDADO 2A, C/ BASE	NEGRINI	UN	R\$ 27,83	7%	R\$ 1,95	R\$ 25,88
I7435	FUSIVEL NH 100A	BUSSMAN	UN	R\$ 22,70	7%	R\$ 1,59	R\$ 21,11
I1217	GANCHO OLHAL	FORGEO	UN	R\$ 11,67	7%	R\$ 0,82	R\$ 10,85
I7387	GLOBO CLARO / AMBAR P/ LUMINÁRIA SN-05 (30W)	AVANT	UN	R\$ 377,80	7%	R\$ 26,45	R\$ 351,35
I7386	GLOBO CLARO PARA LUMINÁRIA SN-05 (30W)	AVANT	UN	R\$ 224,80	7%	R\$ 15,74	R\$ 209,06
I7385	GLOBO PRISMÁTICO AZUL PARA LUMINÁRIA SN-05 (45W)	AVANT	UN	R\$ 284,10	7%	R\$ 19,89	R\$ 264,21
I7381	GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP	SE	UN	R\$ 7,27	7%	R\$ 0,51	R\$ 6,76
I6177	GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP	SE	UN	R\$ 4,47	7%	R\$ 0,31	R\$ 4,16
I7464	GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS	INTELBRA S	UN	R\$ 1.628,30	7%	R\$ 113,98	R\$ 1.514,32
I7380	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY	INTELLI	UN	R\$ 74,60	7%	R\$ 5,22	R\$ 69,38
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	INTELLI	UN	R\$ 53,28	7%	R\$ 3,73	R\$ 49,55
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	INTELLI	UN	R\$ 131,87	7%	R\$ 9,23	R\$ 122,64
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	INTELLI	UN	R\$ 82,00	7%	R\$ 5,74	R\$ 76,26
I6824	HUB TIPO 24 PORTAS	TP LINK	UN	R\$ 1.510,55	7%	R\$ 105,74	R\$ 1.404,81
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	ENERBRA S	UN	R\$ 11,48	7%	R\$ 0,80	R\$ 10,68
I1254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	ENERBRA S	UN	R\$ 19,71	7%	R\$ 1,38	R\$ 18,33
I1252	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR	ENERBRA S	UN	R\$ 11,48	7%	R\$ 0,80	R\$ 10,68
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	ENERBRA S	UN	R\$ 8,44	7%	R\$ 0,59	R\$ 7,85
I1256	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 CAMPAINHA	ENERBRA S	UN	R\$ 11,36	7%	R\$ 0,80	R\$ 10,56
I1257	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO	ENERBRA S	UN	R\$ 18,72	7%	R\$ 1,31	R\$ 17,41
I1258	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO 1TOM. 2POLO	ENERBRA S	UN	R\$ 34,22	7%	R\$ 2,40	R\$ 31,82
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	ENERBRA S	UN	R\$ 18,29	7%	R\$ 1,28	R\$ 17,01
I1260	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 2 PARALELO	ENERBRA S	UN	R\$ 27,87	7%	R\$ 1,95	R\$ 25,92
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	ENERBRA S	UN	R\$ 21,19	7%	R\$ 1,48	R\$ 19,71
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	ENERBRA S	UN	R\$ 24,74	7%	R\$ 1,73	R\$ 23,01
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	ENERBRA S	UN	R\$ 14,90	7%	R\$ 1,04	R\$ 13,86
I1264	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO	ENERBRA S	UN	R\$ 25,09	7%	R\$ 1,76	R\$ 23,33
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS	ENERBRA S	UN	R\$ 26,11	7%	R\$ 1,83	R\$ 24,28

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	S						
I1266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	ENERBRAS	UN	R\$ 30,42	7%	R\$ 2,13	R\$ 28,29	
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	ENERBRAS	UN	R\$ 20,71	7%	R\$ 1,45	R\$ 19,26	
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	ENERBRAS	UN	R\$ 11,28	7%	R\$ 0,79	R\$ 10,49	
I1268	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	ENERBRAS	UN	R\$ 15,66	7%	R\$ 1,10	R\$ 14,56	
I1269	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA	ENERBRAS	UN	R\$ 12,13	7%	R\$ 0,85	R\$ 11,28	
I1270	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	ENERBRAS	UN	R\$ 10,67	7%	R\$ 0,75	R\$ 9,92	
I7415	ISOLADOR EPOXI 1kv - 25mm	WALPLAST	UN	R\$ 8,68	7%	R\$ 0,61	R\$ 8,07	
I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	WALPLAST	UN	R\$ 96,54	7%	R\$ 6,76	R\$ 89,78	
I1271	ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV	WALPLAST	UN	R\$ 102,61	7%	R\$ 7,18	R\$ 95,43	
I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	WALPLAST	UN	R\$ 29,55	7%	R\$ 2,07	R\$ 27,48	
I0300	ISOLADOR TIPO BUCHA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PORCEL. 15KV	LEBASI	UN	R\$ 509,60	7%	R\$ 35,67	R\$ 473,93	
I7394	JUNTA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE	MARELAGO	UN	R\$ 30,28	7%	R\$ 2,12	R\$ 28,16	
I7397	KIT CONECTOR SN-10, 5kv-20A, CABO 10mm ²	INTELLI	UN	R\$ 53,40	7%	R\$ 3,74	R\$ 49,66	
I6191	KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kv - Ø 240 mm ²	MUFLA	UN	R\$ 715,71	7%	R\$ 50,10	R\$ 665,61	
I6199	KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kv - Ø 25 mm ²	MUFLA	UN	R\$ 272,66	7%	R\$ 19,09	R\$ 253,57	
I6180	KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kv - Ø 35 mm ²	MUFLA	UN	R\$ 273,76	7%	R\$ 19,16	R\$ 254,60	
I6200	KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kv - Ø 50 mm ²	MUFLA	UN	R\$ 377,91	7%	R\$ 26,45	R\$ 351,46	
I6181	KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kv - Ø 70 mm ²	MUFLA	UN	R\$ 428,04	7%	R\$ 29,96	R\$ 398,08	
I1354	LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC	SODRAMAR	UN	R\$ 157,55	7%	R\$ 11,03	R\$ 146,52	
I6697	LUMINARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR	EMPALUX	UN	R\$ 345,38	7%	R\$ 24,18	R\$ 321,20	
I6698	LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR	EMPALUX	UN	R\$ 286,33	7%	R\$ 20,04	R\$ 266,29	
I1358	LUMINARIA FECHADA C/LENTE DE VIDRO	AVANT	UN	R\$ 151,72	7%	R\$ 10,62	R\$ 141,10	
I2371	LUMINARIA FECHADA DO TIPO INCORPA LP 14/2	AVANT	UN	R\$ 111,52	7%	R\$ 7,81	R\$ 103,71	
I1359	LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA, TIPO "TROPICOS"	AVANT	UN	R\$ 45,97	7%	R\$ 3,22	R\$ 42,75	
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	G-LIGHT	UN	R\$ 51,34	7%	R\$ 3,59	R\$ 47,75	
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	G-LIGHT	UN	R\$ 52,58	7%	R\$ 3,68	R\$ 48,90	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com