

15179	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN10	IVAL	UN	R\$ 5.554,41	7%	R\$ 388,81	R\$ 5.165,60
15190	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN16	IVAL	UN	R\$ 5.484,29	7%	R\$ 383,90	R\$ 5.100,39
15201	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN25	IVAL	UN	R\$ 5.680,69	7%	R\$ 397,65	R\$ 5.283,04
15180	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN10	IVAL	UN	R\$ 27.919,27	7%	R\$ 1.954,35	R\$ 25.964,92
15191	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN16	IVAL	UN	R\$ 31.026,59	7%	R\$ 2.171,86	R\$ 28.854,73
15202	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN25	IVAL	UN	R\$ 28.363,50	7%	R\$ 1.985,45	R\$ 26.378,06
15181	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN10	IVAL	UN	R\$ 32.295,42	7%	R\$ 2.260,68	R\$ 30.034,74
15192	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN16	IVAL	UN	R\$ 33.431,86	7%	R\$ 2.340,23	R\$ 31.091,63
15203	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN25	IVAL	UN	R\$ 41.566,20	7%	R\$ 2.909,63	R\$ 38.656,57
15182	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN10	IVAL	UN	R\$ 40.687,47	7%	R\$ 2.848,12	R\$ 37.839,35
15193	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN16	IVAL	UN	R\$ 40.752,36	7%	R\$ 2.852,67	R\$ 37.899,69
15204	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN25	IVAL	UN	R\$ 41.078,52	7%	R\$ 2.875,50	R\$ 38.203,02
15183	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 41.989,53	7%	R\$ 2.939,27	R\$ 39.050,26
15194	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN16	IVAL	UN	R\$ 41.918,02	7%	R\$ 2.934,26	R\$ 38.983,76
15205	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN25	IVAL	UN	R\$ 51.422,28	7%	R\$ 3.599,56	R\$ 47.822,72
15184	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN10	IVAL	UN	R\$ 77.865,37	7%	R\$ 5.450,58	R\$ 72.414,79
15195	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN16	IVAL	UN	R\$ 60.747,29	7%	R\$ 4.252,31	R\$ 56.494,98
15206	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN25	IVAL	UN	R\$ 70.681,78	7%	R\$ 4.947,72	R\$ 65.734,06
15185	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN10	IVAL	UN	R\$ 94.834,16	7%	R\$ 6.638,39	R\$ 88.195,77
15196	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN16	IVAL	UN	R\$ 84.136,59	7%	R\$ 5.889,56	R\$ 78.247,03
15207	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN25	IVAL	UN	R\$ 86.389,86	7%	R\$ 6.047,29	R\$ 80.342,57
15186	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN10	IVAL	UN	R\$ 125.550,60	7%	R\$ 8.788,54	R\$ 116.762,06
15197	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN16	IVAL	UN	R\$ 101.714,89	7%	R\$ 7.120,04	R\$ 94.594,85
15208	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN25	IVAL	UN	R\$ 97.828,94	7%	R\$ 6.848,03	R\$ 90.980,91
15187	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN10	IVAL	UN	R\$ 142.079,26	7%	R\$ 9.945,55	R\$ 132.133,71
15198	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN16	IVAL	UN	R\$ 114.305,08	7%	R\$ 8.001,36	R\$ 106.303,72
15209	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN25	IVAL	UN	R\$ 121.980,16	7%	R\$ 8.538,61	R\$ 113.441,55
15220	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN10	IVAL	UN	R\$ 147.493,77	7%	R\$ 10.324,56	R\$ 137.169,21
15230	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN16	IVAL	UN	R\$ 152.146,85	7%	R\$ 10.650,28	R\$ 141.496,57
15240	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN25	IVAL	UN	R\$ 147.749,59	7%	R\$ 10.342,47	R\$ 137.407,12
15212	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN10	IVAL	UN	R\$ 36.983,35	7%	R\$ 2.588,83	R\$ 34.394,52
15222	REGISTRO GAVETA OVAL V/F	IVAL	UN	R\$ 37.226,76	7%	R\$ 2.605,87	R\$ 34.620,89

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	COM REDUTOR DN 350 PN16						
15232	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN25	IVAL	UN	R\$ 37.648,39	7%	R\$ 2.635,39	R\$ 35.013,00
15213	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN10	IVAL	UN	R\$ 39.201,21	7%	R\$ 2.744,08	R\$ 36.457,13
15223	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN16	IVAL	UN	R\$ 40.755,59	7%	R\$ 2.852,89	R\$ 37.902,70
15233	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN25	IVAL	UN	R\$ 40.544,99	7%	R\$ 2.838,15	R\$ 37.706,84
15214	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN10	IVAL	UN	R\$ 46.474,31	7%	R\$ 3.253,20	R\$ 43.221,11
15224	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN16	IVAL	UN	R\$ 47.613,83	7%	R\$ 3.332,97	R\$ 44.280,86
15234	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN25	IVAL	UN	R\$ 47.382,46	7%	R\$ 3.316,77	R\$ 44.065,69
15215	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 48.834,52	7%	R\$ 3.418,42	R\$ 45.416,10
15225	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN16	IVAL	UN	R\$ 48.830,51	7%	R\$ 3.418,14	R\$ 45.412,37
15235	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN25	IVAL	UN	R\$ 50.500,61	7%	R\$ 3.535,04	R\$ 46.965,57
15216	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN10	IVAL	UN	R\$ 66.174,71	7%	R\$ 4.632,23	R\$ 61.542,48
15226	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN16	IVAL	UN	R\$ 66.995,26	7%	R\$ 4.689,67	R\$ 62.305,59
15236	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN25	IVAL	UN	R\$ 78.207,33	7%	R\$ 5.474,51	R\$ 72.732,82
15217	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN10	IVAL	UN	R\$ 87.964,13	7%	R\$ 6.157,49	R\$ 81.806,64
15227	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN16	IVAL	UN	R\$ 88.869,18	7%	R\$ 6.220,84	R\$ 82.648,34
15237	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN25	IVAL	UN	R\$ 91.157,43	7%	R\$ 6.381,02	R\$ 84.776,41
15218	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN10	IVAL	UN	R\$ 100.369,61	7%	R\$ 7.025,87	R\$ 93.343,74
15228	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN16	IVAL	UN	R\$ 106.163,57	7%	R\$ 7.431,45	R\$ 98.732,12
15238	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN25	IVAL	UN	R\$ 105.800,80	7%	R\$ 7.406,06	R\$ 98.394,74
15219	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN10	IVAL	UN	R\$ 149.229,55	7%	R\$ 10.446,07	R\$ 138.783,48
15229	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN16	IVAL	UN	R\$ 118.801,32	7%	R\$ 8.316,09	R\$ 110.485,23
15239	REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN25	IVAL	UN	R\$ 118.706,27	7%	R\$ 8.309,44	R\$ 110.396,83
15250	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN10	IVAL	UN	R\$ 140.283,33	7%	R\$ 9.819,83	R\$ 130.463,50
15260	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN16	IVAL	UN	R\$ 173.892,78	7%	R\$ 12.172,49	R\$ 161.720,29
15270	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN25	IVAL	UN	R\$ 153.434,78	7%	R\$ 10.740,43	R\$ 142.694,35
15242	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10	IVAL	UN	R\$ 35.931,63	7%	R\$ 2.515,21	R\$ 33.416,42
15252	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN16	IVAL	UN	R\$ 38.875,43	7%	R\$ 2.721,28	R\$ 36.154,15
15262	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN25	IVAL	UN	R\$ 36.102,99	7%	R\$ 2.527,21	R\$ 33.575,78

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria

Comercial



15243	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10	IVAL	UN	R\$ 37.798,28	7%	R\$ 2.645,88	R\$ 35.152,40
15253	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN16	IVAL	UN	R\$ 38.468,54	7%	R\$ 2.692,80	R\$ 35.775,74
15263	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN25	IVAL	UN	R\$ 39.027,95	7%	R\$ 2.731,96	R\$ 36.295,99
15244	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10	IVAL	UN	R\$ 44.589,65	7%	R\$ 3.121,28	R\$ 41.468,37
15254	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN16	IVAL	UN	R\$ 44.699,00	7%	R\$ 3.128,93	R\$ 41.570,07
15264	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN25	IVAL	UN	R\$ 45.463,78	7%	R\$ 3.182,46	R\$ 42.281,32
15245	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 52.153,90	7%	R\$ 3.650,77	R\$ 48.503,13
15255	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN16	IVAL	UN	R\$ 61.944,90	7%	R\$ 4.336,14	R\$ 57.608,76
15265	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN25	IVAL	UN	R\$ 55.631,99	7%	R\$ 3.894,24	R\$ 51.737,75
15246	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10	IVAL	UN	R\$ 81.661,99	7%	R\$ 5.716,34	R\$ 75.945,65
15256	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN16	IVAL	UN	R\$ 63.747,12	7%	R\$ 4.462,30	R\$ 59.284,82
15266	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN25	IVAL	UN	R\$ 86.461,95	7%	R\$ 6.052,34	R\$ 80.409,61
15247	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN10	IVAL	UN	R\$ 98.386,22	7%	R\$ 6.887,04	R\$ 91.499,18
15267	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN25	IVAL	UN	R\$ 92.794,57	7%	R\$ 6.495,62	R\$ 86.298,95
15248	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN10	IVAL	UN	R\$ 124.504,70	7%	R\$ 8.715,33	R\$ 115.789,37
15258	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN16	IVAL	UN	R\$ 101.101,88	7%	R\$ 7.077,13	R\$ 94.024,75
15268	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN25	IVAL	UN	R\$ 103.265,52	7%	R\$ 7.228,59	R\$ 96.036,93
15249	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN10	IVAL	UN	R\$ 151.924,46	7%	R\$ 10.634,71	R\$ 141.289,75
15259	REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN16	IVAL	UN	R\$ 149.229,55	7%	R\$ 10.446,07	R\$ 138.783,48
15164	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16	IVAL	UN	R\$ 1.383,50	7%	R\$ 96,85	R\$ 1.286,66
15162	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN10	IVAL	UN	R\$ 139.509,15	7%	R\$ 9.765,64	R\$ 129.743,51

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria

Comercial



I5177	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN16	IVAL	UN	R\$ 137.654,85	7%	R\$ 9.635,84	R\$ 128.019,01
I5165	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	IVAL	UN	R\$ 1.927,80	7%	R\$ 134,95	R\$ 1.792,85
I5166	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	IVAL	UN	R\$ 2.469,28	7%	R\$ 172,85	R\$ 2.296,43
I5152	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	IVAL	UN	R\$ 3.624,99	7%	R\$ 253,75	R\$ 3.371,24
I5167	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16	IVAL	UN	R\$ 3.968,72	7%	R\$ 277,81	R\$ 3.690,91
I5153	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	IVAL	UN	R\$ 4.719,97	7%	R\$ 330,40	R\$ 4.389,57
I5168	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN16	IVAL	UN	R\$ 5.205,45	7%	R\$ 364,38	R\$ 4.841,07
I5154	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10	IVAL	UN	R\$ 26.499,88	7%	R\$ 1.854,99	R\$ 24.644,89
I5169	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16	IVAL	UN	R\$ 27.037,42	7%	R\$ 1.892,62	R\$ 25.144,80
I5155	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10	IVAL	UN	R\$ 31.112,50	7%	R\$ 2.177,88	R\$ 28.934,63
I5170	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN16	IVAL	UN	R\$ 32.036,91	7%	R\$ 2.242,58	R\$ 29.794,33
I5156	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN10	IVAL	UN	R\$ 38.578,06	7%	R\$ 2.700,46	R\$ 35.877,60
I5171	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN16	IVAL	UN	R\$ 39.465,05	7%	R\$ 2.762,55	R\$ 36.702,50
I5157	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 40.362,61	7%	R\$ 2.825,38	R\$ 37.537,23
I5172	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN16	IVAL	UN	R\$ 40.858,02	7%	R\$ 2.860,06	R\$ 37.997,96
I5158	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN10	IVAL	UN	R\$ 58.222,65	7%	R\$ 4.075,59	R\$ 54.147,06
I5173	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN16	IVAL	UN	R\$ 58.411,98	7%	R\$ 4.088,84	R\$ 54.323,14
I5159	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN10	IVAL	UN	R\$ 79.410,84	7%	R\$ 5.558,76	R\$ 73.852,08
I5174	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN16	IVAL	UN	R\$ 80.039,00	7%	R\$ 5.602,73	R\$ 74.436,27
I5160	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN10	IVAL	UN	R\$ 92.908,63	7%	R\$ 6.503,60	R\$ 86.405,03
I5175	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN16	IVAL	UN	R\$ 97.758,49	7%	R\$ 6.843,09	R\$ 90.915,40


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



15161	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN10	IVAL	UN	R\$ 113.327,40	7%	R\$ 7.932,92	R\$ 105.394,48
15176	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN16	IVAL	UN	R\$ 108.950,10	7%	R\$ 7.626,51	R\$ 101.323,59
15057	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 100 PN10	IVAL	UN	R\$ 1.683,11	7%	R\$ 117,82	R\$ 1.565,29
15055	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10	IVAL	UN	R\$ 632,63	7%	R\$ 44,28	R\$ 588,35
15056	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10	IVAL	UN	R\$ 1.223,53	7%	R\$ 85,65	R\$ 1.137,88
15093	REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10	IVAL	UN	R\$ 1.790,54	7%	R\$ 125,34	R\$ 1.665,20
15091	REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 50 PN10	IVAL	UN	R\$ 632,63	7%	R\$ 44,28	R\$ 588,35
15092	REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 75 PN10	IVAL	UN	R\$ 1.330,97	7%	R\$ 93,17	R\$ 1.237,80
15065	REGISTRO GAVETA. OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 400 PN10/16	IVAL	UN	R\$ 62.331,06	7%	R\$ 4.363,17	R\$ 57.967,89
15346	REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 250 PN16	IVAL	UN	R\$ 3.750,33	7%	R\$ 262,52	R\$ 3.487,81
15336	REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 40.196,52	7%	R\$ 2.813,76	R\$ 37.382,76
15257	REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN16	IVAL	UN	R\$ 81.678,11	7%	R\$ 5.717,47	R\$ 75.960,64
15269	REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN25	IVAL	UN	R\$ 155.401,55	7%	R\$ 10.878,11	R\$ 144.523,44
18255	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2 1/2"	DECA	UN	R\$ 230,02	7%	R\$ 16,10	R\$ 213,92
110472	REGISTRO TAP 1"	PLASBOHN	UN	R\$ 395,00	7%	R\$ 27,65	R\$ 367,35
15115	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 41.123,86	7%	R\$ 2.878,67	R\$ 38.245,19
15102	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 350 PN10	IVAL	UN	R\$ 18.891,44	7%	R\$ 1.322,40	R\$ 17.569,04
15103	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 400 PN10	IVAL	UN	R\$ 21.702,68	7%	R\$ 1.519,19	R\$ 20.183,49
15104	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 450 PN10	IVAL	UN	R\$ 24.895,47	7%	R\$ 1.742,68	R\$ 23.152,79
15105	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 29.832,23	7%	R\$ 2.088,26	R\$ 27.743,97
15106	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 600 PN10	IVAL	UN	R\$ 38.766,09	7%	R\$ 2.713,63	R\$ 36.052,46
15107	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 350 PN10	IVAL	UN	R\$ 24.167,07	7%	R\$ 1.691,69	R\$ 22.475,38
15108	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 400 PN10	IVAL	UN	R\$ 27.956,93	7%	R\$ 1.956,99	R\$ 25.999,94
15109	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 450 PN10	IVAL	UN	R\$ 38.514,55	7%	R\$ 2.696,02	R\$ 35.818,53
15110	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 500 PN10	IVAL	UN	R\$ 40.981,28	7%	R\$ 2.868,69	R\$ 38.112,59
15111	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 600 PN10	IVAL	UN	R\$ 53.765,22	7%	R\$ 3.763,57	R\$ 50.001,65
15112	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 350 PN10	IVAL	UN	R\$ 25.488,95	7%	R\$ 1.784,23	R\$ 23.704,72

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I5113	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 400 PN10	IVAL	UN	R\$ 29.282,05	7%	R\$ 2.049,74	R\$ 27.232,31
I5114	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 450 PN10	IVAL	UN	R\$ 40.128,88	7%	R\$ 2.809,02	R\$ 37.319,86
I5116	REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 600 PN10	IVAL	UN	R\$ 44.930,88	7%	R\$ 3.145,16	R\$ 41.785,72
I10008	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10	IVAL	UN	R\$ 605,00	7%	R\$ 42,35	R\$ 562,65
I5325	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16	IVAL	UN	R\$ 456,47	7%	R\$ 31,95	R\$ 424,52
I5326	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16	IVAL	UN	R\$ 605,00	7%	R\$ 42,35	R\$ 562,65
I10013	RELÉ DE CORRENTE MÍNIMA 220VCA	ALTRONIC	UN	R\$ 320,06	7%	R\$ 22,40	R\$ 297,66
I10014	RELÉ DE INTERFACE 1R 220 VCA	ALTRONIC	UN	R\$ 49,63	7%	R\$ 3,47	R\$ 46,16
I10015	RELÉ DE INTERFACE 24 VCC	ALTRONIC	UN	R\$ 44,42	7%	R\$ 3,11	R\$ 41,31
I10021	RELÉ DE INTERFACE DE CLP 24V DC PARA ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS	ALTRONIC	UN	R\$ 84,92	7%	R\$ 5,94	R\$ 78,98
I10022	RELÉ DE INTERFACE SLIM	ALTRONIC	UN	R\$ 65,37	7%	R\$ 4,58	R\$ 60,79
I8953	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	ALTRONIC	UN	R\$ 126,77	7%	R\$ 8,87	R\$ 117,90
I10016	RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	ALTRONIC	UN	R\$ 171,28	7%	R\$ 11,99	R\$ 159,29
I10017	RELÉ DE TEMPO, 0-20S, 220VCA	ALTRONIC	UN	R\$ 121,87	7%	R\$ 8,53	R\$ 113,34
I10018	RELÉ DE TEMPO, 0-2H, 220VCA	ALTRONIC	UN	R\$ 121,87	7%	R\$ 8,53	R\$ 113,34
I10019	RELÉ FALTA DE FASE E SEQUÊNCIA DE FASE 220-480V	WEG	UN	R\$ 193,73	7%	R\$ 13,56	R\$ 180,17
I10020	RELÉ MONITOR TRIFÁSICO FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE 220 A 480VAC	WEG	UN	R\$ 153,73	7%	R\$ 10,76	R\$ 142,97
I8404	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 5,02m	BAKOFTE C	UN	R\$ 30.218,17	7%	R\$ 2.115,27	R\$ 28.102,90
I8405	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	BAKOFTE C	UN	R\$ 36.014,82	7%	R\$ 2.521,04	R\$ 33.493,78
I8406	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,43m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	BAKOFTE C	UN	R\$ 40.227,92	7%	R\$ 2.815,95	R\$ 37.411,97

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



18403	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,65m	BAKOFTE C	UN	R\$ 33.835,63	7%	R\$ 2.368,49	R\$ 31.467,14
18401	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=7,30m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,14m	BAKOFTE C	UN	R\$ 33.269,03	7%	R\$ 2.328,83	R\$ 30.940,20
18402	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m	BAKOFTE C	UN	R\$ 39.646,81	7%	R\$ 2.775,28	R\$ 36.871,53
113140	RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=150L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA	BAKOFTE C	UN	R\$ 89.250,00	7%	R\$ 6.247,50	R\$ 83.002,50
113141	RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=2000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA	BAKOFTE C	UN	R\$ 203.248,48	7%	R\$ 14.227,39	R\$ 189.021,09
113142	RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=3000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA	BAKOFTE C	UN	R\$ 242.881,93	7%	R\$ 17.001,74	R\$ 225.880,19
113143	RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=6000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA	BAKOFTE C	UN	R\$ 360.766,04	7%	R\$ 25.253,62	R\$ 335.512,42
113144	RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=7000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA	BAKOFTE C	UN	R\$ 386.172,10	7%	R\$ 27.032,05	R\$ 359.140,05
113145	RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=8000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA	BAKOFTE C	UN	R\$ 411.578,16	7%	R\$ 28.810,47	R\$ 382.767,69
18981	RESINA TERMOPLÁSTICA	PCL	KG	R\$ 6,10	7%	R\$ 0,43	R\$ 5,67
19942	RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ	XJX	UN	R\$ 11.278,65	7%	R\$ 789,51	R\$ 10.489,14
18896	SAL DE COZINHA - NaCl	ROCHA	KG	R\$ 1,71	7%	R\$ 0,12	R\$ 1,59
15802	SAPATA APOIO PVC STANDARD DN 154	SPLAT	UN	R\$ 250,80	7%	R\$ 17,56	R\$ 233,24
13028	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100	TIGRE	UN	R\$ 48,47	7%	R\$ 3,39	R\$ 45,08
13029	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 200 x 100	TIGRE	UN	R\$ 36,40	7%	R\$ 2,55	R\$ 33,85
13030	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 250 x 100	TIGRE	UN	R\$ 67,57	7%	R\$ 4,73	R\$ 62,84
13031	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 300 x 100	TIGRE	UN	R\$ 98,91	7%	R\$ 6,92	R\$ 91,99

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I3032	SELIM 90 ELÁSTICO VFORT. PAREDE DUPLA DN 150 x 100	TIGRE	UN	R\$ 61,63	7%	R\$ 4,31	R\$ 57,32
I8029	SELIM COMPACTO OCRES DN 150 x 100	TIGRE	UN	R\$ 81,02	7%	R\$ 5,67	R\$ 75,35
I8030	SELIM COMPACTO OCRES DN 200 x 100	TIGRE	UN	R\$ 81,33	7%	R\$ 5,69	R\$ 75,64
I8031	SELIM COMPACTO OCRES DN 250 x 100	TIGRE	UN	R\$ 111,84	7%	R\$ 7,83	R\$ 104,01
I8032	SELIM COMPACTO OCRES DN 300 x 100	TIGRE	UN	R\$ 111,84	7%	R\$ 7,83	R\$ 104,01
I8976	SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-AZUL 70CM PARA CORTE DE ÁGUA	PRATI	UN	R\$ 3,02	7%	R\$ 0,21	R\$ 2,81
I8975	SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-VERMELHO 70CM PARA CORTE DE ÁGUA	PRATI	UN	R\$ 3,02	7%	R\$ 0,21	R\$ 2,81
I10026	SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO	JAMECO	UN	R\$ 5.263,38	7%	R\$ 368,44	R\$ 4.894,94
I8897	SENSOR DIGITAL DE CLORO LIVRE, ELETROQUÍMICO	JAMECO	UN	R\$ 15.632,39	7%	R\$ 1.094,27	R\$ 14.538,12
I8898	SENSOR DIGITAL DE DIÓXIDO DE CLORO	JAMECO	UN	R\$ 4.292,12	7%	R\$ 300,45	R\$ 3.991,67
I8899	SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH	JAMECO	UN	R\$ 8.789,64	7%	R\$ 615,27	R\$ 8.174,37
I8900	SENSOR DIGITAL DE TURBIDEZ, FAIXA 0 - 100 UT	JAMECO	UN	R\$ 20.753,30	7%	R\$ 1.452,73	R\$ 19.300,57
I10028	SENSOR ELETRONICO DE PRESSÃO 0 A 25 BAR COM CABO 2 M E CONECTOR APROPRIADO	JAMECO	UN	R\$ 3.314,95	7%	R\$ 232,05	R\$ 3.082,90
I7557	SIKA TOP 107 CX	VEDACIT	KG	R\$ 3,83	7%	R\$ 0,27	R\$ 3,56
I10029	SINALEIRO COM LED AZUL 24V	SIBRATEC	UN	R\$ 25,36	7%	R\$ 1,78	R\$ 23,58
I10030	SINALEIRO COM LED VERDE 24V	SIBRATEC	UN	R\$ 23,42	7%	R\$ 1,64	R\$ 21,78
I10031	SINALEIRO COM LED VERMELHO 220V	SIBRATEC	UN	R\$ 17,01	7%	R\$ 1,19	R\$ 15,82
I8513	SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA	SIBRATEC	UN	R\$ 6,42	7%	R\$ 0,45	R\$ 5,97
I8521	SUPORTE PARA TUBO DE 2" FIXAÇÃO HORIZONTAL	SIBRATEC	UN	R\$ 4,89	7%	R\$ 0,34	R\$ 4,55
I10033	TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 2T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS	POLTI	UN	R\$ 29.054,47	7%	R\$ 2.033,81	R\$ 27.020,66
I10034	TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 3T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS	POLTI	UN	R\$ 47.154,91	7%	R\$ 3.300,84	R\$ 43.854,07
I6092	TAMPA DE FECHAMENTO PRE-MOLDADA, D = 0,72X0,07	WEG	UN	R\$ 47,04	7%	R\$ 3,29	R\$ 43,75
I10035	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	WEG	M2	R\$ 2.110,00	7%	R\$ 147,70	R\$ 1.962,30
I8901	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-	WEG	M2	R\$ 1.800,00	7%	R\$ 126,00	R\$ 1.674,00

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria

Comercial



	DERRAPANTE							
19063	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS (1" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	WEG	M2	R\$ 1.200,00	7%	R\$ 84,00	R\$ 1.116,00	
18525	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm	WEG	UN	R\$ 45,91	7%	R\$ 3,21	R\$ 42,70	
16084	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 664,70	7%	R\$ 46,53	R\$ 618,17	
16085	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,66M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 889,56	7%	R\$ 62,27	R\$ 827,29	
16086	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 1.282,55	7%	R\$ 89,78	R\$ 1.192,77	
16087	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,66M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 2.179,31	7%	R\$ 152,55	R\$ 2.026,76	
16088	TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,16M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 621,72	7%	R\$ 43,52	R\$ 578,20	
16089	TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,66M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 884,36	7%	R\$ 61,91	R\$ 822,45	
16090	TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,16M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 1.286,99	7%	R\$ 90,09	R\$ 1.196,90	
16091	TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,66M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 2.201,28	7%	R\$ 154,09	R\$ 2.047,19	
16095	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,70X0,05M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 45,16	7%	R\$ 3,16	R\$ 42,00	
16094	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,60X0,05M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 41,62	7%	R\$ 2,91	R\$ 38,71	
16096	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 1,00X0,05M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 101,73	7%	R\$ 7,12	R\$ 94,61	
16093	TAMPA PRE-MOLDADE DE CONCRETO, D = 0,50X0,05M	CONSTRU LAR	UN	R\$ 39,35	7%	R\$ 2,75	R\$ 36,60	
16413	TAMPA PRÉ-MOLDADA D=4,24m h=12cm	CONSTRU LAR	UN	R\$ 2.736,44	7%	R\$ 191,55	R\$ 2.544,89	
16412	TAMPA PRÉ-MOLDADA D=5,30m h=12cm	CONSTRU LAR	UN	R\$ 4.277,68	7%	R\$ 299,44	R\$ 3.978,24	
110036	TAMPÃO COM CORRENTE DE 2 1/2"	CONSTRU LAR	UN	R\$ 68,30	7%	R\$ 4,78	R\$ 63,52	
13071	TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 100	TIGRE	UN	R\$ 72,22	7%	R\$ 5,06	R\$ 67,16	
13072	TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 125	TIGRE	UN	R\$ 68,68	7%	R\$ 4,81	R\$ 63,87	
13073	TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 150	TIGRE	UN	R\$ 116,44	7%	R\$ 8,15	R\$ 108,29	
13074	TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 200	TIGRE	UN	R\$ 212,34	7%	R\$ 14,86	R\$ 197,48	
17598	TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 250	TIGRE	UN	R\$ 162,71	7%	R\$ 11,39	R\$ 151,32	
110037	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COM O NOME INCÊNDIO 60 X 40 CM.	QUALITY	UN	R\$ 350,87	7%	R\$ 24,56	R\$ 326,31	
18450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400	TIGRE	UN	R\$ 770,86	7%	R\$ 53,96	R\$ 716,90	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



PADRÃO CAGECE							
I10038	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 800MM CL-400 INSPEÇÃO	TIGRE	UN	R\$ 1.497,26	7%	R\$ 104,81	R\$ 1.392,45
I10039	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 900MM	TIGRE	UN	R\$ 3.172,56	7%	R\$ 222,08	R\$ 2.950,48
I3077	TAMPÃO FoFo D=200 x 200mm PARA LIGAÇÃO ESGOTO	TIGRE	UN	R\$ 114,47	7%	R\$ 8,01	R\$ 106,46
I3076	TAMPÃO FoFo DÚCTIL DN 600 CL-300, DISPOS. ANTI-ROUBO	TIGRE	UN	R\$ 1.279,36	7%	R\$ 89,56	R\$ 1.189,80
I10471	TANQUE DE COMBUSTÍVEL 200L	WEBPLASTICO	UN	R\$ 672,16	7%	R\$ 47,05	R\$ 625,11
I8375	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 0,77M³ DN 0,70M ALTURA 2,20; FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 4.061,21	7%	R\$ 284,28	R\$ 3.776,93
I8376	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 1,81M³ DN 1,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 5.927,93	7%	R\$ 414,96	R\$ 5.512,97
I8380	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 11,29M³ DN 2,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 38.192,11	7%	R\$ 2.673,45	R\$ 35.518,66
I8381	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 16,26M³ DN 3,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 53.304,83	7%	R\$ 3.731,34	R\$ 49.573,49
I8377	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 2,60M³ DN 1,20M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 13.610,98	7%	R\$ 952,77	R\$ 12.658,21
I8382	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 22,13M³ DN 3,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 70.407,47	7%	R\$ 4.928,52	R\$ 65.478,95
I8378	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 4,06M³ DN 1,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 20.080,55	7%	R\$ 1.405,64	R\$ 18.674,91
I8379	TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 7,23M³ DN 2,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO	FORTLEV	UN	R\$ 24.599,73	7%	R\$ 1.721,98	R\$ 22.877,75
I10040	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 100L	BAKOFTE C	UN	R\$ 1.016,24	7%	R\$ 71,14	R\$ 945,10
I10041	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500L	BAKOFTE C	UN	R\$ 2.032,48	7%	R\$ 142,27	R\$ 1.890,21
I10042	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1000L	BAKOFTE C	UN	R\$ 4.064,97	7%	R\$ 284,55	R\$ 3.780,42
I10043	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 2000L	BAKOFTE C	UN	R\$ 7.113,70	7%	R\$ 497,96	R\$ 6.615,74
I10044	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO COM AGITADOR CAPACIDADE 1000L	BAKOFTE C	UN	R\$ 11.016,86	7%	R\$ 771,18	R\$ 10.245,68
I13139	TANQUE EM PRFV CAP.1000L,	BAKOFTE	UN	R\$ 21.000,00	7%	R\$ 1.470,00	R\$ 19.530,00

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	COM AGITADOR BOIA E DRENO	C						
I13135	TANQUE EM PRFV CAP.100L, COM AGITADOR BOIA E DRENO	BAKOFTE C	UN	R\$ 14.000,00	7%	R\$ 980,00	R\$ 13.020,00	
I13136	TANQUE EM PRFV CAP.200L, COM AGITADOR BOIA E DRENO	BAKOFTE C	UN	R\$ 16.000,00	7%	R\$ 1.120,00	R\$ 14.880,00	
I13137	TANQUE EM PRFV CAP.250L, COM AGITADOR BOIA E DRENO	BAKOFTE C	UN	R\$ 16.000,00	7%	R\$ 1.120,00	R\$ 14.880,00	
I13138	TANQUE EM PRFV CAP.500L, COM AGITADOR BOIA E DRENO	BAKOFTE C	UN	R\$ 18.000,00	7%	R\$ 1.260,00	R\$ 16.740,00	
I9036	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 2500L	FORTLEV	UN	R\$ 233.735,75	7%	R\$ 16.361,50	R\$ 217.374,25	
I9037	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4000L	FORTLEV	UN	R\$ 284.547,87	7%	R\$ 19.918,35	R\$ 264.629,52	
I8905	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4500L	FORTLEV	UN	R\$ 304.872,71	7%	R\$ 21.341,09	R\$ 283.531,62	
I9038	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 5500L	FORTLEV	UN	R\$ 340.441,20	7%	R\$ 23.830,88	R\$ 316.610,32	
I8902	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L	FORTLEV	UN	R\$ 144.306,42	7%	R\$ 10.101,45	R\$ 134.204,97	
I8903	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 1000L	FORTLEV	UN	R\$ 152.436,36	7%	R\$ 10.670,55	R\$ 141.765,81	
I8904	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 3500L	FORTLEV	UN	R\$ 269.304,23	7%	R\$ 18.851,30	R\$ 250.452,93	
I10045	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V= 5000 L	FORTLEV	UN	R\$ 325.197,56	7%	R\$ 22.763,83	R\$ 302.433,73	
I10046	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V=10000L	FORTLEV	UN	R\$ 457.309,07	7%	R\$ 32.011,63	R\$ 425.297,44	
I3033	TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 200 x150	TIGRE	UN	R\$ 605,19	7%	R\$ 42,36	R\$ 562,83	
I3034	TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 250 x150	TIGRE	UN	R\$ 1.339,02	7%	R\$ 93,73	R\$ 1.245,29	
I8025	TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 300 x 150	TIGRE	UN	R\$ 2.252,72	7%	R\$ 157,69	R\$ 2.095,03	
I3036	TE 90 OCRE BBB - JE DN 100	TIGRE	UN	R\$ 61,41	7%	R\$ 4,30	R\$ 57,11	
I3037	TE 90 OCRE BBB - JE DN 125	TIGRE	UN	R\$ 61,41	7%	R\$ 4,30	R\$ 57,11	
I3038	TE 90 OCRE BBB - JE DN 150	TIGRE	UN	R\$ 499,77	7%	R\$ 34,98	R\$ 464,79	
I3039	TE 90 OCRE BBB - JE DN 200	TIGRE	UN	R\$ 898,15	7%	R\$ 62,87	R\$ 835,28	
I3040	TE 90 OCRE BBB - JE DN 250	TIGRE	UN	R\$ 1.769,61	7%	R\$ 123,87	R\$ 1.645,74	
I3041	TE 90 OCRE BBB - JE DN 300	TIGRE	UN	R\$ 1.769,61	7%	R\$ 123,87	R\$ 1.645,74	
I3042	TE 90 OCRE BBB - JE DN 400	TIGRE	UN	R\$ 4.336,82	7%	R\$ 303,58	R\$ 4.033,24	
I3035	TE 90 OCRE BBP INJETADO DN 100	TIGRE	UN	R\$ 39,85	7%	R\$ 2,79	R\$ 37,06	
I6911	TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 200 x 150	TIGRE	UN	R\$ 357,33	7%	R\$ 25,01	R\$ 332,32	
I6912	TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 250 x 150	TIGRE	UN	R\$ 533,02	7%	R\$ 37,31	R\$ 495,71	
I6913	TE 90° OCRE BBB - JEI DN 100	TIGRE	UN	R\$ 61,41	7%	R\$ 4,30	R\$ 57,11	
I6914	TE 90° OCRE BBB - JEI DN 150	TIGRE	UN	R\$ 499,77	7%	R\$ 34,98	R\$ 464,79	
I6915	TE 90° OCRE BBB - JEI DN 200	TIGRE	UN	R\$ 898,15	7%	R\$ 62,87	R\$ 835,28	
I6916	TE 90° OCRE BBB - JEI DN 250	TIGRE	UN	R\$ 1.769,61	7%	R\$ 123,87	R\$ 1.645,74	
I6917	TE 90° OCRE BBB - JEI DN 300	TIGRE	UN	R\$ 1.769,61	7%	R\$ 123,87	R\$ 1.645,74	
I6918	TE 90° OCRE BBB - JEI DN 400	TIGRE	UN	R\$ 4.336,82	7%	R\$ 303,58	R\$ 4.033,24	
I6919	TE 90° OCRE BBP JEI INJETADO DN 100	TIGRE	UN	R\$ 39,85	7%	R\$ 2,79	R\$ 37,06	
I6910	TE 90° PVC PBS COM BOLSAS	TIGRE	UN	R\$ 618,43	7%	R\$ 43,29	R\$ 575,14	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	DN 150							
I10047	TE AÇO CARBONO COM FLANGES DN 300X300	GOBAIN	UN	R\$ 4.212,66	7%	R\$ 294,89	R\$ 3.917,77	
I6266	TE AÇO GALVANIZADO C/ ROSCA DN 2"X1"	GOBAIN	UN	R\$ 34,02	7%	R\$ 2,38	R\$ 31,64	
I13210	TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 2"	CHINA INOX	UN	R\$ 214,70	7%	R\$ 15,03	R\$ 199,67	
I13211	TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 3"	CHINA INOX	UN	R\$ 478,42	7%	R\$ 33,49	R\$ 444,93	
I13212	TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 4"	CHINA INOX	UN	R\$ 789,62	7%	R\$ 55,27	R\$ 734,35	
I13213	TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 6"	CHINA INOX	UN	R\$ 1.333,82	7%	R\$ 93,37	R\$ 1.240,45	
I13215	TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10"	CHINA INOX	UN	R\$ 7.104,88	7%	R\$ 497,34	R\$ 6.607,54	
I13216	TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12"	CHINA INOX	UN	R\$ 7.983,70	7%	R\$ 558,86	R\$ 7.424,84	
I13214	TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8"	CHINA INOX	UN	R\$ 3.936,66	7%	R\$ 275,57	R\$ 3.661,09	
I10051	TE AÇO INOX 316 C/BOLSAS DN 75	CHINA INOX	UN	R\$ 395,01	7%	R\$ 27,65	R\$ 367,36	
I10050	TE AÇO INOX 316 DN 50	CHINA INOX	UN	R\$ 164,60	7%	R\$ 11,52	R\$ 153,08	
I10052	TE AÇO INOX C/ PONTAS DN150	CHINA INOX	UN	R\$ 1.394,85	7%	R\$ 97,64	R\$ 1.297,21	
I10048	TE AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 2"	CHINA INOX	UN	R\$ 206,45	7%	R\$ 14,45	R\$ 192,00	
I10049	TE AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 3"	CHINA INOX	UN	R\$ 374,55	7%	R\$ 26,22	R\$ 348,33	
I10054	TE AÇO SCHEDULE 40 C/ FLANGES DN 200	HIDRAMA CO	UN	R\$ 1.101,45	7%	R\$ 77,10	R\$ 1.024,35	
I10055	TE AÇO SCHEDULE 40 DN 200	HIDRAMA CO	UN	R\$ 541,31	7%	R\$ 37,89	R\$ 503,42	
I10053	TE AÇO SCHEDULE 40 DN 75	HIDRAMA CO	UN	R\$ 62,95	7%	R\$ 4,41	R\$ 58,54	
I10056	TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 2"	HIDRAMA CO	UN	R\$ 43,97	7%	R\$ 3,08	R\$ 40,89	
I10057	TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 4"	HIDRAMA CO	UN	R\$ 84,88	7%	R\$ 5,94	R\$ 78,94	
I10058	TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 8"	HIDRAMA CO	UN	R\$ 375,65	7%	R\$ 26,30	R\$ 349,35	
I10059	TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 10"	HIDRAMA CO	UN	R\$ 883,62	7%	R\$ 61,85	R\$ 821,77	
I10060	TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 12"	HIDRAMA CO	UN	R\$ 1.391,61	7%	R\$ 97,41	R\$ 1.294,20	
I10061	TE AÇO SCHEDULE 80 DN 3"	HIDRAMA CO	UN	R\$ 88,44	7%	R\$ 6,19	R\$ 82,25	
I7151	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 100 x 80	TIGRE	UN	R\$ 655,37	7%	R\$ 45,88	R\$ 609,49	
I7152	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 150 x 80	TIGRE	UN	R\$ 780,12	7%	R\$ 54,61	R\$ 725,51	
I7153	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 150	TIGRE	UN	R\$ 1.476,13	7%	R\$ 103,33	R\$ 1.372,80	
I7154	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 80	TIGRE	UN	R\$ 1.215,74	7%	R\$ 85,10	R\$ 1.130,64	
I7155	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 250 x 80	TIGRE	UN	R\$ 1.628,34	7%	R\$ 113,98	R\$ 1.514,36	
I7156	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 300 x 80	TIGRE	UN	R\$ 2.158,87	7%	R\$ 151,12	R\$ 2.007,75	
I7157	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 100	TIGRE	UN	R\$ 2.707,28	7%	R\$ 189,51	R\$ 2.517,77	
I7158	TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 250	TIGRE	UN	R\$ 3.770,85	7%	R\$ 263,96	R\$ 3.506,89	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

I7159	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 80	TIGRE	UN	R\$ 3.142,37	7%	R\$ 219,97	R\$ 2.922,40
I7162	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 500	TIGRE	UN	R\$ 20.443,03	7%	R\$ 1.431,01	R\$ 19.012,02
I7163	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 80 x 80	TIGRE	UN	R\$ 547,44	7%	R\$ 38,32	R\$ 509,12
I3540	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100	TIGRE	UN	R\$ 554,61	7%	R\$ 38,82	R\$ 515,79
I3539	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 75	TIGRE	UN	R\$ 655,37	7%	R\$ 45,88	R\$ 609,49
I3543	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 100	TIGRE	UN	R\$ 831,14	7%	R\$ 58,18	R\$ 772,96
I3544	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150	TIGRE	UN	R\$ 858,80	7%	R\$ 60,12	R\$ 798,68
I3542	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75	TIGRE	UN	R\$ 780,12	7%	R\$ 54,61	R\$ 725,51
I3547	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100	TIGRE	UN	R\$ 1.154,08	7%	R\$ 80,79	R\$ 1.073,29
I3548	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200	TIGRE	UN	R\$ 1.165,84	7%	R\$ 81,61	R\$ 1.084,23
I3546	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 75	TIGRE	UN	R\$ 1.215,74	7%	R\$ 85,10	R\$ 1.130,64
I3551	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 100	TIGRE	UN	R\$ 1.664,60	7%	R\$ 116,52	R\$ 1.548,08
I3552	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250	TIGRE	UN	R\$ 2.368,51	7%	R\$ 165,80	R\$ 2.202,71
I3550	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 75	TIGRE	UN	R\$ 1.628,34	7%	R\$ 113,98	R\$ 1.514,36
I3554	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 100	TIGRE	UN	R\$ 2.189,33	7%	R\$ 153,25	R\$ 2.036,08
I3555	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 150	TIGRE	UN	R\$ 2.156,13	7%	R\$ 150,93	R\$ 2.005,20
I3556	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 200	TIGRE	UN	R\$ 2.598,83	7%	R\$ 181,92	R\$ 2.416,91
I3557	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250	TIGRE	UN	R\$ 3.659,94	7%	R\$ 256,20	R\$ 3.403,74
I3558	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300	TIGRE	UN	R\$ 2.552,20	7%	R\$ 178,65	R\$ 2.373,55
I3553	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 75	TIGRE	UN	R\$ 2.158,87	7%	R\$ 151,12	R\$ 2.007,75
I7606	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 200	TIGRE	UN	R\$ 4.544,35	7%	R\$ 318,10	R\$ 4.226,25
I7607	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 350	TIGRE	UN	R\$ 9.514,24	7%	R\$ 666,00	R\$ 8.848,24
I3560	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 100	TIGRE	UN	R\$ 4.017,12	7%	R\$ 281,20	R\$ 3.735,92
I3561	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 200	TIGRE	UN	R\$ 4.399,02	7%	R\$ 307,93	R\$ 4.091,09
I3562	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300	TIGRE	UN	R\$ 5.388,04	7%	R\$ 377,16	R\$ 5.010,88
I3563	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400	TIGRE	UN	R\$ 6.291,17	7%	R\$ 440,38	R\$ 5.850,79
I3559	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 75	TIGRE	UN	R\$ 3.199,42	7%	R\$ 223,96	R\$ 2.975,46
I3564	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 100	TIGRE	UN	R\$ 5.316,99	7%	R\$ 372,19	R\$ 4.944,80
I3565	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 200	TIGRE	UN	R\$ 5.526,31	7%	R\$ 386,84	R\$ 5.139,47
I3566	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 300	TIGRE	UN	R\$ 6.951,82	7%	R\$ 486,63	R\$ 6.465,19
I3567	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 500	TIGRE	UN	R\$ 18.214,55	7%	R\$ 1.275,02	R\$ 16.939,53
I7608	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA	TIGRE	UN	R\$ 4.467,01	7%	R\$ 312,69	R\$ 4.154,32

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	DN 500 x 80							
I3568	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 100	TIGRE	UN	R\$ 12.702,97	7%	R\$ 889,21	R\$ 11.813,76	
I3569	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 200	TIGRE	UN	R\$ 14.404,95	7%	R\$ 1.008,35	R\$ 13.396,60	
I3570	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 300	TIGRE	UN	R\$ 20.436,92	7%	R\$ 1.430,58	R\$ 19.006,34	
I3571	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 400	TIGRE	UN	R\$ 21.672,12	7%	R\$ 1.517,05	R\$ 20.155,07	
I3572	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 600	TIGRE	UN	R\$ 22.522,46	7%	R\$ 1.576,57	R\$ 20.945,89	
I3537	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 75 x 75	TIGRE	UN	R\$ 547,44	7%	R\$ 38,32	R\$ 509,12	
I3574	TE FoFo BBF DN 75 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 447,75	7%	R\$ 31,34	R\$ 416,41	
I3575	TE FoFo BBF DN 75 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 447,75	7%	R\$ 31,34	R\$ 416,41	
I7172	TE FoFo BBF DN 80 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 447,75	7%	R\$ 31,34	R\$ 416,41	
I7173	TE FoFo BBF DN 80 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 474,77	7%	R\$ 33,23	R\$ 441,54	
I7164	TE FoFo BBF DN 100 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 596,86	7%	R\$ 41,78	R\$ 555,08	
I3576	TE FoFo BBF DN 100 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 556,18	7%	R\$ 38,93	R\$ 517,25	
I7609	TE FoFo BBF DN 100 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 581,39	7%	R\$ 40,70	R\$ 540,69	
I7165	TE FoFo BBF DN 150 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 815,02	7%	R\$ 57,05	R\$ 757,97	
I7166	TE FoFo BBF DN 150 x 150 PN10	TIGRE	UN	R\$ 878,95	7%	R\$ 61,53	R\$ 817,42	
I3577	TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 822,79	7%	R\$ 57,60	R\$ 765,19	
I3578	TE FoFo BBF DN 150 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 821,51	7%	R\$ 57,51	R\$ 764,00	
I7167	TE FoFo BBF DN 150 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 821,51	7%	R\$ 57,51	R\$ 764,00	
I3581	TE FoFo BBF DN 200 x 100 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 1.007,45	7%	R\$ 70,52	R\$ 936,93	
I7610	TE FoFo BBF DN 200 x 150 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.371,54	7%	R\$ 96,01	R\$ 1.275,53	
I7168	TE FoFo BBF DN 200 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 1.262,92	7%	R\$ 88,40	R\$ 1.174,52	
I3579	TE FoFo BBF DN 200 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 919,27	7%	R\$ 64,35	R\$ 854,92	
I3580	TE FoFo BBF DN 200 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.098,82	7%	R\$ 76,92	R\$ 1.021,90	
I7169	TE FoFo BBF DN 200 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.098,82	7%	R\$ 76,92	R\$ 1.021,90	
I3584	TE FoFo BBF DN 250 x 100 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 1.461,50	7%	R\$ 102,31	R\$ 1.359,20	
I7170	TE FoFo BBF DN 250 x 250 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 1.990,75	7%	R\$ 139,35	R\$ 1.851,40	
I3582	TE FoFo BBF DN 250 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.190,41	7%	R\$ 83,33	R\$ 1.107,08	
I3583	TE FoFo BBF DN 250 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.546,47	7%	R\$ 108,25	R\$ 1.438,22	
I7171	TE FoFo BBF DN 250 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.555,47	7%	R\$ 108,88	R\$ 1.446,59	
I3585	TE FoFo BBF DN 300 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 2.037,89	7%	R\$ 142,65	R\$ 1.895,24	
I3586	TE FoFo BBF DN 300 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 2.234,43	7%	R\$ 156,41	R\$ 2.078,02	
I3587	TE FoFo BBF DN 300 x 300 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 2.317,49	7%	R\$ 162,22	R\$ 2.155,27	
I3588	TE FoFo BBF DN 350 x 100 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 2.911,55	7%	R\$ 203,81	R\$ 2.707,74	
I3589	TE FoFo BBF DN 350 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 3.524,38	7%	R\$ 246,71	R\$ 3.277,67	
I3590	TE FoFo BBF DN 350 x 350 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 5.041,09	7%	R\$ 352,88	R\$ 4.688,21	
I3591	TE FoFo BBF DN 400 x 100 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 3.486,79	7%	R\$ 244,08	R\$ 3.242,71	
I3592	TE FoFo BBF DN 400 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 4.050,67	7%	R\$ 283,55	R\$ 3.767,12	
I3593	TE FoFo BBF DN 400 x 300 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 4.661,09	7%	R\$ 326,28	R\$ 4.334,81	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I3594	TE FoFo BBF DN 400 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 13.630,74	7%	R\$ 954,15	R\$ 12.676,59
I3595	TE FoFo BBF DN 500 x 100 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 4.730,96	7%	R\$ 331,17	R\$ 4.399,79
I3596	TE FoFo BBF DN 500 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 5.109,26	7%	R\$ 357,65	R\$ 4.751,61
I3597	TE FoFo BBF DN 500 x 300 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 6.237,97	7%	R\$ 436,66	R\$ 5.801,31
I3598	TE FoFo BBF DN 500 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 17.230,96	7%	R\$ 1.206,17	R\$ 16.024,79
I3599	TE FoFo BBF DN 500 x 500 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 19.620,26	7%	R\$ 1.373,42	R\$ 18.246,84
I3600	TE FoFo BBF DN 600 x 100 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 14.293,19	7%	R\$ 1.000,52	R\$ 13.292,67
I3601	TE FoFo BBF DN 600 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 8.691,08	7%	R\$ 608,38	R\$ 8.082,70
I3602	TE FoFo BBF DN 600 x 300 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 22.507,99	7%	R\$ 1.575,56	R\$ 20.932,43
I3603	TE FoFo BBF DN 600 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 24.500,42	7%	R\$ 1.715,03	R\$ 22.785,39
I3604	TE FoFo BBF DN 600 x 600 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 28.484,36	7%	R\$ 1.993,91	R\$ 26.490,45
I3605	TE FoFo BBF DN 700 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 25.391,37	7%	R\$ 1.777,40	R\$ 23.613,97
I3606	TE FoFo BBF DN 700 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 16.285,95	7%	R\$ 1.140,02	R\$ 15.145,93
I3607	TE FoFo BBF DN 700 x 600 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 38.409,86	7%	R\$ 2.688,69	R\$ 35.721,17
I3608	TE FoFo BBF DN 700 x 700 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 27.785,83	7%	R\$ 1.945,01	R\$ 25.840,82
I3609	TE FoFo BBF DN 800 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 24.946,74	7%	R\$ 1.746,27	R\$ 23.200,47
I3610	TE FoFo BBF DN 800 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 39.221,84	7%	R\$ 2.745,53	R\$ 36.476,31
I3611	TE FoFo BBF DN 800 x 600 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 48.056,09	7%	R\$ 3.363,93	R\$ 44.692,16
I3612	TE FoFo BBF DN 800 x 800 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 43.497,69	7%	R\$ 3.044,84	R\$ 40.452,85
I3613	TE FoFo BBF DN 900 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 30.704,96	7%	R\$ 2.149,35	R\$ 28.555,61
I3614	TE FoFo BBF DN 900 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 41.742,91	7%	R\$ 2.922,00	R\$ 38.820,91
I3615	TE FoFo BBF DN 900 x 600 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 40.812,17	7%	R\$ 2.856,85	R\$ 37.955,32
I3616	TE FoFo BBF DN 900 x 800 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 65.554,23	7%	R\$ 4.588,80	R\$ 60.965,43
I3617	TE FoFo BBF DN 900 x 900 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 70.414,34	7%	R\$ 4.929,00	R\$ 65.485,34
I3622	TE FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 81.407,27	7%	R\$ 5.698,51	R\$ 75.708,76
I3618	TE FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 39.069,98	7%	R\$ 2.734,90	R\$ 36.335,08
I3619	TE FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 46.336,88	7%	R\$ 3.243,58	R\$ 43.093,30
I3620	TE FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 72.904,41	7%	R\$ 5.103,31	R\$ 67.801,10
I3621	TE FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 76.438,03	7%	R\$ 5.350,66	R\$ 71.087,37
I3627	TE FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 99.709,92	7%	R\$ 6.979,69	R\$ 92.730,23
I3628	TE FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 182.197,20	7%	R\$ 12.753,80	R\$ 169.443,40
I3623	TE FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 48.275,20	7%	R\$ 3.379,26	R\$ 44.895,94
I3624	TE FoFo BBF DN 1200 x 400 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 58.639,87	7%	R\$ 4.104,79	R\$ 54.535,08
I3625	TE FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 78.965,59	7%	R\$ 5.527,59	R\$ 73.438,00
I3626	TE FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 10	TIGRE	UN	R\$ 103.370,51	7%	R\$ 7.235,94	R\$ 96.134,57
I3641	TE FoFo FF DN 75 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 507,56	7%	R\$ 35,53	R\$ 472,03
I3642	TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 490,00	7%	R\$ 34,30	R\$ 455,70
I7179	TE FoFo FF DN 80 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 507,56	7%	R\$ 35,53	R\$ 472,03

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I7180	TE FoFo FF DN 80 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 490,00	7%	R\$ 34,30	R\$ 455,70
I3645	TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 594,25	7%	R\$ 41,60	R\$ 552,65
I3643	TE FoFo FF DN 100 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 544,83	7%	R\$ 38,14	R\$ 506,69
I3644	TE FoFo FF DN 100 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 584,49	7%	R\$ 40,91	R\$ 543,58
I7174	TE FoFo FF DN 100 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 584,49	7%	R\$ 40,91	R\$ 543,58
I3648	TE FoFo FF DN 150 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 735,83	7%	R\$ 51,51	R\$ 684,32
I3649	TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10	TIGRE	UN	R\$ 817,77	7%	R\$ 57,24	R\$ 760,53
I3646	TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 927,28	7%	R\$ 64,91	R\$ 862,37
I3647	TE FoFo FF DN 150 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 724,56	7%	R\$ 50,72	R\$ 673,84
I7175	TE FoFo FF DN 150 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 724,56	7%	R\$ 50,72	R\$ 673,84
I3652	TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.214,87	7%	R\$ 85,04	R\$ 1.129,83
I3653	TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.257,73	7%	R\$ 88,04	R\$ 1.169,69
I3654	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.364,77	7%	R\$ 95,53	R\$ 1.269,24
I3650	TE FoFo FF DN 200 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.249,87	7%	R\$ 87,49	R\$ 1.162,38
I3651	TE FoFo FF DN 200 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.184,28	7%	R\$ 82,90	R\$ 1.101,38
I7176	TE FoFo FF DN 200 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.184,28	7%	R\$ 82,90	R\$ 1.101,38
I3657	TE FoFo FF DN 250 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 2.082,14	7%	R\$ 145,75	R\$ 1.936,39
I3658	TE FoFo FF DN 250 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 2.262,33	7%	R\$ 158,36	R\$ 2.103,97
I3659	TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10	TIGRE	UN	R\$ 2.431,76	7%	R\$ 170,22	R\$ 2.261,54
I3655	TE FoFo FF DN 250 x 50 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.058,09	7%	R\$ 214,07	R\$ 2.844,02
I3656	TE FoFo FF DN 250 x 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.002,97	7%	R\$ 210,21	R\$ 2.792,76
I7177	TE FoFo FF DN 250 x 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.002,97	7%	R\$ 210,21	R\$ 2.792,76
I3660	TE FoFo FF DN 300 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.704,73	7%	R\$ 259,33	R\$ 3.445,40
I3661	TE FoFo FF DN 300 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 4.011,21	7%	R\$ 280,78	R\$ 3.730,43
I3662	TE FoFo FF DN 300 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 4.351,70	7%	R\$ 304,62	R\$ 4.047,08
I3663	TE FoFo FF DN 350 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 4.726,36	7%	R\$ 330,85	R\$ 4.395,51
I3664	TE FoFo FF DN 350 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.016,50	7%	R\$ 351,16	R\$ 4.665,35
I3665	TE FoFo FF DN 350 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.448,49	7%	R\$ 381,39	R\$ 5.067,10
I3666	TE FoFo FF DN 350 x 350 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.660,45	7%	R\$ 396,23	R\$ 5.264,22
I3667	TE FoFo FF DN 400 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 16.737,88	7%	R\$ 1.171,65	R\$ 15.566,23
I3668	TE FoFo FF DN 400 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 16.821,64	7%	R\$ 1.177,51	R\$ 15.644,13
I3669	TE FoFo FF DN 400 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 17.341,22	7%	R\$ 1.213,89	R\$ 16.127,33
I3670	TE FoFo FF DN 400 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 18.433,54	7%	R\$ 1.290,35	R\$ 17.143,19
I3671	TE FoFo FF DN 450 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 17.985,51	7%	R\$ 1.258,99	R\$ 16.726,52
I3672	TE FoFo FF DN 450 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 20.759,58	7%	R\$ 1.453,17	R\$ 19.306,41
I3673	TE FoFo FF DN 450 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 21.260,17	7%	R\$ 1.488,21	R\$ 19.771,96
I3674	TE FoFo FF DN 450 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 22.074,87	7%	R\$ 1.545,24	R\$ 20.529,63
I3675	TE FoFo FF DN 450 x 450 PN10	TIGRE	UN	R\$ 20.059,10	7%	R\$ 1.404,14	R\$ 18.654,96
I3676	TE FoFo FF DN 500 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 20.702,91	7%	R\$ 1.449,20	R\$ 19.253,71
I3677	TE FoFo FF DN 500 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 20.939,99	7%	R\$ 1.465,80	R\$ 19.474,19
I3678	TE FoFo FF DN 500 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 22.844,89	7%	R\$ 1.599,14	R\$ 21.245,75

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67


Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria

Comercial



I3679	TE FoFo FF DN 500 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 23.685,09	7%	R\$ 1.657,96	R\$ 22.027,13
I3680	TE FoFo FF DN 500 x 500 PN10	TIGRE	UN	R\$ 25.193,37	7%	R\$ 1.763,54	R\$ 23.429,83
I3681	TE FoFo FF DN 600 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 28.461,45	7%	R\$ 1.992,30	R\$ 26.469,15
I3682	TE FoFo FF DN 600 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 31.869,45	7%	R\$ 2.230,86	R\$ 29.638,59
I3683	TE FoFo FF DN 600 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 32.792,40	7%	R\$ 2.295,47	R\$ 30.496,93
I3684	TE FoFo FF DN 600 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 32.278,28	7%	R\$ 2.259,48	R\$ 30.018,80
I3685	TE FoFo FF DN 600 x 500 PN10	TIGRE	UN	R\$ 36.054,33	7%	R\$ 2.523,80	R\$ 33.530,53
I3686	TE FoFo FF DN 600 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 33.961,77	7%	R\$ 2.377,32	R\$ 31.584,45
I3687	TE FoFo FF DN 700 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 29.868,59	7%	R\$ 2.090,80	R\$ 27.777,79
I3688	TE FoFo FF DN 700 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 34.149,69	7%	R\$ 2.390,48	R\$ 31.759,21
I3689	TE FoFo FF DN 700 x 700 PN10	TIGRE	UN	R\$ 49.630,86	7%	R\$ 3.474,16	R\$ 46.156,70
I3690	TE FoFo FF DN 800 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 36.039,98	7%	R\$ 2.522,80	R\$ 33.517,18
I3691	TE FoFo FF DN 800 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 38.958,01	7%	R\$ 2.727,06	R\$ 36.230,95
I3692	TE FoFo FF DN 800 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 55.605,25	7%	R\$ 3.892,37	R\$ 51.712,88
I3693	TE FoFo FF DN 800 x 800 PN10	TIGRE	UN	R\$ 59.484,55	7%	R\$ 4.163,92	R\$ 55.320,63
I3694	TE FoFo FF DN 900 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 42.336,09	7%	R\$ 2.963,53	R\$ 39.372,56
I3695	TE FoFo FF DN 900 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 48.518,59	7%	R\$ 3.396,30	R\$ 45.122,29
I3696	TE FoFo FF DN 900 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 71.586,89	7%	R\$ 5.011,08	R\$ 66.575,81
I3697	TE FoFo FF DN 900 x 900 PN10	TIGRE	UN	R\$ 75.562,51	7%	R\$ 5.289,38	R\$ 70.273,13
I3701	TE FoFo FF DN 1000 x 1000 PN10	TIGRE	UN	R\$ 89.074,19	7%	R\$ 6.235,19	R\$ 82.839,00
I3698	TE FoFo FF DN 1000 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 49.291,82	7%	R\$ 3.450,43	R\$ 45.841,39
I3699	TE FoFo FF DN 1000 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 65.312,47	7%	R\$ 4.571,87	R\$ 60.740,60
I3700	TE FoFo FF DN 1000 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 79.960,34	7%	R\$ 5.597,22	R\$ 74.363,12
I3706	TE FoFo FF DN 1200 x 1000 PN10	TIGRE	UN	R\$ 141.406,79	7%	R\$ 9.898,48	R\$ 131.508,31
I3707	TE FoFo FF DN 1200 x 1200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 188.542,39	7%	R\$ 13.197,97	R\$ 175.344,42
I3702	TE FoFo FF DN 1200 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 73.966,63	7%	R\$ 5.177,66	R\$ 68.788,97
I3703	TE FoFo FF DN 1200 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 84.118,91	7%	R\$ 5.888,32	R\$ 78.230,59
I3704	TE FoFo FF DN 1200 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 77.048,57	7%	R\$ 5.393,40	R\$ 71.655,17
I3705	TE FoFo FF DN 1200 x 800 PN10	TIGRE	UN	R\$ 58.092,33	7%	R\$ 4.066,46	R\$ 54.025,87
I7733	TE FoFo JTE DN 300 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.817,48	7%	R\$ 267,22	R\$ 3.550,26
I7734	TE FoFo JTE DN 400 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.784,52	7%	R\$ 404,92	R\$ 5.379,60
I7735	TE FoFo JTE DN 400 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 7.999,74	7%	R\$ 559,98	R\$ 7.439,76
I7736	TE FoFo JTE DN 500 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 8.174,88	7%	R\$ 572,24	R\$ 7.602,64
I7737	TE FoFo JTE DN 500 x 500 PN10	TIGRE	UN	R\$ 10.656,58	7%	R\$ 745,96	R\$ 9.910,62
I7738	TE FoFo JTE DN 600 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 11.463,51	7%	R\$ 802,45	R\$ 10.661,06
I7739	TE FoFo JTE DN 600 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 11.807,62	7%	R\$ 826,53	R\$ 10.981,09
I7740	TE FoFo JTE DN 600 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 12.779,25	7%	R\$ 894,55	R\$ 11.884,70
I7777	TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN10	TIGRE	UN	R\$ 44.177,31	7%	R\$ 3.092,41	R\$ 41.084,90
I7819	TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN16	TIGRE	UN	R\$ 44.890,21	7%	R\$ 3.142,31	R\$ 41.747,90
I7861	TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN25	TIGRE	UN	R\$ 44.565,45	7%	R\$ 3.119,58	R\$ 41.445,87

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67


Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

JMaria

Comercial




17773	TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 35.168,53	7%	R\$ 2.461,80	R\$ 32.706,73
17815	TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 35.521,18	7%	R\$ 2.486,48	R\$ 33.034,70
17857	TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 31.988,72	7%	R\$ 2.239,21	R\$ 29.749,51
17774	TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 37.589,36	7%	R\$ 2.631,26	R\$ 34.958,10
17816	TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 38.209,46	7%	R\$ 2.674,66	R\$ 35.534,80
17858	TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 34.777,39	7%	R\$ 2.434,42	R\$ 32.342,97
17775	TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 44.009,89	7%	R\$ 3.080,69	R\$ 40.929,20
17817	TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN16	TIGRE	UN	R\$ 44.084,65	7%	R\$ 3.085,93	R\$ 40.998,72
17859	TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN25	TIGRE	UN	R\$ 40.450,24	7%	R\$ 2.831,52	R\$ 37.618,72
17776	TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN10	TIGRE	UN	R\$ 44.455,95	7%	R\$ 3.111,92	R\$ 41.344,03
17818	TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN16	TIGRE	UN	R\$ 45.300,59	7%	R\$ 3.171,04	R\$ 42.129,55
17860	TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN25	TIGRE	UN	R\$ 41.657,04	7%	R\$ 2.915,99	R\$ 38.741,05
17782	TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN10	TIGRE	UN	R\$ 50.735,84	7%	R\$ 3.551,51	R\$ 47.184,33
17824	TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN16	TIGRE	UN	R\$ 54.584,64	7%	R\$ 3.820,92	R\$ 50.763,72
17866	TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN25	TIGRE	UN	R\$ 55.522,24	7%	R\$ 3.886,56	R\$ 51.635,68
17783	TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 52.421,04	7%	R\$ 3.669,47	R\$ 48.751,57
17825	TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 56.397,74	7%	R\$ 3.947,84	R\$ 52.449,90
17867	TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 56.632,68	7%	R\$ 3.964,29	R\$ 52.668,39
17778	TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 41.915,22	7%	R\$ 2.934,07	R\$ 38.981,15
17820	TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 39.992,32	7%	R\$ 2.799,46	R\$ 37.192,86
17862	TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 39.580,49	7%	R\$ 2.770,63	R\$ 36.809,86
17779	TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 44.352,30	7%	R\$ 3.104,66	R\$ 41.247,64
17821	TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 44.201,55	7%	R\$ 3.094,11	R\$ 41.107,44
17863	TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 40.376,98	7%	R\$ 2.826,39	R\$ 37.550,59
17780	TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 45.778,10	7%	R\$ 3.204,47	R\$ 42.573,63
17822	TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN16	TIGRE	UN	R\$ 45.398,90	7%	R\$ 3.177,92	R\$ 42.220,98
17864	TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN25	TIGRE	UN	R\$ 43.528,14	7%	R\$ 3.046,97	R\$ 40.481,17
17781	TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN10	TIGRE	UN	R\$ 49.758,29	7%	R\$ 3.483,08	R\$ 46.275,21
17823	TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN16	TIGRE	UN	R\$ 49.984,67	7%	R\$ 3.498,93	R\$ 46.485,74
17865	TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN25	TIGRE	UN	R\$ 46.073,27	7%	R\$ 3.225,13	R\$ 42.848,14
17741	TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.499,46	7%	R\$ 244,96	R\$ 3.254,50
17784	TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN16	TIGRE	UN	R\$ 3.499,46	7%	R\$ 244,96	R\$ 3.254,50

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67
 Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce
 Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804
 E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

JMaria

Comercial



17742	TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.745,73	7%	R\$ 262,20	R\$ 3.483,53
17785	TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 3.830,26	7%	R\$ 268,12	R\$ 3.562,14
17827	TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 3.585,48	7%	R\$ 250,98	R\$ 3.334,50
17743	TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.817,48	7%	R\$ 267,22	R\$ 3.550,26
17786	TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN16	TIGRE	UN	R\$ 3.885,03	7%	R\$ 271,95	R\$ 3.613,08
17828	TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN25	TIGRE	UN	R\$ 3.625,38	7%	R\$ 253,78	R\$ 3.371,60
17744	TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.354,04	7%	R\$ 234,78	R\$ 3.119,26
17787	TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN16	TIGRE	UN	R\$ 3.354,04	7%	R\$ 234,78	R\$ 3.119,26
17829	TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN25	TIGRE	UN	R\$ 4.281,46	7%	R\$ 299,70	R\$ 3.981,76
17745	TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 4.705,35	7%	R\$ 329,37	R\$ 4.375,98
17788	TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 4.804,41	7%	R\$ 336,31	R\$ 4.468,10
17830	TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 4.891,11	7%	R\$ 342,38	R\$ 4.548,73
17746	TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN10	TIGRE	UN	R\$ 7.506,73	7%	R\$ 525,47	R\$ 6.981,26
17789	TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN16	TIGRE	UN	R\$ 7.535,00	7%	R\$ 527,45	R\$ 7.007,55
17831	TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN25	TIGRE	UN	R\$ 6.969,60	7%	R\$ 487,87	R\$ 6.481,73
17747	TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.046,93	7%	R\$ 353,29	R\$ 4.693,64
17832	TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN25	TIGRE	UN	R\$ 4.618,02	7%	R\$ 323,26	R\$ 4.294,76
17748	TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.414,83	7%	R\$ 379,04	R\$ 5.035,79
17790	TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 5.497,86	7%	R\$ 384,85	R\$ 5.113,01
17833	TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 5.161,50	7%	R\$ 361,31	R\$ 4.800,20
17749	TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.784,52	7%	R\$ 404,92	R\$ 5.379,60
17791	TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN16	TIGRE	UN	R\$ 5.837,74	7%	R\$ 408,64	R\$ 5.429,10
17750	TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 7.999,74	7%	R\$ 559,98	R\$ 7.439,76
17792	TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 8.709,29	7%	R\$ 609,65	R\$ 8.099,64
17834	TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 7.750,58	7%	R\$ 542,54	R\$ 7.208,04
17751	TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 7.455,80	7%	R\$ 521,91	R\$ 6.933,89
17793	TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN16	TIGRE	UN	R\$ 7.455,80	7%	R\$ 521,91	R\$ 6.933,89
17835	TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN25	TIGRE	UN	R\$ 6.926,95	7%	R\$ 484,89	R\$ 6.442,06
17752	TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 7.578,13	7%	R\$ 530,47	R\$ 7.047,66
17794	TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 7.764,82	7%	R\$ 543,54	R\$ 7.221,28
17836	TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 7.242,70	7%	R\$ 506,99	R\$ 6.735,71
17753	TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 8.174,88	7%	R\$ 572,24	R\$ 7.602,64
17795	TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN16	TIGRE	UN	R\$ 8.353,24	7%	R\$ 584,73	R\$ 7.768,51
17837	TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN25	TIGRE	UN	R\$ 7.747,85	7%	R\$ 542,35	R\$ 7.205,50
17754	TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 9.900,68	7%	R\$ 693,05	R\$ 9.207,63
17796	TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 10.015,92	7%	R\$ 701,11	R\$ 9.314,81
17838	TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 9.627,54	7%	R\$ 673,93	R\$ 8.953,61
17755	TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN10	TIGRE	UN	R\$ 10.656,58	7%	R\$ 745,96	R\$ 9.910,62
17797	TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN16	TIGRE	UN	R\$ 10.956,69	7%	R\$ 766,97	R\$ 10.189,72
17839	TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN25	TIGRE	UN	R\$ 10.153,04	7%	R\$ 710,71	R\$ 9.442,33
17756	TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 10.205,13	7%	R\$ 714,36	R\$ 9.490,77

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

JMaria

Comercial



I7798	TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN16	TIGRE	UN	R\$ 10.205,13	7%	R\$ 714,36	R\$ 9.490,77
I7840	TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN25	TIGRE	UN	R\$ 9.217,56	7%	R\$ 645,23	R\$ 8.572,33
I7757	TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 9.825,00	7%	R\$ 687,75	R\$ 9.137,25
I7799	TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 10.589,45	7%	R\$ 741,26	R\$ 9.848,19
I7841	TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 9.610,81	7%	R\$ 672,76	R\$ 8.938,05
I7758	TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 11.463,51	7%	R\$ 802,45	R\$ 10.661,06
I7800	TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN16	TIGRE	UN	R\$ 11.639,10	7%	R\$ 814,74	R\$ 10.824,36
I7842	TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN25	TIGRE	UN	R\$ 10.223,79	7%	R\$ 715,67	R\$ 9.508,12
I7759	TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 11.807,62	7%	R\$ 826,53	R\$ 10.981,09
I7801	TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 11.867,19	7%	R\$ 830,70	R\$ 11.036,49
I7843	TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 10.952,25	7%	R\$ 766,66	R\$ 10.185,59
I7760	TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 12.779,25	7%	R\$ 894,55	R\$ 11.884,70
I7802	TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN16	TIGRE	UN	R\$ 14.002,93	7%	R\$ 980,21	R\$ 13.022,72
I7844	TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN25	TIGRE	UN	R\$ 12.747,01	7%	R\$ 892,29	R\$ 11.854,72
I7761	TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 19.241,64	7%	R\$ 1.346,91	R\$ 17.894,73
I7803	TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 19.402,43	7%	R\$ 1.358,17	R\$ 18.044,26
I7845	TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 17.331,67	7%	R\$ 1.213,22	R\$ 16.118,45
I7762	TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 23.548,73	7%	R\$ 1.648,41	R\$ 21.900,32
I7804	TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN16	TIGRE	UN	R\$ 23.108,08	7%	R\$ 1.617,57	R\$ 21.490,51
I7846	TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN25	TIGRE	UN	R\$ 21.008,21	7%	R\$ 1.470,57	R\$ 19.537,64
I7763	TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN10	TIGRE	UN	R\$ 24.879,09	7%	R\$ 1.741,54	R\$ 23.137,55
I7805	TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN16	TIGRE	UN	R\$ 23.199,10	7%	R\$ 1.623,94	R\$ 21.575,16
I7847	TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN25	TIGRE	UN	R\$ 22.022,59	7%	R\$ 1.541,58	R\$ 20.481,01
I7764	TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 21.945,40	7%	R\$ 1.536,18	R\$ 20.409,22
I7806	TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 22.977,61	7%	R\$ 1.608,43	R\$ 21.369,18
I7848	TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 19.990,38	7%	R\$ 1.399,33	R\$ 18.591,05
I7765	TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 24.478,85	7%	R\$ 1.713,52	R\$ 22.765,33
I7807	TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 23.881,31	7%	R\$ 1.671,69	R\$ 22.209,62
I7849	TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 21.839,65	7%	R\$ 1.528,78	R\$ 20.310,87
I7766	TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 26.396,09	7%	R\$ 1.847,73	R\$ 24.548,36
I7808	TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN16	TIGRE	UN	R\$ 26.351,11	7%	R\$ 1.844,58	R\$ 24.506,53
I7850	TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN25	TIGRE	UN	R\$ 24.496,24	7%	R\$ 1.714,74	R\$ 22.781,50
I7767	TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN10	TIGRE	UN	R\$ 28.803,15	7%	R\$ 2.016,22	R\$ 26.786,93
I7809	TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN16	TIGRE	UN	R\$ 27.012,08	7%	R\$ 1.890,85	R\$ 25.121,23
I7851	TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN25	TIGRE	UN	R\$ 27.908,55	7%	R\$ 1.953,60	R\$ 25.954,95
I7768	TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 22.655,36	7%	R\$ 1.585,88	R\$ 21.069,48
I7810	TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 24.462,70	7%	R\$ 1.712,39	R\$ 22.750,31
I7852	TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 20.834,55	7%	R\$ 1.458,42	R\$ 19.376,13
I7769	TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 26.379,97	7%	R\$ 1.846,60	R\$ 24.533,37
I7811	TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 26.542,60	7%	R\$ 1.857,98	R\$ 24.684,62
I7853	TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 23.987,10	7%	R\$ 1.679,10	R\$ 22.308,00

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est. 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



17770	TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 32.072,42	7%	R\$ 2.245,07	R\$ 29.827,35
17812	TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN16	TIGRE	UN	R\$ 32.359,91	7%	R\$ 2.265,19	R\$ 30.094,72
17854	TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN25	TIGRE	UN	R\$ 33.619,84	7%	R\$ 2.353,39	R\$ 31.266,45
17771	TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN10	TIGRE	UN	R\$ 35.014,19	7%	R\$ 2.450,99	R\$ 32.563,20
17813	TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN16	TIGRE	UN	R\$ 33.423,05	7%	R\$ 2.339,61	R\$ 31.083,44
17855	TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN25	TIGRE	UN	R\$ 37.032,84	7%	R\$ 2.592,30	R\$ 34.440,54
17772	TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN10	TIGRE	UN	R\$ 35.669,85	7%	R\$ 2.496,89	R\$ 33.172,96
17814	TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN16	TIGRE	UN	R\$ 35.901,17	7%	R\$ 2.513,08	R\$ 33.388,09
17856	TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN25	TIGRE	UN	R\$ 39.457,19	7%	R\$ 2.762,00	R\$ 36.695,19
13629	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 50	TIGRE	UN	R\$ 230,05	7%	R\$ 16,10	R\$ 213,95
13630	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 75	TIGRE	UN	R\$ 267,03	7%	R\$ 18,69	R\$ 248,34
13633	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 100	TIGRE	UN	R\$ 341,53	7%	R\$ 23,91	R\$ 317,62
13631	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 50	TIGRE	UN	R\$ 390,38	7%	R\$ 27,33	R\$ 363,05
13632	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 75	TIGRE	UN	R\$ 320,97	7%	R\$ 22,47	R\$ 298,50
13636	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 100	TIGRE	UN	R\$ 528,75	7%	R\$ 37,01	R\$ 491,74
13634	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 50	TIGRE	UN	R\$ 517,77	7%	R\$ 36,24	R\$ 481,53
13635	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 75	TIGRE	UN	R\$ 520,65	7%	R\$ 36,45	R\$ 484,20
13639	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 100	TIGRE	UN	R\$ 530,74	7%	R\$ 37,15	R\$ 493,59
13637	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 50	TIGRE	UN	R\$ 508,76	7%	R\$ 35,61	R\$ 473,15
13638	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 75	TIGRE	UN	R\$ 519,69	7%	R\$ 36,38	R\$ 483,31
13752	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 1000 PN10	PICKUP	UN	R\$ 34.041,25	7%	R\$ 2.382,89	R\$ 31.658,36
13748	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 21.150,29	7%	R\$ 1.480,52	R\$ 19.669,77
13749	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 22.834,06	7%	R\$ 1.598,38	R\$ 21.235,68
13750	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 600 PN10	PICKUP	UN	R\$ 29.155,11	7%	R\$ 2.040,86	R\$ 27.114,25
13751	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 800 PN10	PICKUP	UN	R\$ 30.536,29	7%	R\$ 2.137,54	R\$ 28.398,75
13757	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1000 PN10	PICKUP	UN	R\$ 45.844,61	7%	R\$ 3.209,12	R\$ 42.635,49
13758	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 45.515,78	7%	R\$ 3.186,10	R\$ 42.329,68
13753	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 26.033,59	7%	R\$ 1.822,35	R\$ 24.211,24
13754	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 30.629,19	7%	R\$ 2.144,04	R\$ 28.485,15
13755	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 600 PN10	PICKUP	UN	R\$ 36.599,21	7%	R\$ 2.561,94	R\$ 34.037,27
13756	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 800 PN10	PICKUP	UN	R\$ 40.327,76	7%	R\$ 2.822,94	R\$ 37.504,82
13708	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 100 PN10	PICKUP	UN	R\$ 1.884,04	7%	R\$ 131,88	R\$ 1.752,16
13709	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 1.941,13	7%	R\$ 135,88	R\$ 1.805,25
13710	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE	PICKUP	UN	R\$ 2.720,56	7%	R\$ 190,44	R\$ 2.530,12


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	DN 300 x 300 PN10							
I3711	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 100 PN10	PICKUP	UN	R\$ 5.263,87	7%	R\$ 368,47	R\$ 4.895,40	
I3712	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.644,91	7%	R\$ 465,14	R\$ 6.179,77	
I3713	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 250 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.831,91	7%	R\$ 478,23	R\$ 6.353,68	
I3714	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 300 PN10	PICKUP	UN	R\$ 7.056,95	7%	R\$ 493,99	R\$ 6.562,96	
I3715	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 350 PN10	PICKUP	UN	R\$ 9.253,16	7%	R\$ 647,72	R\$ 8.605,44	
I3716	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 100 PN10	PICKUP	UN	R\$ 3.214,70	7%	R\$ 225,03	R\$ 2.989,67	
I3717	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 3.554,36	7%	R\$ 248,81	R\$ 3.305,55	
I3718	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 300 PN10	PICKUP	UN	R\$ 5.059,81	7%	R\$ 354,19	R\$ 4.705,62	
I3719	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 5.454,91	7%	R\$ 381,84	R\$ 5.073,07	
I3720	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 100 PN10	PICKUP	UN	R\$ 5.818,00	7%	R\$ 407,26	R\$ 5.410,74	
I3721	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.274,99	7%	R\$ 439,25	R\$ 5.835,74	
I3722	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 300 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.922,38	7%	R\$ 484,57	R\$ 6.437,81	
I3723	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 7.735,67	7%	R\$ 541,50	R\$ 7.194,17	
I3724	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 450 PN10	PICKUP	UN	R\$ 8.262,03	7%	R\$ 578,34	R\$ 7.683,69	
I3725	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 100 PN10	PICKUP	UN	R\$ 5.267,65	7%	R\$ 368,74	R\$ 4.898,91	
I3726	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 5.677,84	7%	R\$ 397,45	R\$ 5.280,39	
I3727	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 300 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.171,54	7%	R\$ 432,01	R\$ 5.739,53	
I3728	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.906,89	7%	R\$ 483,48	R\$ 6.423,41	
I3729	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 500 PN10	PICKUP	UN	R\$ 7.575,53	7%	R\$ 530,29	R\$ 7.045,24	
I3730	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 100 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.098,81	7%	R\$ 426,92	R\$ 5.671,89	
I3731	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 6.711,96	7%	R\$ 469,84	R\$ 6.242,12	
I3732	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 300 PN10	PICKUP	UN	R\$ 7.292,58	7%	R\$ 510,48	R\$ 6.782,10	
I3733	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 8.676,53	7%	R\$ 607,36	R\$ 8.069,17	
I3734	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 600 PN10	PICKUP	UN	R\$ 9.452,80	7%	R\$ 661,70	R\$ 8.791,10	
I3735	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 8.648,73	7%	R\$ 605,41	R\$ 8.043,32	
I3736	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 10.155,81	7%	R\$ 710,91	R\$ 9.444,90	
I3737	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 600 PN10	PICKUP	UN	R\$ 11.874,23	7%	R\$ 831,20	R\$ 11.043,03	
I3738	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 700 PN10	PICKUP	UN	R\$ 12.400,01	7%	R\$ 868,00	R\$ 11.532,01	
I3739	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 11.140,62	7%	R\$ 779,84	R\$ 10.360,78	
I3740	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 12.927,69	7%	R\$ 904,94	R\$ 12.022,75	
I3741	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 600 PN10	PICKUP	UN	R\$ 17.172,70	7%	R\$ 1.202,09	R\$ 15.970,61	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



13742	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 800 PN10	PICKUP	UN	R\$ 17.753,57	7%	R\$ 1.242,75	R\$ 16.510,82
13743	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 200 PN10	PICKUP	UN	R\$ 13.853,52	7%	R\$ 969,75	R\$ 12.883,77
13744	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 400 PN10	PICKUP	UN	R\$ 16.343,19	7%	R\$ 1.144,02	R\$ 15.199,17
13745	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 600 PN10	PICKUP	UN	R\$ 20.688,37	7%	R\$ 1.448,19	R\$ 19.240,18
13746	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 800 PN10	PICKUP	UN	R\$ 22.019,51	7%	R\$ 1.541,37	R\$ 20.478,14
13747	TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 900 PN10	PICKUP	UN	R\$ 25.224,22	7%	R\$ 1.765,70	R\$ 23.458,52
110066	TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 75	PICKUP	UN	R\$ 596,06	7%	R\$ 41,72	R\$ 554,34
110067	TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100	PICKUP	UN	R\$ 725,23	7%	R\$ 50,77	R\$ 674,46
110068	TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150	PICKUP	UN	R\$ 1.589,45	7%	R\$ 111,26	R\$ 1.478,19
110069	TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200	PICKUP	UN	R\$ 2.453,65	7%	R\$ 171,76	R\$ 2.281,89
110070	TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250	PICKUP	UN	R\$ 3.692,76	7%	R\$ 258,49	R\$ 3.434,27
16986	TE PRFV PB JE DN 150 x 50	AMANCO	UN	R\$ 552,47	7%	R\$ 38,67	R\$ 513,80
16987	TE PRFV PB JE DN 200 x 50	AMANCO	UN	R\$ 939,59	7%	R\$ 65,77	R\$ 873,82
16988	TE PRFV PB JE DN 250 x 100	AMANCO	UN	R\$ 1.263,95	7%	R\$ 88,48	R\$ 1.175,47
16989	TE PRFV PB JE DN 300 x 100	AMANCO	UN	R\$ 4.367,21	7%	R\$ 305,70	R\$ 4.061,51
13144	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100	AMANCO	UN	R\$ 157,58	7%	R\$ 11,03	R\$ 146,55
13142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	AMANCO	UN	R\$ 44,19	7%	R\$ 3,09	R\$ 41,10
13143	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75	AMANCO	UN	R\$ 87,26	7%	R\$ 6,11	R\$ 81,15
16920	TE RED 90° PVC PBS COM BOLSAS DN 150 x 100 mm	AMANCO	UN	R\$ 381,95	7%	R\$ 26,74	R\$ 355,21
13146	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	AMANCO	UN	R\$ 132,25	7%	R\$ 9,26	R\$ 122,99
13147	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 75	AMANCO	UN	R\$ 137,29	7%	R\$ 9,61	R\$ 127,68
13145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50	AMANCO	UN	R\$ 77,30	7%	R\$ 5,41	R\$ 71,89
110072	TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100	TIGRE	UN	R\$ 426,00	7%	R\$ 29,82	R\$ 396,18
110073	TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150	TIGRE	UN	R\$ 438,65	7%	R\$ 30,71	R\$ 407,94
113295	TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA	MANTEX	M	R\$ 7,05	7%	R\$ 0,49	R\$ 6,56
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	AÇO CEARENS E	M2	R\$ 10,80	7%	R\$ 0,76	R\$ 10,04
18982	TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	IMPERTEL A	M2	R\$ 6,10	7%	R\$ 0,43	R\$ 5,67
110475	TELHA GALVALUME EM AÇO TRAPEZOIDAL REVESTIDA COM LIGA DE ALUMÍNIO (55%), ZINCO (45,5%) E SILÍCIO (1,5%) COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO	AÇO CEARENS E	M²	R\$ 188,30	7%	R\$ 13,18	R\$ 175,12
18512	TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA	RAYCON	UN	R\$ 6,42	7%	R\$ 0,45	R\$ 5,97

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



18511	TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO ROSCA MECÂNICA, C/ ABRACADEIRA	RAYCON	UN	R\$ 6,89	7%	R\$ 0,48	R\$ 6,41
110082	TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2	RAYCON	UN	R\$ 0,27	7%	R\$ 0,02	R\$ 0,25
18945	TESTE NEON - CHAVE TESTE 250V, TAM 1/8X3"	A SANTOS	UN	R\$ 13,88	7%	R\$ 0,97	R\$ 12,91
16921	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 100 x 100	BELIFERR O	UN	R\$ 524,42	7%	R\$ 36,71	R\$ 487,71
16922	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 150 x 150	BELIFERR O	UN	R\$ 614,94	7%	R\$ 43,05	R\$ 571,89
16923	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 200 x 150	BELIFERR O	UN	R\$ 665,14	7%	R\$ 46,56	R\$ 618,58
16924	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 250 x 150	BELIFERR O	UN	R\$ 885,71	7%	R\$ 62,00	R\$ 823,71
16925	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 300 x 150	BELIFERR O	UN	R\$ 986,49	7%	R\$ 69,05	R\$ 917,44
13043	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 100 x100	BELIFERR O	UN	R\$ 238,35	7%	R\$ 16,68	R\$ 221,67
13044	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 125 x125	BELIFERR O	UN	R\$ 438,61	7%	R\$ 30,70	R\$ 407,91
13045	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 150 x150	BELIFERR O	UN	R\$ 798,60	7%	R\$ 55,90	R\$ 742,70
13046	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 200 x150	BELIFERR O	UN	R\$ 837,01	7%	R\$ 58,59	R\$ 778,42
13047	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 250 x150	BELIFERR O	UN	R\$ 934,21	7%	R\$ 65,39	R\$ 868,82
13048	TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 300 x150	BELIFERR O	UN	R\$ 1.198,50	7%	R\$ 83,90	R\$ 1.114,61
16926	TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB - JEI DN 100	BELIFERR O	UN	R\$ 38,23	7%	R\$ 2,68	R\$ 35,55
13049	TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB-JE DN 100 x100	BELIFERR O	UN	R\$ 89,14	7%	R\$ 6,24	R\$ 82,90
16927	TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB - JEI DN 100	BELIFERR O	UN	R\$ 32,07	7%	R\$ 2,24	R\$ 29,83
13050	TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB-JE DN 100x100	BELIFERR O	UN	R\$ 79,96	7%	R\$ 5,60	R\$ 74,36
13052	TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 150 x 200	BELIFERR O	UN	R\$ 858,21	7%	R\$ 60,07	R\$ 798,14
13055	TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 300 x 200	BELIFERR O	UN	R\$ 2.507,96	7%	R\$ 175,56	R\$ 2.332,40
14251	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 16 x 360	CISER	UN	R\$ 50,58	7%	R\$ 3,54	R\$ 47,04
14252	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 20 x 370	CISER	UN	R\$ 80,19	7%	R\$ 5,61	R\$ 74,58
14253	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380	CISER	UN	R\$ 119,39	7%	R\$ 8,36	R\$ 111,03
14254	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 27 x 430	CISER	UN	R\$ 231,73	7%	R\$ 16,22	R\$ 215,51
14255	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 30 x 450	CISER	UN	R\$ 239,34	7%	R\$ 16,75	R\$ 222,59
14256	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 33 x 460	CISER	UN	R\$ 353,31	7%	R\$ 24,73	R\$ 328,58
14257	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 36 x 480	CISER	UN	R\$ 428,88	7%	R\$ 30,02	R\$ 398,86
14258	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 39 x 490	CISER	UN	R\$ 397,76	7%	R\$ 27,84	R\$ 369,92
14259	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 45 x 520	CISER	UN	R\$ 786,85	7%	R\$ 55,08	R\$ 731,77
14260	TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 52 x 550	CISER	UN	R\$ 895,78	7%	R\$ 62,70	R\$ 833,08
13992	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	TIGRE	UN	R\$ 786,30	7%	R\$ 55,04	R\$ 731,26


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I11841	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN25	TIGRE	UN	R\$ 884,94	7%	R\$ 61,95	R\$ 822,99
I4004	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN10	TIGRE	UN	R\$ 48.975,85	7%	R\$ 3.428,31	R\$ 45.547,54
I11839	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN16	TIGRE	UN	R\$ 51.223,79	7%	R\$ 3.585,67	R\$ 47.638,12
I11854	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN25	TIGRE	UN	R\$ 64.649,71	7%	R\$ 4.525,48	R\$ 60.124,23
I4005	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 64.796,76	7%	R\$ 4.535,77	R\$ 60.260,99
I11840	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 74.883,31	7%	R\$ 5.241,83	R\$ 69.641,48
I11855	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 85.816,82	7%	R\$ 6.007,18	R\$ 79.809,64
I3993	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.033,37	7%	R\$ 72,34	R\$ 961,03
I11842	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN25	TIGRE	UN	R\$ 1.115,38	7%	R\$ 78,08	R\$ 1.037,30
I3994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	TIGRE	UN	R\$ 1.456,35	7%	R\$ 101,94	R\$ 1.354,41
I11828	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN16	TIGRE	UN	R\$ 1.646,86	7%	R\$ 115,28	R\$ 1.531,58
I11843	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN25	TIGRE	UN	R\$ 1.825,15	7%	R\$ 127,76	R\$ 1.697,39
I3995	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	TIGRE	UN	R\$ 2.140,26	7%	R\$ 149,82	R\$ 1.990,44
I11829	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN16	TIGRE	UN	R\$ 2.171,45	7%	R\$ 152,00	R\$ 2.019,45
I11844	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN25	TIGRE	UN	R\$ 2.392,24	7%	R\$ 167,46	R\$ 2.224,78
I3996	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10	TIGRE	UN	R\$ 3.655,70	7%	R\$ 255,90	R\$ 3.399,80
I11830	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN16	TIGRE	UN	R\$ 3.773,38	7%	R\$ 264,14	R\$ 3.509,24
I11845	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN25	TIGRE	UN	R\$ 3.912,28	7%	R\$ 273,86	R\$ 3.638,42
I3997	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	TIGRE	UN	R\$ 4.282,21	7%	R\$ 299,75	R\$ 3.982,46
I11831	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN16	TIGRE	UN	R\$ 4.614,41	7%	R\$ 323,01	R\$ 4.291,40
I11846	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN25	TIGRE	UN	R\$ 5.015,09	7%	R\$ 351,06	R\$ 4.664,03
I3998	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10	TIGRE	UN	R\$ 5.016,10	7%	R\$ 351,13	R\$ 4.664,97
I11832	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN16	TIGRE	UN	R\$ 5.347,83	7%	R\$ 374,35	R\$ 4.973,48
I11847	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN25	TIGRE	UN	R\$ 5.743,15	7%	R\$ 402,02	R\$ 5.341,13
I7181	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN10	TIGRE	UN	R\$ 16.656,93	7%	R\$ 1.165,99	R\$ 15.490,94
I11833	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN16	TIGRE	UN	R\$ 16.988,99	7%	R\$ 1.189,23	R\$ 15.799,76
I11848	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN25	TIGRE	UN	R\$ 17.317,81	7%	R\$ 1.212,25	R\$ 16.105,56
I3999	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10	TIGRE	UN	R\$ 19.981,29	7%	R\$ 1.398,69	R\$ 18.582,60
I11834	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN16	TIGRE	UN	R\$ 21.223,69	7%	R\$ 1.485,66	R\$ 19.738,03
I11849	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN25	TIGRE	UN	R\$ 22.864,28	7%	R\$ 1.600,50	R\$ 21.263,78
I4000	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN10	TIGRE	UN	R\$ 23.327,81	7%	R\$ 1.632,95	R\$ 21.694,86
I11835	TOCO C/ FLANGES E ABA DE	TIGRE	UN	R\$ 26.469,58	7%	R\$ 1.852,87	R\$ 24.616,71


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	VEDAÇÃO DN 600 PN16							
I11850	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN25	TIGRE	UN	R\$ 28.288,27	7%	R\$ 1.980,18	R\$ 26.308,09	
I4001	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN10	TIGRE	UN	R\$ 27.604,93	7%	R\$ 1.932,35	R\$ 25.672,58	
I11836	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN16	TIGRE	UN	R\$ 28.630,98	7%	R\$ 2.004,17	R\$ 26.626,81	
I11851	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN25	TIGRE	UN	R\$ 33.317,47	7%	R\$ 2.332,22	R\$ 30.985,25	
I3991	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10	TIGRE	UN	R\$ 727,56	7%	R\$ 50,93	R\$ 676,63	
I7182	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 80 PN10	TIGRE	UN	R\$ 727,56	7%	R\$ 50,93	R\$ 676,63	
I4002	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN10	TIGRE	UN	R\$ 29.191,34	7%	R\$ 2.043,39	R\$ 27.147,95	
I11837	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN16	TIGRE	UN	R\$ 30.648,57	7%	R\$ 2.145,40	R\$ 28.503,17	
I11852	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN25	TIGRE	UN	R\$ 38.836,36	7%	R\$ 2.718,55	R\$ 36.117,81	
I4003	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN10	TIGRE	UN	R\$ 45.485,57	7%	R\$ 3.183,99	R\$ 42.301,58	
I11838	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN16	TIGRE	UN	R\$ 44.981,76	7%	R\$ 3.148,72	R\$ 41.833,04	
I11853	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN25	TIGRE	UN	R\$ 51.090,13	7%	R\$ 3.576,31	R\$ 47.513,82	
I10083	TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,25M DN 200	TIGRE	UN	R\$ 932,73	7%	R\$ 65,29	R\$ 867,44	
I10084	TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,50M DN 200	TIGRE	UN	R\$ 1.067,17	7%	R\$ 74,70	R\$ 992,47	
I11882	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 523,26	7%	R\$ 36,63	R\$ 486,63	
I11883	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 598,93	7%	R\$ 41,93	R\$ 557,00	
I11878	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 34.435,16	7%	R\$ 2.410,46	R\$ 32.024,70	
I11879	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 44.640,38	7%	R\$ 3.124,83	R\$ 41.515,55	
I11908	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 50.621,52	7%	R\$ 3.543,51	R\$ 47.078,01	
I11909	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 59.569,64	7%	R\$ 4.169,87	R\$ 55.399,77	
I11880	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 44.429,35	7%	R\$ 3.110,05	R\$ 41.319,30	
I11881	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 61.179,52	7%	R\$ 4.282,57	R\$ 56.896,95	
I11910	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 70.190,61	7%	R\$ 4.913,34	R\$ 65.277,27	
I11911	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 77.422,01	7%	R\$ 5.419,54	R\$ 72.002,47	
I11884	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 767,21	7%	R\$ 53,70	R\$ 713,51	
I11885	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 871,50	7%	R\$ 61,01	R\$ 810,50	
I11856	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 978,72	7%	R\$ 68,51	R\$ 910,21	
I11857	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 1.088,04	7%	R\$ 76,16	R\$ 1.011,88	
I11886	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 1.230,54	7%	R\$ 86,70	R\$ 1.151,84	
I11887	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 1.303,55	7%	R\$ 91,25	R\$ 1.212,30	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I11858	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 1.325,57	7%	R\$ 92,79	R\$ 1.232,78
I11859	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 1.748,62	7%	R\$ 122,40	R\$ 1.626,22
I11888	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 1.689,25	7%	R\$ 118,25	R\$ 1.571,00
I11889	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 2.093,47	7%	R\$ 146,54	R\$ 1.946,93
I11860	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 1.715,12	7%	R\$ 120,06	R\$ 1.595,06
I11861	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 2.015,08	7%	R\$ 141,06	R\$ 1.874,02
I11890	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 2.063,67	7%	R\$ 144,46	R\$ 1.919,21
I11891	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 2.289,31	7%	R\$ 160,25	R\$ 2.129,06
I11862	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 3.222,65	7%	R\$ 225,59	R\$ 2.997,06
I11863	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 3.762,20	7%	R\$ 263,35	R\$ 3.498,85
I11892	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 3.852,12	7%	R\$ 269,65	R\$ 3.582,47
I11893	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 4.256,82	7%	R\$ 297,98	R\$ 3.958,84
I11864	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 3.135,19	7%	R\$ 219,46	R\$ 2.915,73
I11865	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 4.219,45	7%	R\$ 295,36	R\$ 3.924,09
I11894	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 3.758,51	7%	R\$ 263,10	R\$ 3.495,41
I11895	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 4.701,75	7%	R\$ 329,12	R\$ 4.372,63
I11866	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 13.602,39	7%	R\$ 952,17	R\$ 12.650,22
I11867	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 15.524,42	7%	R\$ 1.086,71	R\$ 14.437,71
I11896	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 14.859,19	7%	R\$ 1.040,14	R\$ 13.819,05
I11897	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 15.865,88	7%	R\$ 1.110,61	R\$ 14.755,27
I11868	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 5.186,82	7%	R\$ 363,08	R\$ 4.823,74
I11869	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 6.195,63	7%	R\$ 433,69	R\$ 5.761,94
I11898	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 5.839,35	7%	R\$ 408,75	R\$ 5.430,60
I11899	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 6.825,33	7%	R\$ 477,77	R\$ 6.347,56
I11870	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 17.197,24	7%	R\$ 1.203,81	R\$ 15.993,43
I11871	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 19.254,76	7%	R\$ 1.347,83	R\$ 17.906,93
I11900	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 20.829,56	7%	R\$ 1.458,07	R\$ 19.371,49
I11901	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 23.555,16	7%	R\$ 1.648,86	R\$ 21.906,30
I11872	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 22.444,28	7%	R\$ 1.571,10	R\$ 20.873,18
I11873	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 25.817,24	7%	R\$ 1.807,21	R\$ 24.010,03
I11902	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 26.213,34	7%	R\$ 1.834,93	R\$ 24.378,41
I11903	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700	TIGRE	UN	R\$ 29.954,94	7%	R\$ 2.096,85	R\$ 27.858,09

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



	PN25 - L=500							
I11874	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 21.993,29	7%	R\$ 1.539,53	R\$ 20.453,76	
I11875	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 25.013,85	7%	R\$ 1.750,97	R\$ 23.262,88	
I11904	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 31.517,63	7%	R\$ 2.206,23	R\$ 29.311,40	
I11905	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 35.270,47	7%	R\$ 2.468,93	R\$ 32.801,54	
I11876	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 33.075,77	7%	R\$ 2.315,30	R\$ 30.760,47	
I11877	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 37.652,77	7%	R\$ 2.635,69	R\$ 35.017,08	
I11906	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 39.042,14	7%	R\$ 2.732,95	R\$ 36.309,19	
I11907	TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 43.775,82	7%	R\$ 3.064,31	R\$ 40.711,51	
I10085	TOCO PRFV F/P L=0,50M DN 200	TIGRE	UN	R\$ 1.247,55	7%	R\$ 87,33	R\$ 1.160,22	
I10086	TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR	STECK	UN	R\$ 79,09	7%	R\$ 5,54	R\$ 73,55	
I6354	TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM	AMANCO	UN	R\$ 1,62	7%	R\$ 0,11	R\$ 1,51	
I8906	TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0-25BAR, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP	CAREL	UN	R\$ 4.053,39	7%	R\$ 283,74	R\$ 3.769,65	
I10091	TRANSMISSOR C/ SENSOR DE NÍVEL DE RADAR - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 18 A 32VCC, SAÍDA = 4 A 20MA, IP65, CLASS III, PRESSÃO MÁXIMA=16 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA = 100°C, MEDIÇÃO DE ALTURA DE ATÉ 3 METROS	VEGAA	UN	R\$ 11.963,02	7%	R\$ 837,41	R\$ 11.125,61	
I10092	TRANSMISSOR DE PRESSÃO - APLICAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, 24VCC, 4-20MA, PRESSÃO MÁX. 10 BAR	VEGAA	UN	R\$ 774,60	7%	R\$ 54,22	R\$ 720,38	
I8946	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM FAIXA DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0.4BAR=0004, SINAL DE SAÍDA 4.20MA 2 WIRES=44, CONEXÃO ELÉTRICA BLINDER IP67=B	VEGAA	UN	R\$ 1.608,17	7%	R\$ 112,57	R\$ 1.495,60	
I10093	TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 180MM	MOLAS BRASIL	M	R\$ 1.624,54	7%	R\$ 113,72	R\$ 1.510,82	
I10095	TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 250MM	MOLAS BRASIL	M	R\$ 1.755,37	7%	R\$ 122,88	R\$ 1.632,49	
I10094	TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 200MM	MOLAS BRASIL	M	R\$ 1.866,21	7%	R\$ 130,63	R\$ 1.735,58	
I10096	TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 350MM	MOLAS BRASIL	M	R\$ 3.265,87	7%	R\$ 228,61	R\$ 3.037,26	
I10097	TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM GALVANIZADO LISO - 2 METROS	CONNECT WELL	UN	R\$ 23,20	7%	R\$ 1,62	R\$ 21,58	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I8977	TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA	INPOL	UN	R\$ 1,18	7%	R\$ 0,08	R\$ 1,10
I13241	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10"	HIDROLIG AS	M	R\$ 1.386,67	7%	R\$ 97,07	R\$ 1.289,60
I13242	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 12"	HIDROLIG AS	M	R\$ 1.892,74	7%	R\$ 132,49	R\$ 1.760,25
I13236	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 2"	HIDROLIG AS	M	R\$ 140,38	7%	R\$ 9,83	R\$ 130,55
I13237	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 3"	HIDROLIG AS	M	R\$ 268,08	7%	R\$ 18,77	R\$ 249,31
I13238	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 4"	HIDROLIG AS	M	R\$ 380,63	7%	R\$ 26,64	R\$ 353,99
I13239	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 6"	HIDROLIG AS	M	R\$ 634,05	7%	R\$ 44,38	R\$ 589,67
I13240	TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 8"	HIDROLIG AS	M	R\$ 954,12	7%	R\$ 66,79	R\$ 887,33
I13166	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1"	GREEN	M	R\$ 134,24	7%	R\$ 9,40	R\$ 124,84
I13167	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1.1/4"	GREEN	M	R\$ 179,86	7%	R\$ 12,59	R\$ 167,27
I13217	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 2"	GREEN	M	R\$ 469,19	7%	R\$ 32,84	R\$ 436,35
I13218	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 3"	GREEN	M	R\$ 966,32	7%	R\$ 67,64	R\$ 898,68
I13219	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 4"	GREEN	M	R\$ 1.352,81	7%	R\$ 94,70	R\$ 1.258,11
I13220	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 6"	GREEN	M	R\$ 2.643,80	7%	R\$ 185,07	R\$ 2.458,73
I13221	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 8"	GREEN	M	R\$ 4.208,46	7%	R\$ 294,59	R\$ 3.913,87
I13168	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA 1"	GREEN	M	R\$ 230,38	7%	R\$ 16,13	R\$ 214,25
I13169	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA 1.1/4"	GREEN	M	R\$ 312,01	7%	R\$ 21,84	R\$ 290,17
I13227	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 10"	GREEN	M	R\$ 2.933,05	7%	R\$ 205,31	R\$ 2.727,74
I13228	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 12"	GREEN	M	R\$ 7.617,60	7%	R\$ 533,23	R\$ 7.084,37
I13222	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 2"	GREEN	M	R\$ 434,67	7%	R\$ 30,43	R\$ 404,24
I13223	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 3"	GREEN	M	R\$ 516,33	7%	R\$ 36,14	R\$ 480,19
I13224	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 4"	GREEN	M	R\$ 1.349,17	7%	R\$ 94,44	R\$ 1.254,73
I13225	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 6"	GREEN	M	R\$ 2.440,85	7%	R\$ 170,86	R\$ 2.269,99
I13226	TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 8"	GREEN	M	R\$ 3.902,69	7%	R\$ 273,19	R\$ 3.629,50
I10146	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 16"	GREEN	M	R\$ 3.270,00	7%	R\$ 228,90	R\$ 3.041,10
I10266	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 24"	GREEN	M	R\$ 6.550,00	7%	R\$ 458,50	R\$ 6.091,50
I10148	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 28"	GREEN	M	R\$ 9.540,00	7%	R\$ 667,80	R\$ 8.872,20
I10144	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 36"	GREEN	M	R\$ 12.320,00	7%	R\$ 862,40	R\$ 11.457,60
I10259	TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 6", E = 10,97MM,	HIDROLIG AS	M	R\$ 716,12	7%	R\$ 50,13	R\$ 665,99

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



	SCHEDULE 80, 42,56 KG/M							
I10258	TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 8", E = 8,18MM, SCHEDULE 40, 42,55 KG/M	HIDROLIG AS	M	R\$ 706,36	7%	R\$ 49,45	R\$ 656,91	
I10149	TUBO CAMISA AÇO INOX 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 32"	GREEN	M	R\$ 10.920,00	7%	R\$ 764,40	R\$ 10.155,60	
I13150	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 10" (273,05mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 3/16" (4,76mm)	GREEN	M	R\$ 2.220,00	7%	R\$ 155,40	R\$ 2.064,60	
I10145	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 12"	GREEN	M	R\$ 2.620,00	7%	R\$ 183,40	R\$ 2.436,60	
I13151	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 14" (355,60mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 3/16" (4,76mm)	GREEN	M	R\$ 2.870,00	7%	R\$ 200,90	R\$ 2.669,10	
I13152	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 18" (457,20mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 1/4" (6,35mm)	GREEN	M	R\$ 4.900,00	7%	R\$ 343,00	R\$ 4.557,00	
I10147	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 20"	GREEN	M	R\$ 5.450,00	7%	R\$ 381,50	R\$ 5.068,50	
I13153	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 22" (558,80mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 1/4" (6,35mm)	GREEN	M	R\$ 6.020,00	7%	R\$ 421,40	R\$ 5.598,60	
I13154	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 26" (660,40mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 5/16" (7,93mm)	GREEN	M	R\$ 8.850,00	7%	R\$ 619,50	R\$ 8.230,50	
I10137	TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 40"	GREEN	M	R\$ 13.680,00	7%	R\$ 957,60	R\$ 12.722,40	
I6059	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1, D = 500MM	CONSTRULAR	M	R\$ 134,86	7%	R\$ 9,44	R\$ 125,42	
I6933	TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 20 (NBR-8417)	TIGRE	M	R\$ 7,40	7%	R\$ 0,52	R\$ 6,88	
I9447	TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 32 (NBR-8417)	TIGRE	M	R\$ 15,03	7%	R\$ 1,05	R\$ 13,98	
I2961	TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417)	TIGRE	M	R\$ 3,34	7%	R\$ 0,23	R\$ 3,11	
I8663	TUBO EDUTOR EM PVC DN 75MM	TIGRE	UN	R\$ 127,05	7%	R\$ 8,89	R\$ 118,16	
I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	TIGRE	M	R\$ 19,80	7%	R\$ 1,39	R\$ 18,41	
I5780	TUBO EDUTOR PVC DN 50	TIGRE	M	R\$ 25,18	7%	R\$ 1,76	R\$ 23,42	
I5781	TUBO EDUTOR PVC DN 65	TIGRE	M	R\$ 73,46	7%	R\$ 5,14	R\$ 68,32	
I10162	TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 500	CEMIL	M	R\$ 3.760,45	7%	R\$ 263,23	R\$ 3.497,22	
I10163	TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1200	CEMIL	M	R\$ 9.840,38	7%	R\$ 688,83	R\$ 9.151,55	
I10164	TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1500	CEMIL	M	R\$ 14.044,69	7%	R\$ 983,13	R\$ 13.061,56	
I10150	TUBO EM AÇO INOX DE 2", SCH 40, SEM COSTURA PF	CEMIL	M	R\$ 696,46	7%	R\$ 48,75	R\$ 647,71	
I10151	TUBO EM AÇO INOX DE 2", SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 524,20	7%	R\$ 36,69	R\$ 487,51	
I10152	TUBO EM AÇO INOX DE 3", SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 180,33	7%	R\$ 12,62	R\$ 167,71	
I10153	TUBO EM AÇO INOX DE 4", SCH	CEMIL	M	R\$ 263,23	7%	R\$ 18,43	R\$ 244,80	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	40, SEM COSTURA PP							
I10154	TUBO EM AÇO INOX DE 6", SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 522,79	7%	R\$ 36,60	R\$ 486,19	
I10155	TUBO EM AÇO INOX DE 8", SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 597,18	7%	R\$ 41,80	R\$ 555,38	
I10158	TUBO EM AÇO INOX DN 75, SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 189,13	7%	R\$ 13,24	R\$ 175,89	
I10156	TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PF	CEMIL	M	R\$ 935,81	7%	R\$ 65,51	R\$ 870,30	
I10159	TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 283,89	7%	R\$ 19,87	R\$ 264,02	
I10160	TUBO EM AÇO INOX DN 150, SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 500,39	7%	R\$ 35,03	R\$ 465,36	
I10157	TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PF	CEMIL	M	R\$ 1.548,19	7%	R\$ 108,37	R\$ 1.439,82	
I10161	TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PP	CEMIL	M	R\$ 716,89	7%	R\$ 50,18	R\$ 666,71	
I7064	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 L=500	TIGRE	UN	R\$ 662,63	7%	R\$ 46,38	R\$ 616,25	
I7065	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA JE DN 80 PN10 L=500	TIGRE	UN	R\$ 471,17	7%	R\$ 32,98	R\$ 438,19	
I3956	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 264,79	7%	R\$ 18,54	R\$ 246,25	
I3957	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 510,97	7%	R\$ 35,77	R\$ 475,20	
I3960	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 478,83	7%	R\$ 33,52	R\$ 445,31	
I3961	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 566,72	7%	R\$ 39,67	R\$ 527,05	
I4458	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 1.906,72	7%	R\$ 133,47	R\$ 1.773,25	
I4459	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 2.133,25	7%	R\$ 149,33	R\$ 1.983,92	
I4460	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 2.359,71	7%	R\$ 165,18	R\$ 2.194,53	
I4461	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 2.586,18	7%	R\$ 181,03	R\$ 2.405,15	
I4462	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 2.812,12	7%	R\$ 196,85	R\$ 2.615,27	
I4463	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 2.979,09	7%	R\$ 208,54	R\$ 2.770,55	
I4464	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 3.261,00	7%	R\$ 228,27	R\$ 3.032,73	
I4465	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 3.487,48	7%	R\$ 244,12	R\$ 3.243,36	
I4466	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 3.899,20	7%	R\$ 272,94	R\$ 3.626,26	
I4467	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 3.941,99	7%	R\$ 275,94	R\$ 3.666,05	
I4468	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 3.965,90	7%	R\$ 277,61	R\$ 3.688,29	
I3962	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 630,44	7%	R\$ 44,13	R\$ 586,31	
I3963	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 776,36	7%	R\$ 54,35	R\$ 722,01	
I4469	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 2.319,64	7%	R\$ 162,37	R\$ 2.157,27	
I4470	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 2.594,51	7%	R\$ 181,62	R\$ 2.412,89	
I4471	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 2.869,44	7%	R\$ 200,86	R\$ 2.668,58	
I4472	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 3.148,83	7%	R\$ 220,42	R\$ 2.928,41	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I4473	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 3.423,73	7%	R\$ 239,66	R\$ 3.184,07
I4474	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 3.698,63	7%	R\$ 258,90	R\$ 3.439,73
I4475	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 3.978,06	7%	R\$ 278,46	R\$ 3.699,60
I4476	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 4.252,91	7%	R\$ 297,70	R\$ 3.955,21
I4477	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 4.742,76	7%	R\$ 331,99	R\$ 4.410,77
I4478	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 4.809,24	7%	R\$ 336,65	R\$ 4.472,59
I4479	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 4.847,23	7%	R\$ 339,31	R\$ 4.507,92
I3964	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 941,71	7%	R\$ 65,92	R\$ 875,79
I3965	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 1.081,18	7%	R\$ 75,68	R\$ 1.005,50
I4480	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 2.805,70	7%	R\$ 196,40	R\$ 2.609,30
I4481	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 3.162,38	7%	R\$ 221,37	R\$ 2.941,01
I4482	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 3.523,65	7%	R\$ 246,66	R\$ 3.276,99
I4483	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 3.884,98	7%	R\$ 271,95	R\$ 3.613,03
I4484	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 4.241,67	7%	R\$ 296,92	R\$ 3.944,75
I4485	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 4.603,01	7%	R\$ 322,21	R\$ 4.280,80
I4486	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 4.964,26	7%	R\$ 347,50	R\$ 4.616,76
I4487	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 5.321,03	7%	R\$ 372,47	R\$ 4.948,56
I4488	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 5.956,08	7%	R\$ 416,93	R\$ 5.539,15
I4489	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 6.046,11	7%	R\$ 423,23	R\$ 5.622,88
I4490	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 6.098,24	7%	R\$ 426,88	R\$ 5.671,36
I3966	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 1.209,90	7%	R\$ 84,69	R\$ 1.125,21
I3967	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 1.750,24	7%	R\$ 122,52	R\$ 1.627,72
I4491	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 3.238,69	7%	R\$ 226,71	R\$ 3.011,98
I4492	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 3.689,05	7%	R\$ 258,23	R\$ 3.430,82
I4493	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 4.139,57	7%	R\$ 289,77	R\$ 3.849,80
I4494	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 4.585,36	7%	R\$ 320,98	R\$ 4.264,38
I4495	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 5.035,70	7%	R\$ 352,50	R\$ 4.683,20
I4496	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 5.486,05	7%	R\$ 384,02	R\$ 5.102,03
I4497	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 5.931,91	7%	R\$ 415,23	R\$ 5.516,68
I4498	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 6.382,30	7%	R\$ 446,76	R\$ 5.935,54
I4499	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 7.163,61	7%	R\$ 501,45	R\$ 6.662,16
I4500	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250	TIGRE	UN	R\$ 7.281,59	7%	R\$ 509,71	R\$ 6.771,88

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	PN10 - L=5500							
I4501	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 7.352,34	7%	R\$ 514,66	R\$ 6.837,68	
I3968	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 1.715,12	7%	R\$ 120,06	R\$ 1.595,06	
I3969	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 2.015,08	7%	R\$ 141,06	R\$ 1.874,02	
I4502	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 3.918,88	7%	R\$ 274,32	R\$ 3.644,56	
I4503	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 4.468,71	7%	R\$ 312,81	R\$ 4.155,90	
I4504	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 5.018,53	7%	R\$ 351,30	R\$ 4.667,23	
I4505	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 5.568,35	7%	R\$ 389,78	R\$ 5.178,57	
I4506	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 6.118,15	7%	R\$ 428,27	R\$ 5.689,88	
I4507	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 6.667,99	7%	R\$ 466,76	R\$ 6.201,23	
I4508	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 7.217,73	7%	R\$ 505,24	R\$ 6.712,49	
I4509	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 7.767,64	7%	R\$ 543,73	R\$ 7.223,91	
I4510	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 8.725,29	7%	R\$ 610,77	R\$ 8.114,52	
I4511	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 8.870,91	7%	R\$ 620,96	R\$ 8.249,95	
I4512	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 8.960,11	7%	R\$ 627,21	R\$ 8.332,90	
I3970	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 3.192,91	7%	R\$ 223,50	R\$ 2.969,41	
I3971	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 3.752,96	7%	R\$ 262,71	R\$ 3.490,25	
I4513	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 4.721,74	7%	R\$ 330,52	R\$ 4.391,22	
I4514	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 5.352,88	7%	R\$ 374,70	R\$ 4.978,18	
I4515	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 5.984,01	7%	R\$ 418,88	R\$ 5.565,13	
I4516	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 6.615,32	7%	R\$ 463,07	R\$ 6.152,25	
I4517	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 7.246,52	7%	R\$ 507,26	R\$ 6.739,26	
I4518	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 7.877,72	7%	R\$ 551,44	R\$ 7.326,28	
I4519	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 8.509,03	7%	R\$ 595,63	R\$ 7.913,40	
I4520	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 9.135,51	7%	R\$ 639,49	R\$ 8.496,02	
I4521	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 10.221,97	7%	R\$ 715,54	R\$ 9.506,43	
I4522	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 10.402,09	7%	R\$ 728,15	R\$ 9.673,94	
I4523	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 10.511,10	7%	R\$ 735,78	R\$ 9.775,32	
I3972	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 2.872,38	7%	R\$ 201,07	R\$ 2.671,31	
I4524	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 5.055,44	7%	R\$ 353,88	R\$ 4.701,56	
I4525	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 5.751,41	7%	R\$ 402,60	R\$ 5.348,81	
I4526	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 6.447,38	7%	R\$ 451,32	R\$ 5.996,06	

J. Maria de Freitas


CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I4527	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 7.138,70	7%	R\$ 499,71	R\$ 6.638,99
I4528	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 7.834,16	7%	R\$ 548,39	R\$ 7.285,77
I4529	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 8.530,46	7%	R\$ 597,13	R\$ 7.933,33
I4530	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 9.226,44	7%	R\$ 645,85	R\$ 8.580,59
I4531	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 9.922,39	7%	R\$ 694,57	R\$ 9.227,82
I4532	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 11.106,02	7%	R\$ 777,42	R\$ 10.328,60
I4533	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 11.318,61	7%	R\$ 792,30	R\$ 10.526,31
I4534	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 11.446,24	7%	R\$ 801,24	R\$ 10.645,00
I3974	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 4.622,91	7%	R\$ 323,60	R\$ 4.299,31
I3975	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 13.224,63	7%	R\$ 925,72	R\$ 12.298,91
I4535	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 6.309,28	7%	R\$ 441,65	R\$ 5.867,63
I4536	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 7.120,01	7%	R\$ 498,40	R\$ 6.621,61
I4537	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 7.930,63	7%	R\$ 555,14	R\$ 7.375,49
I4538	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 8.741,44	7%	R\$ 611,90	R\$ 8.129,54
I4539	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 9.551,54	7%	R\$ 668,61	R\$ 8.882,93
I4540	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 10.362,73	7%	R\$ 725,39	R\$ 9.637,34
I4541	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 11.173,44	7%	R\$ 782,14	R\$ 10.391,30
I4542	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 11.984,16	7%	R\$ 838,89	R\$ 11.145,27
I4543	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 13.361,17	7%	R\$ 935,28	R\$ 12.425,89
I4544	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 13.606,07	7%	R\$ 952,42	R\$ 12.653,65
I4545	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 13.756,69	7%	R\$ 962,97	R\$ 12.793,72
I3958	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 430,09	7%	R\$ 30,11	R\$ 399,98
I3959	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=500	TIGRE	UN	R\$ 498,10	7%	R\$ 34,87	R\$ 463,23
I4447	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 1.629,03	7%	R\$ 114,03	R\$ 1.515,00
I4448	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 1.852,51	7%	R\$ 129,68	R\$ 1.722,83
I4449	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 2.080,56	7%	R\$ 145,64	R\$ 1.934,92
I4450	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 2.304,12	7%	R\$ 161,29	R\$ 2.142,83
I4451	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 2.528,02	7%	R\$ 176,96	R\$ 2.351,06
I4452	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 2.751,06	7%	R\$ 192,57	R\$ 2.558,49
I4453	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 2.974,59	7%	R\$ 208,22	R\$ 2.766,37
I4454	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 3.197,94	7%	R\$ 223,86	R\$ 2.974,08
I4455	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75	TIGRE	UN	R\$ 3.613,85	7%	R\$ 252,97	R\$ 3.360,88

J. Maria de Freitas


CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



	PN10 - L=5000							
I4456	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 3.651,79	7%	R\$ 255,63	R\$ 3.396,16	
I4457	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 3.670,18	7%	R\$ 256,91	R\$ 3.413,27	
I7183	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 1.629,03	7%	R\$ 114,03	R\$ 1.515,00	
I7184	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 1.852,51	7%	R\$ 129,68	R\$ 1.722,83	
I7185	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 2.080,56	7%	R\$ 145,64	R\$ 1.934,92	
I7186	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 2.304,12	7%	R\$ 161,29	R\$ 2.142,83	
I7187	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 2.528,02	7%	R\$ 176,96	R\$ 2.351,06	
I7188	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 2.751,06	7%	R\$ 192,57	R\$ 2.558,49	
I7189	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 2.974,59	7%	R\$ 208,22	R\$ 2.766,37	
I7190	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 3.197,94	7%	R\$ 223,86	R\$ 2.974,08	
I7191	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 3.613,85	7%	R\$ 252,97	R\$ 3.360,88	
I7192	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 3.651,79	7%	R\$ 255,63	R\$ 3.396,16	
I7193	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 3.670,18	7%	R\$ 256,91	R\$ 3.413,27	
I7062	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=250	TIGRE	UN	R\$ 430,09	7%	R\$ 30,11	R\$ 399,98	
I7063	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=500	TIGRE	UN	R\$ 498,10	7%	R\$ 34,87	R\$ 463,23	
I11912	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 1.823,31	7%	R\$ 127,63	R\$ 1.695,68	
I11913	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 2.049,83	7%	R\$ 143,49	R\$ 1.906,34	
I11914	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 2.276,29	7%	R\$ 159,34	R\$ 2.116,95	
I11915	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 2.502,72	7%	R\$ 175,19	R\$ 2.327,53	
I11916	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 2.729,15	7%	R\$ 191,04	R\$ 2.538,11	
I11917	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 2.951,05	7%	R\$ 206,57	R\$ 2.744,48	
I11918	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 3.177,55	7%	R\$ 222,43	R\$ 2.955,12	
I11919	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 3.404,04	7%	R\$ 238,28	R\$ 3.165,76	
I11920	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 3.815,77	7%	R\$ 267,10	R\$ 3.548,67	
I11921	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 3.858,56	7%	R\$ 270,10	R\$ 3.588,46	
I11922	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 3.882,48	7%	R\$ 271,77	R\$ 3.610,71	
I3987	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 39.702,64	7%	R\$ 2.779,18	R\$ 36.923,46	
I4607	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 33.592,46	7%	R\$ 2.351,47	R\$ 31.240,99	
I4608	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 37.231,88	7%	R\$ 2.606,23	R\$ 34.625,65	
I4609	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 40.871,36	7%	R\$ 2.861,00	R\$ 38.010,36	
I12136	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=250	TIGRE	UN	R\$ 29.911,22	7%	R\$ 2.093,79	R\$ 27.817,43	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



I4610	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 44.506,09	7%	R\$ 3.115,43	R\$ 41.390,66
I4611	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 48.145,46	7%	R\$ 3.370,18	R\$ 44.775,28
I4612	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 51.739,00	7%	R\$ 3.621,73	R\$ 48.117,27
I4613	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 55.419,63	7%	R\$ 3.879,37	R\$ 51.540,26
I4614	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 59.059,03	7%	R\$ 4.134,13	R\$ 54.924,90
I4615	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 62.698,47	7%	R\$ 4.388,89	R\$ 58.309,58
I4616	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 66.333,33	7%	R\$ 4.643,33	R\$ 61.690,00
I4617	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6000	TIGRE	UN	R\$ 72.162,07	7%	R\$ 5.051,34	R\$ 67.110,73
I4618	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6500	TIGRE	UN	R\$ 73.207,58	7%	R\$ 5.124,53	R\$ 68.083,05
I4619	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6800	TIGRE	UN	R\$ 73.833,87	7%	R\$ 5.168,37	R\$ 68.665,50
I12137	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 44.765,67	7%	R\$ 3.133,60	R\$ 41.632,07
I12138	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 56.468,30	7%	R\$ 3.952,78	R\$ 52.515,52
I12139	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 68.248,78	7%	R\$ 4.777,41	R\$ 63.471,37
I12140	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 50.210,72	7%	R\$ 3.514,75	R\$ 46.695,97
I12141	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 63.940,90	7%	R\$ 4.475,86	R\$ 59.465,04
I12142	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 76.631,78	7%	R\$ 5.364,22	R\$ 71.267,56
I3988	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 250	TIGRE	UN	R\$ 44.211,58	7%	R\$ 3.094,81	R\$ 41.116,77
I3989	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 500	TIGRE	UN	R\$ 56.526,99	7%	R\$ 3.956,89	R\$ 52.570,10
I4620	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 47.046,02	7%	R\$ 3.293,22	R\$ 43.752,80
I4621	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 51.890,06	7%	R\$ 3.632,30	R\$ 48.257,76
I4622	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 56.729,61	7%	R\$ 3.971,07	R\$ 52.758,54
I4623	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 61.573,79	7%	R\$ 4.310,17	R\$ 57.263,62
I4624	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 66.413,28	7%	R\$ 4.648,93	R\$ 61.764,35
I4625	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 70.697,75	7%	R\$ 4.948,84	R\$ 65.748,91
I4626	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 76.096,81	7%	R\$ 5.326,78	R\$ 70.770,03
I4627	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 80.940,95	7%	R\$ 5.665,87	R\$ 75.275,08
I4628	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 85.780,46	7%	R\$ 6.004,63	R\$ 79.775,83
I4629	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 90.624,50	7%	R\$ 6.343,72	R\$ 84.280,79
I4630	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6000	TIGRE	UN	R\$ 98.366,94	7%	R\$ 6.885,69	R\$ 91.481,25
I4631	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6500	TIGRE	UN	R\$ 99.771,79	7%	R\$ 6.984,03	R\$ 92.787,76
I4632	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6800	TIGRE	UN	R\$ 100.614,66	7%	R\$ 7.043,03	R\$ 93.571,63
I12143	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200	TIGRE	UN	R\$ 64.449,91	7%	R\$ 4.511,49	R\$ 59.938,42

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



	PN16 - L=1000							
I12144	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 75.944,51	7%	R\$ 5.316,12	R\$ 70.628,39	
I12145	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 94.529,14	7%	R\$ 6.617,04	R\$ 87.912,10	
I12146	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 81.951,37	7%	R\$ 5.736,60	R\$ 76.214,77	
I12147	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 103.698,51	7%	R\$ 7.258,90	R\$ 96.439,61	
I11923	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 2.174,01	7%	R\$ 152,18	R\$ 2.021,83	
I11924	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 2.453,47	7%	R\$ 171,74	R\$ 2.281,73	
I11925	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 2.728,42	7%	R\$ 190,99	R\$ 2.537,43	
I11926	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 3.003,20	7%	R\$ 210,22	R\$ 2.792,98	
I11927	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 3.282,67	7%	R\$ 229,79	R\$ 3.052,88	
I11928	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 3.557,57	7%	R\$ 249,03	R\$ 3.308,54	
I11929	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 3.832,41	7%	R\$ 268,27	R\$ 3.564,14	
I11930	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 4.107,27	7%	R\$ 287,51	R\$ 3.819,76	
I11931	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 4.601,74	7%	R\$ 322,12	R\$ 4.279,62	
I11932	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 4.663,59	7%	R\$ 326,45	R\$ 4.337,14	
I11933	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 4.701,60	7%	R\$ 329,11	R\$ 4.372,49	
I11934	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 2.810,54	7%	R\$ 196,74	R\$ 2.613,80	
I11935	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 3.167,23	7%	R\$ 221,71	R\$ 2.945,52	
I11936	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 3.528,50	7%	R\$ 247,00	R\$ 3.281,51	
I11937	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 3.889,82	7%	R\$ 272,29	R\$ 3.617,53	
I11938	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 4.246,52	7%	R\$ 297,26	R\$ 3.949,26	
I11939	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 4.607,86	7%	R\$ 322,55	R\$ 4.285,31	
I11940	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 4.969,10	7%	R\$ 347,84	R\$ 4.621,26	
I11941	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 5.325,88	7%	R\$ 372,81	R\$ 4.953,07	
I11942	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 5.960,92	7%	R\$ 417,26	R\$ 5.543,66	
I11943	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 6.050,95	7%	R\$ 423,57	R\$ 5.627,38	
I11944	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 6.103,08	7%	R\$ 427,22	R\$ 5.675,86	
I11945	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 2.835,14	7%	R\$ 198,46	R\$ 2.636,68	
I11946	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 3.191,82	7%	R\$ 223,43	R\$ 2.968,39	
I11947	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 3.553,10	7%	R\$ 248,72	R\$ 3.304,38	
I11948	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 3.914,44	7%	R\$ 274,01	R\$ 3.640,43	
I11949	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 4.271,13	7%	R\$ 298,98	R\$ 3.972,15	


J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com



I11950	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 4.632,47	7%	R\$ 324,27	R\$ 4.308,20
I11951	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 4.993,71	7%	R\$ 349,56	R\$ 4.644,15
I11952	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 5.350,48	7%	R\$ 374,53	R\$ 4.975,95
I11953	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 5.985,51	7%	R\$ 418,99	R\$ 5.566,52
I11954	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 6.075,56	7%	R\$ 425,29	R\$ 5.650,27
I11955	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 6.127,70	7%	R\$ 428,94	R\$ 5.698,76
I11956	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 3.248,49	7%	R\$ 227,39	R\$ 3.021,10
I11957	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 3.699,01	7%	R\$ 258,93	R\$ 3.440,08
I11958	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 4.149,52	7%	R\$ 290,47	R\$ 3.859,05
I11959	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 4.595,32	7%	R\$ 321,67	R\$ 4.273,65
I11960	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 5.045,64	7%	R\$ 353,19	R\$ 4.692,45
I11961	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 5.496,02	7%	R\$ 384,72	R\$ 5.111,30
I11962	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 5.941,90	7%	R\$ 415,93	R\$ 5.525,97
I11963	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 6.392,25	7%	R\$ 447,46	R\$ 5.944,79
I11964	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 7.173,56	7%	R\$ 502,15	R\$ 6.671,41
I11965	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 7.291,56	7%	R\$ 510,41	R\$ 6.781,15
I11966	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 7.362,31	7%	R\$ 515,36	R\$ 6.846,95
I11967	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 3.511,75	7%	R\$ 245,82	R\$ 3.265,93
I11968	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 3.962,13	7%	R\$ 277,35	R\$ 3.684,78
I11969	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 4.408,05	7%	R\$ 308,56	R\$ 4.099,49
I11970	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 4.858,41	7%	R\$ 340,09	R\$ 4.518,32
I11971	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 5.308,78	7%	R\$ 371,61	R\$ 4.937,17
I11972	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 5.754,53	7%	R\$ 402,82	R\$ 5.351,71
I11973	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 6.204,98	7%	R\$ 434,35	R\$ 5.770,63
I11974	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 6.655,37	7%	R\$ 465,88	R\$ 6.189,49
I11975	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 7.436,67	7%	R\$ 520,57	R\$ 6.916,10
I11976	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 7.554,66	7%	R\$ 528,83	R\$ 7.025,83
I11977	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 7.625,43	7%	R\$ 533,78	R\$ 7.091,65
I11978	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 3.983,55	7%	R\$ 278,85	R\$ 3.704,70
I11979	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 4.533,37	7%	R\$ 317,34	R\$ 4.216,03
I11980	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 5.083,19	7%	R\$ 355,82	R\$ 4.727,37
I11981	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300	TIGRE	UN	R\$ 5.633,03	7%	R\$ 394,31	R\$ 5.238,72

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria Comercial



	PN16 - L=2500							
I11982	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 6.182,83	7%	R\$ 432,80	R\$ 5.750,03	
I11983	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 6.732,65	7%	R\$ 471,29	R\$ 6.261,36	
I11984	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 7.282,41	7%	R\$ 509,77	R\$ 6.772,64	
I11985	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 7.832,31	7%	R\$ 548,26	R\$ 7.284,05	
I11986	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 8.789,94	7%	R\$ 615,30	R\$ 8.174,64	
I11987	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 8.935,58	7%	R\$ 625,49	R\$ 8.310,09	
I11988	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 9.024,78	7%	R\$ 631,73	R\$ 8.393,05	
I11989	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 4.278,94	7%	R\$ 299,53	R\$ 3.979,41	
I11990	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 4.828,61	7%	R\$ 338,00	R\$ 4.490,61	
I11991	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 5.378,56	7%	R\$ 376,50	R\$ 5.002,06	
I11992	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 5.928,43	7%	R\$ 414,99	R\$ 5.513,44	
I11993	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 6.478,18	7%	R\$ 453,47	R\$ 6.024,71	
I11994	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 7.028,01	7%	R\$ 491,96	R\$ 6.536,05	
I11995	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 7.577,78	7%	R\$ 530,44	R\$ 7.047,34	
I11996	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 8.127,66	7%	R\$ 568,94	R\$ 7.558,72	
I11997	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 9.085,33	7%	R\$ 635,97	R\$ 8.449,36	
I11998	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 9.230,93	7%	R\$ 646,17	R\$ 8.584,76	
I11999	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 9.320,12	7%	R\$ 652,41	R\$ 8.667,71	
I12000	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 4.778,48	7%	R\$ 334,49	R\$ 4.443,99	
I12001	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 5.409,63	7%	R\$ 378,67	R\$ 5.030,96	
I12002	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 6.040,77	7%	R\$ 422,85	R\$ 5.617,92	
I12003	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 6.672,06	7%	R\$ 467,04	R\$ 6.205,02	
I12004	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 7.303,28	7%	R\$ 511,23	R\$ 6.792,05	
I12005	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 7.934,47	7%	R\$ 555,41	R\$ 7.379,06	
I12006	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 8.565,77	7%	R\$ 599,60	R\$ 7.966,17	
I12007	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 9.192,25	7%	R\$ 643,46	R\$ 8.548,79	
I12008	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 10.278,72	7%	R\$ 719,51	R\$ 9.559,21	
I12009	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 10.458,85	7%	R\$ 732,12	R\$ 9.726,73	
I12010	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 10.567,86	7%	R\$ 739,75	R\$ 9.828,11	
I12011	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 5.067,07	7%	R\$ 354,69	R\$ 4.712,38	
I12012	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 5.698,20	7%	R\$ 398,87	R\$ 5.299,33	

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com

J. Maria de Freitas Comercial



I12013	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 6.329,34	7%	R\$ 443,05	R\$ 5.886,29
I12014	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 6.960,65	7%	R\$ 487,25	R\$ 6.473,40
I12015	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 7.591,88	7%	R\$ 531,43	R\$ 7.060,45
I12016	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 8.223,05	7%	R\$ 575,61	R\$ 7.647,44
I12017	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 8.854,34	7%	R\$ 619,80	R\$ 8.234,54
I12018	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 9.480,84	7%	R\$ 663,66	R\$ 8.817,18
I12019	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 10.567,31	7%	R\$ 739,71	R\$ 9.827,60
I12020	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 10.747,42	7%	R\$ 752,32	R\$ 9.995,10
I12021	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 10.856,43	7%	R\$ 759,95	R\$ 10.096,48
I12022	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 5.304,01	7%	R\$ 371,28	R\$ 4.932,73
I12023	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 5.999,96	7%	R\$ 420,00	R\$ 5.579,96
I12024	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 6.695,94	7%	R\$ 468,72	R\$ 6.227,22
I12025	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 7.391,83	7%	R\$ 517,43	R\$ 6.874,40
I12026	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 8.087,75	7%	R\$ 566,14	R\$ 7.521,61
I12027	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 8.783,59	7%	R\$ 614,85	R\$ 8.168,74
I12028	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 9.479,57	7%	R\$ 663,57	R\$ 8.816,00
I12029	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 10.175,55	7%	R\$ 712,29	R\$ 9.463,26
I12030	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 11.354,58	7%	R\$ 794,82	R\$ 10.559,76
I12031	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 11.567,18	7%	R\$ 809,70	R\$ 10.757,48
I12032	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 11.694,82	7%	R\$ 818,64	R\$ 10.876,18
I12033	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=1000	TIGRE	UN	R\$ 5.888,02	7%	R\$ 412,16	R\$ 5.475,86
I12034	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=1500	TIGRE	UN	R\$ 6.584,00	7%	R\$ 460,88	R\$ 6.123,12
I12035	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=2000	TIGRE	UN	R\$ 7.279,95	7%	R\$ 509,60	R\$ 6.770,35
I12036	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=2500	TIGRE	UN	R\$ 7.975,82	7%	R\$ 558,31	R\$ 7.417,51
I12037	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=3000	TIGRE	UN	R\$ 8.671,76	7%	R\$ 607,02	R\$ 8.064,74
I12038	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=3500	TIGRE	UN	R\$ 9.363,04	7%	R\$ 655,41	R\$ 8.707,63
I12039	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=4000	TIGRE	UN	R\$ 10.058,99	7%	R\$ 704,13	R\$ 9.354,86
I12040	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=4500	TIGRE	UN	R\$ 10.754,94	7%	R\$ 752,85	R\$ 10.002,09
I12041	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5000	TIGRE	UN	R\$ 11.938,58	7%	R\$ 835,70	R\$ 11.102,88
I12042	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5500	TIGRE	UN	R\$ 12.151,21	7%	R\$ 850,58	R\$ 11.300,63
I12043	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5800	TIGRE	UN	R\$ 12.278,80	7%	R\$ 859,52	R\$ 11.419,28
I12044	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450	TIGRE	UN	R\$ 6.709,56	7%	R\$ 469,67	R\$ 6.239,89

J. Maria de Freitas

CNPJ: 72.310.691/0001-30 | Insc. Est: 06.88448-67

Rod. BR 403 - Km 27 - Triângulo do Marco - Marco - Ce

Contato: (88) 99696-0400 - (88) 99857-2804

E-mail: jmariadefreitas1903@gmail.com