

CARTA PROPOSTA



FORTALEZA-CE 09 DE ABRIL DE 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ACARAÚ-CE
TOMADA DE PREÇOS N.º 1303.02/2019

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS N.º 1303.02/2019** CUJO OBJETO É **SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO, PELO PREÇO GLOBAL R\$ 366.236,46 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.**

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **EDUARDO CORTEZ TOMAZ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2002002122348 E CPF Nº 029.677.223-24, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DESTA PROPOSTA.

FINALIZANDO, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,


TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
EDUARDO CORTEZ TOMAZ
CPF: 029.677.223-24
SÓCIO ADMINISTRADOR











Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com

OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE
 LOCAL: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026 (SEM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 114,23%; MÊS 72,08% E BDI: 20,70%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
C3109	ROÇADA MANUAL MAO DE OBRA				1.430,70	HA	
	SERVENTE	H	80,917	14,76	1.194,3349		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	8,092	29,21	236,3673		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1.430,702				
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1.430,70		-			-	1.430,70
C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0752	14,76	1,11		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,110				
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,11		-			-	1,11

Eduardo Cortez Tomaz
TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE
 LOCAL: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ACARÁU - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026 (SEM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 114,23%; MÊS 72,08% E BDI: 20,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		ESTRADA CE 085 / CÔRREGO DE NA VERÍSSIMO / ILHA DO RATO				
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	0,90	R\$ 1.430,70	R\$ 1.287,63
1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	7.500,00	R\$ 1,11	R\$ 8.325,00
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 9.612,63
2		ESTRADA JURITIANA / LAGOA DANTAS / MINRINDIBA				
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,80	R\$ 1.430,70	R\$ 2.575,26
2.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	15.000,00	R\$ 1,11	R\$ 16.650,00
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 19.225,26
3		ESTRADA BR 403 / TUCUNZEIROS / ALMECEGAS				
3.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	2,70	R\$ 1.430,70	R\$ 3.862,89
3.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	22.500,00	R\$ 1,11	R\$ 24.975,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 28.837,89
4		ESTRADA TUCUNZEIROS / CAJUEIRO DO BOI				
4.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,44	R\$ 1.430,70	R\$ 2.060,21
4.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	12.000,00	R\$ 1,11	R\$ 13.320,00
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 15.380,21
5		ESTRADA IMBÉ / BARRINHA DE CIMA / ARANAÚ				
5.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	2,21	R\$ 1.430,70	R\$ 3.161,85
5.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	19.500,00	R\$ 1,11	R\$ 21.645,00
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 24.806,85
6		ESTRADA LAGOA VELHA / ARANAÚ				
6.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,53	R\$ 1.430,70	R\$ 2.188,97
6.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	13.500,00	R\$ 1,11	R\$ 14.985,00
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 17.173,97
7		ESTRADA ARANAÚ / CARRAPATEIRAS / CASTELHANO				
7.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	4,13	R\$ 1.430,70	R\$ 5.908,79
7.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	36.450,00	R\$ 1,11	R\$ 40.459,50
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 46.368,29
8		ESTRADA CASTELHANO / BARRINHA DE BAIXO				
8.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	0,90	R\$ 1.430,70	R\$ 1.287,63
8.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	7.950,00	R\$ 1,11	R\$ 8.824,50
		TOTAL ITEM 8.0				R\$ 10.112,13
9		ESTRADA BR 403 / LAGOA DO CARNEIRO				
9.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,79	R\$ 1.430,70	R\$ 2.560,95
9.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	15.750,00	R\$ 1,11	R\$ 17.482,50
		TOTAL ITEM 9.0				R\$ 20.043,45
10		ESTRADA LAGOA DO CARNEIRO / ALCAPARRAS				
10.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	3,23	R\$ 1.430,70	R\$ 4.621,16
10.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	28.500,00	R\$ 1,11	R\$ 31.635,00
		TOTAL ITEM 10.0				R\$ 36.256,16
11		ESTRADA ALPARGATAS / PEDRINHAS / LAGOA DOS NEGROS				
11.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,58	R\$ 1.430,70	R\$ 2.260,51
11.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	13.980,00	R\$ 1,11	R\$ 15.517,80
		TOTAL ITEM 11.0				R\$ 17.778,31
12		ESTRADA PEDRINHAS / CÔRREGO DOS FERNANDES				
12.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	1,16	R\$ 1.430,70	R\$ 1.659,61
12.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	10.200,00	R\$ 1,11	R\$ 11.322,00
		TOTAL ITEM 12.0				R\$ 12.981,61
13		ESTRADA JURITIANHA / LAGOA DO GARNERO				
13.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	4,00	R\$ 1.430,70	R\$ 5.722,80
13.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	35.250,00	R\$ 1,11	R\$ 39.127,50
		TOTAL ITEM 13.0				R\$ 44.850,30
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 303.427,06
VALOR DO BDI						R\$ 62.809,40
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 366.236,46

(TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Eduardo Cortez Tomaz
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR

Tomaz

ok

Tomaz

[Handwritten signature]



OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE
 LOCAL: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias
1	ESTRADA CE 085 / CÓRREGO DE NA VERÍSSIMO / ILHA DO	2,62%	R\$ 9.612,63	20,00%	R\$ 1.922,53	30,00%	R\$ 2.883,79	30,00%	R\$ 2.883,79	20,00%	R\$ 1.922,53
2	ESTRADA JURITIANA / LAGOA DANTAS /	5,25%	R\$ 19.225,26	20,00%	R\$ 3.845,05	30,00%	R\$ 5.767,58	30,00%	R\$ 5.767,58	20,00%	R\$ 3.845,05
3	ESTRADA BR 403 / TUCUNZEIROS /	7,87%	R\$ 28.837,89	20,00%	R\$ 5.767,58	30,00%	R\$ 8.651,37	30,00%	R\$ 8.651,37	20,00%	R\$ 5.767,58
4	ESTRADA TUCUNZEIROS / CAJUEIRO DO BOI	4,20%	R\$ 15.380,21	20,00%	R\$ 3.076,04	30,00%	R\$ 4.614,06	30,00%	R\$ 4.614,06	20,00%	R\$ 3.076,04
5	ESTRADA IMBÉ / BARRINHA DE CIMA /	6,77%	R\$ 24.806,85	20,00%	R\$ 4.961,37	30,00%	R\$ 7.442,06	30,00%	R\$ 7.442,06	20,00%	R\$ 4.961,37
6	ESTRADA LAGOA VELHA / ARANAÚ	4,69%	R\$ 17.173,97	20,00%	R\$ 3.434,79	30,00%	R\$ 5.152,19	30,00%	R\$ 5.152,19	20,00%	R\$ 3.434,79
7	ESTRADA ARANAÚ / CARRAPATEIRAS / CASTELHANO	12,66%	R\$ 46.368,29	20,00%	R\$ 9.273,66	30,00%	R\$ 13.910,49	30,00%	R\$ 13.910,49	20,00%	R\$ 9.273,66
8	ESTRADA CASTELHANO / BARRINHA DE BAIXO	2,76%	R\$ 10.112,13	20,00%	R\$ 2.022,43	30,00%	R\$ 3.033,64	30,00%	R\$ 3.033,64	20,00%	R\$ 2.022,43
9	ESTRADA BR 403 / LAGOA DO CARNEIRO	5,47%	R\$ 20.043,45	20,00%	R\$ 4.008,69	30,00%	R\$ 6.013,04	30,00%	R\$ 6.013,04	20,00%	R\$ 4.008,69
10	ESTRADA LAGOA DO CARNEIRO / ALCAPARRAS	9,90%	R\$ 36.256,16	20,00%	R\$ 7.251,23	30,00%	R\$ 10.876,85	30,00%	R\$ 10.876,85	20,00%	R\$ 7.251,23
11	ESTRADA ALPARGATAS / PEDRINHAS / LAGOA DOS NEGROS	4,85%	R\$ 17.778,31	20,00%	R\$ 3.555,66	30,00%	R\$ 5.333,49	30,00%	R\$ 5.333,49	20,00%	R\$ 3.555,66
12	ESTRADA PEDRINHAS / CÓRREGO DOS FERNANDES	3,54%	R\$ 12.981,61	20,00%	R\$ 2.596,32	30,00%	R\$ 3.894,48	30,00%	R\$ 3.894,48	20,00%	R\$ 2.596,32
13	ESTRADA JURITIANHA / LAGOA DO CARNEIRO	12,25%	R\$ 44.850,30	20,00%	R\$ 8.970,06	30,00%	R\$ 13.455,09	30,00%	R\$ 13.455,09	20,00%	R\$ 8.970,06
14	BDI	17,15%	R\$ 62.809,40	20,00%	R\$ 12.561,88	30,00%	R\$ 18.842,82	30,00%	R\$ 18.842,82	20,00%	R\$ 12.561,88
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 366.236,46								
TOTAL PARCIAL				20,00%	R\$ 73.247,29	30,00%	R\$ 109.870,95	30,00%	R\$ 109.870,95	20,00%	R\$ 73.247,29
TOTAL ACUMULADO				20,00%	R\$ 73.247,29	50,00%	R\$ 183.118,24	80,00%	R\$ 292.989,19	100,00%	R\$ 366.236,46


TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR




OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE
 LOCAL: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ACARAÚ - CEARÁ

Comissão Permanente de Licitação
 1489
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08


 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR












OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE
 LOCAL: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ACARAU - CEARÁ




COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
Total		5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
Total		6,96%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	
Total		6,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$		
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		20,70%


 TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR







Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Jorge Dumar, 2121, sala 205

Bairro: Jardim América - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.410-426

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com


OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE
LOCAL: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: ACARAU - CEARÁ



PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	
Total dos Impostos/Taxas		6,65%


TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
EDUARDO CORTEZ TOMAZ
CPF 029.677.223-24
ADMINISTRADOR











OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL LEVE
 LOCAL: DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO: ACARAU - CEARÁ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
1	ESTRADA CE 085 / CÔRREGO DE NA VERÍSSIMO / ILHA DO RATO	2,62%	R\$ 9.612,63
2	ESTRADA JURITIANA / LAGOA DANTAS / MINRINDIBA	5,25%	R\$ 19.225,26
3	ESTRADA BR 403 / TUCUNZEIROS / ALMECEGAS	7,87%	R\$ 28.837,89
4	ESTRADA TUCUNZEIROS / CAJUEIRO DO BOI	4,20%	R\$ 15.380,21
5	ESTRADA IMBÉ / BARRINHA DE CIMA / ARANAU	6,77%	R\$ 24.806,85
6	ESTRADA LAGOA VELHA / ARANAU	4,69%	R\$ 17.173,97
7	ESTRADA ARANAU / CARRAPATEIRAS / CASTELHANO	12,66%	R\$ 46.368,29
8	ESTRADA CASTELHANO / BARRINHA DE BAIXO	2,76%	R\$ 10.112,13
9	ESTRADA BR 403 / LAGOA DO CARNEIRO	5,47%	R\$ 20.043,45
10	ESTRADA LAGOA DO CARNEIRO / ALCAPARRAS	9,90%	R\$ 36.256,16
11	ESTRADA ALPARGATAS / PEDRINHAS / LAGOA DOS NEGROS	4,85%	R\$ 17.778,31
13	ESTRADA JURITIANHA / LAGOA DO CARNERO	12,25%	R\$ 44.850,30
TOTAL GERAL SEM BDI			R\$ 303.427,06
VALOR DO BDI			R\$ 62.809,40
TOTAL GERAL COM BDI			R\$ 366.236,46

(TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)


 TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI
 EDUARDO CORTEZ TOMAZ
 CPF 029.677.223-24
 ADMINISTRADOR





