

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

1.4.13. 87315 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA LINDO DA SILVEIRA) COM BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%



1.4.13. 87315 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA LINDO DA SILVEIRA) COM BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

1.4.14. 87329 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF\_06/2014 (M2)

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

1.4.15. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF\_06/2014 (M2)

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

1.4.15. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF\_06/2014 (M2)

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

1.4.15. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF\_06/2014 (M2)

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

1.4.16. 87123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PARQUE/PISO) (M2)

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%

1.4.16. 87123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PARQUE/PISO) (M2)

ORÇ.	LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. COMPLET. PROJETO BÁSICO	DATA: 26/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR	A PRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE ADEQUAÇÃO	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	ESTÁDIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULT. LOCALIZADA À RUA CARVALHO DE OLIVEIRA Nº 2105, BARRIO VERDE, APT. 1000, LINDO DA SILVEIRA	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2018	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	150 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%
PRELIMINAR	40 DIAS DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	27/01/18	114,23%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CARRANHO DE LIFTADO EM FERROS LOCALIDADE DE MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - COMPOSTO PROJETO BASTO	DATA: 26/02/2018	BOI: 23.026
PRESTABIL:	A PRESTABIL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	18.796
ENCARGOS:	VALIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, LOCALIDADE DE MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Nº 2708, BARRIO UNICIONADO ANEXO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	12.200
RESPONSABILIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2018	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	287,19
PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	(M) CIENTO E OITENTA DÓIS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	14,87
PREÇO DE MATERIAIS:	(M) CIENTO E OITENTA DÓIS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	14,87
TOTAL:			200,00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000480	M	1,67400000	8,05	13,48
0000487	KG	0,07000000	13,36	0,93
0000507	KG	0,30000000	13,81	4,14
0000508	KG	0,00000000	12,72	0,00
TOTAL MATERIAL:				18,55

3074  
FOLHA  
Associação

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82329	CH	0,25400000	9,53	2,41
82328	H	0,26700000	11,32	3,01
93261	CHP	0,04100000	11,71	0,48
82322	CH	0,25700000	11,84	3,03
TOTAL SERVIÇO:				8,93
VALOR:				63,56
VALOR SEM ENCARGOS:				47,76
VALOR ENCARGOS (14,20%):				5,80
VALOR COM ENCARGOS:				53,56
VALOR BDI (8,64%):				12,33
VALOR COM BDI:				65,89
QUANTIDADE:				48,52
VALOR TOTAL:				2.298,73
VALOR TOTAL COM BDI:				3.195,98

1.6.3. 94219 - CUIBEIRA E ESPALHO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA PARA TELHADOS COM MAIS DE 3 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF\_08/2018 (M)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000781	UN	3,82000000	1,45	5,54
TOTAL MATERIAL:				4,29

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87327	M3	0,01770000	226,45	3,99
88316	H	0,35000000	4,11	1,44
88323	H	0,30000000	12,56	3,77
89281	CHP	0,00000000	11,71	0,00
93282	CH	0,20070000	11,04	2,22
TOTAL SERVIÇO:				10,40
VALOR:				19,69
VALOR SEM ENCARGOS:				14,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CARRANHO DE LIFTADO EM FERROS LOCALIDADE DE MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - COMPOSTO PROJETO BASTO	DATA: 26/02/2018	BOI: 23.026
PRESTABIL:	A PRESTABIL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	18.796
ENCARGOS:	VALIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, LOCALIDADE DE MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Nº 2708, BARRIO UNICIONADO ANEXO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	12.200
RESPONSABILIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2018	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	287,19
PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	(M) CIENTO E OITENTA DÓIS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	14,87
PREÇO DE MATERIAIS:	(M) CIENTO E OITENTA DÓIS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	14,87
TOTAL:			200,00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000491	M	1,13000000	4,88	5,51
0000497	KG	0,02000000	12,53	0,25
0000498	M	0,23000000	14,71	3,38
TOTAL MATERIAL:				9,14

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92322	H	0,19000000	11,32	2,15
92328	H	0,20000000	11,37	2,27
92316	H	0,03000000	6,11	1,83
92317	H	0,03000000	15,48	0,46
92318	M3	0,03000000	246,15	7,38
TOTAL SERVIÇO:				12,25
VALOR:				92,57
VALOR SEM ENCARGOS:				80,18
VALOR ENCARGOS (14,20%):				12,39
VALOR COM ENCARGOS:				92,57
VALOR BDI (8,64%):				15,79
VALOR COM BDI:				108,36
QUANTIDADE:				7,31
VALOR TOTAL:				501,25
VALOR TOTAL COM BDI:				616,67

1.6.3. 74149081 - LAJE PRE-MOLDADA TIPO PIVONIZ Vãos 4,80m/3,00m VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CARPAMENTO COM CONCRETO SIMPA ESCORRIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000778	UN	27,53000000	0,54	14,87
TOTAL MATERIAL:				14,87

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87327	M3	0,01770000	226,45	3,99
88316	H	0,35000000	4,11	1,44
88323	H	0,30000000	12,56	3,77
89281	CHP	0,00000000	11,71	0,00
93282	CH	0,20070000	11,04	2,22
TOTAL SERVIÇO:				10,40
VALOR:				19,69
VALOR SEM ENCARGOS:				14,86





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
00000070	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORMEÇADOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRABALHAR)	SINAP	M3	0,0589000	35,55	2,04
00000141	PO DE PÉREIRA POSTO PEDREIRA-FORMEÇADOR (SEM FRETE)	SINAP	M3	0,0065000	47,07	0,31
00000155	BLOQUETEPIÇO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR (10X10X10) - VARIANTE QUADRADO (LADO DE 10 CM X 10 CM E 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 8781), COM NATURAL.	SINAP	M2	1,0487000	34,55	36,65
				TOTAL MATERIAL:		59,00

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
00000375	CONCRETO PARA LAJOTA DE 12X12 (CIMENTO E AREIA) - APPLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADO, ESPESURA COM AF 08/2014 (M2)	SINAP	M2	0,0741000	5,11	0,95
00000384	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAP	L	0,0565000	196,72	11,09
				TOTAL SERVIÇO:		14,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		14,85
				VALOR ENCARGOS (14,23%):		2,12
				VALOR COM ENCARGOS:		16,97
				VALOR BOI (21,23%):		3,60
				VALOR COM BOI:		20,57
				QUANTIDADE:		237,70
				VALOR TOTAL:		6.751,65
				VALOR TOTAL COM BOI:		8.281,47



ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
81277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KG (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DURINO AF 08/2015	SINAP	H	0,2875000	8,11	2,32
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KG (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DURINO AF 08/2015	SINAP	H	0,2875000	8,11	2,32
91283	CORTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KG (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DURINO AF 08/2015	SINAP	H	0,2875000	8,11	2,32
91285	COORTEADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KG (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DURINO AF 08/2015	SINAP	H	0,2875000	8,11	2,32
				TOTAL SERVIÇO:		9,30
				VALOR SEM ENCARGOS:		9,30
				VALOR ENCARGOS (114,23%):		10,68
				VALOR COM ENCARGOS:		19,98
				VALOR BOI (21,23%):		4,23
				VALOR COM BOI:		24,21
				QUANTIDADE:		36,18
				VALOR TOTAL:		654,89
				VALOR TOTAL COM BOI:		815,03

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
17.7.94275	ASSENTAMENTO DE LAJE (MEIO-FIO) EM TREGHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERIOR DE EMPREENDIMENTOS, AF 06/2016, P (M)	SINAP	M3	0,0070000	35,95	0,25
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORMEÇADOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRABALHAR)	SINAP	M3	0,0070000	35,95	0,25
00000380	MÉDIO-OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M X 30 X 10 X 12 CM (L X L X ALT)	SINAP	M	1,0487000	15,78	15,84
				TOTAL MATERIAL:		16,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,3000000	11,37	4,09
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,3000000	8,11	2,43
88329	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF 08/2014	SINAP	M3	0,0010000	226,10	0,23
				TOTAL SERVIÇO:		7,75

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,2500000	11,37	2,84
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,1460000	9,11	1,32
				TOTAL SERVIÇO:		4,47
				VALOR SEM ENCARGOS:		22,64
				VALOR ENCARGOS:		18,65





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OPERA:</b>	CONSTRUTÃO DE CAMPUS DE FILTRO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULTORES, COM-FINTE PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b>	20/02/19	<b>BOI:</b>	23.028
<b>PRESTIMIA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTORES	<b>VALOR:</b>	1.613,96	<b>VALOR:</b>	1.613,96
<b>PRESTIMIA:</b>	SA L DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULTORES LOCALIZADA À RUA CARLOS ALBERTO LOPES Nº 2125, BAIRRO VERDEANTO, ANTONIO LUIZ DA SILVA	<b>VALOR:</b>	20.917,00	<b>VALOR:</b>	20.917,00
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/02019	<b>VALOR:</b>	22.530,96	<b>VALOR:</b>	22.530,96
<b>PREÇO DE SERVIÇOS:</b>	145,10000000	<b>VALOR:</b>	11,35	<b>VALOR:</b>	11,35
<b>PREÇO DE MATERIAIS:</b>	90,95555556	<b>VALOR:</b>	2,87	<b>VALOR:</b>	2,87
<b>PREÇO TOTAL:</b>		<b>VALOR:</b>	24,22	<b>VALOR:</b>	24,22



SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	UN	1	9,43	9,43
8287	H	0,10000000	11,35	1,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>12,57</b>
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>				<b>3,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>16,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS (14,28%):</b>				<b>2,35</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>18,76</b>
<b>VALOR BDI (23,03%):</b>				<b>4,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>23,08</b>
<b>QUANTIDADE:</b>				<b>1,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>23,08</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>				<b>28,39</b>

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000172	UN	0,00000000	32,00	0,28
00003872	UN	1,00000000	2,95	2,99
00000083	UN	0,31000000	27,82	0,31
00000083	UN	0,00000000	1,18	0,07
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>3,65</b>
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>				<b>14,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>18,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS (14,28%):</b>				<b>2,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>20,57</b>
<b>VALOR BDI (23,03%):</b>				<b>4,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>25,31</b>
<b>QUANTIDADE:</b>				<b>1,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>25,31</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>				<b>30,62</b>

1.8.4. 8938 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122014 (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OPERA:</b>	CONSTRUTÃO DE CAMPUS DE FILTRO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AGRICULTORES, COM-FINTE PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b>	20/02/19	<b>BOI:</b>	23.028
<b>PRESTIMIA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTORES	<b>VALOR:</b>	113,74	<b>VALOR:</b>	113,74
<b>PRESTIMIA:</b>	SA L DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRICULTORES LOCALIZADA À RUA CARLOS ALBERTO LOPES Nº 2125, BAIRRO VERDEANTO, ANTONIO LUIZ DA SILVA	<b>VALOR:</b>	11.270,00	<b>VALOR:</b>	11.270,00
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/02019	<b>VALOR:</b>	22.530,96	<b>VALOR:</b>	22.530,96
<b>PREÇO DE SERVIÇOS:</b>	150,10000000	<b>VALOR:</b>	11,35	<b>VALOR:</b>	11,35
<b>PREÇO DE MATERIAIS:</b>	90,95555556	<b>VALOR:</b>	2,87	<b>VALOR:</b>	2,87
<b>PREÇO TOTAL:</b>		<b>VALOR:</b>	24,22	<b>VALOR:</b>	24,22

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	UN	1	9,43	9,43
8287	H	0,30000000	11,35	3,41
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>12,84</b>
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>				<b>4,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>17,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (14,28%):</b>				<b>2,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>19,68</b>
<b>VALOR BDI (23,03%):</b>				<b>4,53</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>24,21</b>
<b>QUANTIDADE:</b>				<b>1,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>24,21</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>				<b>29,74</b>

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000172	UN	0,01000000	32,00	0,32
00003872	UN	1,00000000	2,95	2,95
00000083	UN	0,16000000	27,82	0,45
00000083	UN	0,12000000	1,18	0,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>3,86</b>
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>				<b>14,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>18,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS (14,28%):</b>				<b>2,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>20,81</b>
<b>VALOR BDI (23,03%):</b>				<b>4,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>25,61</b>
<b>QUANTIDADE:</b>				<b>1,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>25,61</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>				<b>31,41</b>

1.8.5. 8971 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORNA	CONTRIBUIÇÃO DE CAMBIOS DE FUTURO EM DIVERAS ESCALAS DE CUSTOS DO MANEJO DE AQUÍDUO: CONTRIBUIÇÃO A PRESENTAR MATERIAL DE ADEQUAÇÃO	DATA: 20/05/2018	EDI: 23/03/18
PRELIMINAR	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRASU LOCAL, QUANTO A UMA CARTA DEPOSTO LOPES, Nº 2105, BARRIO VERDE, ANEXO LÍQUIDO DO SILVENS <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 <td>1,18</td> <td>0,25</td>	1,18	0,25
PRELIMINAR	PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOventa e Oito) DIAS <td>1,18</td> <td>0,25</td>	1,18	0,25
PRELIMINAR	PREÇO DE MATERIAL DE PROVISÃO: <td>1,18</td> <td>0,25</td>	1,18	0,25
TOTAL		3,44	0,50

1.8.7. 89714 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_122014 (M)

QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR COM IPI
3,00	138,66	170,88



1.8.7. 91796 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF\_10/2015 (M)

QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR COM IPI
1,00	1.070,87	1.070,87

QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR COM IPI
48,22	38,79	7,43
46,22	10,84	59,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORNA	CONTRIBUIÇÃO DE CAMBIOS DE FUTURO EM DIVERAS ESCALAS DE CUSTOS DO MANEJO DE AQUÍDUO: CONTRIBUIÇÃO A PRESENTAR MATERIAL DE ADEQUAÇÃO	DATA: 20/05/2018	EDI: 23/03/18
PRELIMINAR	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGRASU LOCAL, QUANTO A UMA CARTA DEPOSTO LOPES, Nº 2105, BARRIO VERDE, ANEXO LÍQUIDO DO SILVENS <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00
PRELIMINAR	TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 <td>1,18</td> <td>0,25</td>	1,18	0,25
PRELIMINAR	PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOventa e Oito) DIAS <td>1,18</td> <td>0,25</td>	1,18	0,25
PRELIMINAR	PREÇO DE MATERIAL DE PROVISÃO: <td>1,18</td> <td>0,25</td>	1,18	0,25
TOTAL		3,54	0,50

1.8.9. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS, AF\_10/2015 (M)

QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR COM IPI
3,00	138,66	170,88

QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR COM IPI
4,08	2,67	1,40
8,28	1,40	0,24
3,08	2,05	1,74
10,59	0,18	0,11
4,33	0,28	0,02
2,02	0,03	0,01
2,23	0,03	0,03
4,02	0,01	0,03
7,56	0,03	0,32
2,87	0,15	0,02
2,18	0,15	0,02
1,78	0,02	0,17
3,88	0,17	0,27
6,93	0,03	0,03
10,54	0,03	0,03
8,34	0,05	0,05

QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR COM IPI
2,02	0,03	0,03
2,23	0,03	0,03
4,02	0,01	0,03
7,56	0,03	0,32
2,87	0,15	0,02
2,18	0,15	0,02
1,78	0,02	0,17
3,88	0,17	0,27
6,93	0,03	0,03
10,54	0,03	0,03
8,34	0,05	0,05







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 20/02/2017		RDI: 23.02%	
<b>ORDEM:</b>	CONSTRUTIVO DE SERVIÇOS DE FURTO EM EMPRESAS	<b>EMPRESA:</b>	CONSTRUTORA MUNICIPAL DE ACOPLADA	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>PRESTIÇÃO:</b>	A PRESTIÇÃO MUNICIPAL DE ACOPLADA	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>EMPREGO:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPLADA	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>LOCALIDADE:</b>	TERMINO DE SERVIÇOS N° 0086/2017	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	90 (SESENTA) DIAS	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>PRAZO DE VALORES DA PRECATORIA:</b>		<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
89302	REQUISITO DE GAVETA BRUTA: LATÃO ROSCÁVEL, 1,27	1.000,00	30,33	30.330
89306	ADAPTADOR CUSTO COM BOJA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, BILDMAN, EM TAM X 1/2" INCH. ALMOXARUGA EM SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	2,55		5,30
	<b>TOTAL SERVIÇO:</b>			34,83
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>			40,38
	<b>VALOR ENCARGOS (14,23%):</b>			5,65
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>			46,03
	<b>VALOR BDI (23,02%):</b>			10,60
	<b>VALOR COM BDI:</b>			56,63
	<b>QUANTIDADE:</b>			1,00
	<b>VALOR TOTAL:</b>			58,23
	<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>			105,58

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
89302	REQUISITO DE GAVETA BRUTA: LATÃO ROSCÁVEL, 1,27	1.000,00	30,33	30.330
89306	ADAPTADOR CUSTO COM BOJA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, BILDMAN, EM TAM X 1/2" INCH. ALMOXARUGA EM SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	2,55		5,30
	<b>TOTAL SERVIÇO:</b>			34,83
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>			40,38
	<b>VALOR ENCARGOS (14,23%):</b>			5,65
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>			46,03
	<b>VALOR BDI (23,02%):</b>			10,60
	<b>VALOR COM BDI:</b>			56,63
	<b>QUANTIDADE:</b>			1,00
	<b>VALOR TOTAL:</b>			58,23
	<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>			105,58

3082  
Folha  
Assinatura  
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acoplada

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 20/02/2017		RDI: 23.02%	
<b>ORDEM:</b>	CONSTRUTIVO DE SERVIÇOS DE FURTO EM EMPRESAS	<b>EMPRESA:</b>	CONSTRUTORA MUNICIPAL DE ACOPLADA	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>PRESTIÇÃO:</b>	A PRESTIÇÃO MUNICIPAL DE ACOPLADA	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>EMPREGO:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPLADA	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>LOCALIDADE:</b>	TERMINO DE SERVIÇOS N° 0086/2017	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	90 (SESENTA) DIAS	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%
<b>PRAZO DE VALORES DA PRECATORIA:</b>		<b>PROFESSOR:</b>	14.02%	<b>PROFESSOR:</b>	14.02%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
89472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO	1,00	4,91	4,91
	<b>TOTAL SERVIÇO:</b>			4,91
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>			5,77
	<b>VALOR ENCARGOS (14,23%):</b>			0,82
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>			6,59
	<b>VALOR BDI (23,02%):</b>			1,51
	<b>VALOR COM BDI:</b>			8,10
	<b>QUANTIDADE:</b>			1,00
	<b>VALOR TOTAL:</b>			13,04
	<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>			16,92

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
89472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO	1,00	4,91	4,91
	<b>TOTAL SERVIÇO:</b>			4,91
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>			5,77
	<b>VALOR ENCARGOS (14,23%):</b>			0,82
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>			6,59
	<b>VALOR BDI (23,02%):</b>			1,51
	<b>VALOR COM BDI:</b>			8,10
	<b>QUANTIDADE:</b>			1,00
	<b>VALOR TOTAL:</b>			13,04
	<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>			16,92

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
89888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013 (UN)	1,00	23,52	23,52
0004394	PARAFUSO N.2UEJLADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SIFONARIA	11,78		11,78
0005138	VEDAÇÃO PVC 100 MM PARA SADA VASO SANITÁRIO	1,42		1,42
00070422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	1,00	288,88	288,88
0007228	RELINTE EPOX BRANCO	46,28		46,28
	<b>TOTAL MATERIAL:</b>			329,41
89307	ENCARGOS DE SERVEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	8,95	8,95
89316	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	4,01	4,01
	<b>TOTAL SERVIÇO:</b>			12,96
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>			341,37
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>			333,49

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
12320	ENCAMADOR	9,22	2,26	20,83
10786	CHUVEIRO PLÁSTICO	1,00	6,40	6,40
11190	PIVA DE VEDAÇÃO	0,20	0,07	0,14
	<b>TOTAL MATERIAL:</b>			27,37
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>			11,40
	<b>VALOR ENCARGOS (14,23%):</b>			1,62
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>			13,02
	<b>VALOR BDI (23,02%):</b>			2,83
	<b>VALOR TOTAL:</b>			15,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONSTITUIÇÃO DE CÂMPUS DE FORTO, EM VAREZAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COM SERVIDOR PROLETO BÁSICO	DATA: 20/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,44
ENGENHARIA:	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, LOCALIZADA NA AV. GERALDO DIAS COSTA, Nº 2155, SUDOESTE, JARDIM SANTA ROSA, ARAUCÁRIA, PR. CEP: 83201-900	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,44
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,44
PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100 (CIENTO E OITENTA) DIAS	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,44
PREÇO DE OBRAS PROPOSTAS:	80 (OITENTA) DIAS	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,44
VALOR COM BDI:			14,83
QUANTIDADE:			6,00
VALOR TOTAL:			88,40
VALOR TOTAL COM BDI:			84,18

1.8.19. 86894 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00000351	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UN	2,00000000	8,72	17,44
00010425	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM	UN	1,00000000	70,70	70,70
00030326	RELINTE BRANCO	KG	0,05070000	48,28	2,35
TOTAL MATERIAL:					88,49



1.8.20. 86888 - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00000348	FITA VEDA ROSCA EM ROLLOS DE 9 MM X 18 M L X C/	UN	0,07350000	2,22	0,16
00011981	ENCATERNADILHO FLEXIVEL, PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 40 CM	UN	1,00000000	4,93	4,93
TOTAL MATERIAL:					4,47

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,15000000	11,35
88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,05000000	9,11
TOTAL SERVIÇOS:					2,16
VALOR:					8,00
VALOR SEM ENCARGOS:					8,63
VALOR COM ENCARGOS (114,25%):					1,37
VALOR COM ENCARGOS:					8,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONSTITUIÇÃO DE CÂMPUS DE FORTO, EM VAREZAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COM SERVIDOR PROLETO BÁSICO	DATA: 20/06/2018	BDI: 23,03%
PRELIMINAR:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,29
ENGENHARIA:	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, LOCALIZADA NA AV. GERALDO DIAS COSTA, Nº 2155, SUDOESTE, JARDIM SANTA ROSA, ARAUCÁRIA, PR. CEP: 83201-900	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,29
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,29
PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100 (CIENTO E OITENTA) DIAS	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,29
PREÇO DE OBRAS PROPOSTAS:	80 (OITENTA) DIAS	EMPRESA: 001.000.000/000	VALOR: 17,29
VALOR COM BDI:			1,94
VALOR SEM BDI:			9,94
QUANTIDADE:			10,00
VALOR TOTAL:			80,00
VALOR TOTAL COM BDI:			92,40

1.8.21. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00000348	FITA VEDA ROSCA EM ROLLOS DE 18MM X 10 M L X C/	UN	0,05000000	2,22	0,11
00006148	SIFÃO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUMNA LAVATÓRIO, 1 X 1,12	UN	1,00000000	6,80	6,80
TOTAL MATERIAL:					4,91

1.8.22. 86874 - SABONETEIRA DE PARADEM EM METAL CROMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00011707	SABONETEIRA DE PARADEM EM METAL CROMADO	UN	1,00000000	17,29	17,29
TOTAL MATERIAL:					17,29

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,20000000	9,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,50000000	11,35
TOTAL SERVIÇOS:					9,40
VALOR:					34,09
VALOR SEM ENCARGOS:					27,69
VALOR COM ENCARGOS (114,25%):					6,40
VALOR COM ENCARGOS:					34,09
VALOR BDI (23,03%):					7,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORNA	CONSTRUÇÃO DE CAMPIOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COM PRÊMIO SÍSICO	DATA: 28/03/18	RE: 21.02%
PRETERITIVA:	A PRETERITIVA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	14,7%	107,18
ENERGICO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, LOCALIZADA A RUA CENTRAL DIOGO LOPES, Nº 2105, BARRIO VERDE, MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ	14,23%	107,18
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018	72,06%	542,89
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS		
PRAZO DE VALOR DA PRETERITIVA:	40 DIAS		
VALOR COM BDI:			41,94
QUANTIDADE:			5,00
VALOR TOTAL:			170,45
VALOR TOTAL COM BDI:			208,70

1.8.23. 00445 - BOMBA CENTRIFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO (UN)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10003	1	SEMPRA	7,48	7,48
12312	1	SEMPRA	8,30	8,30
12320	1	SEMPRA	8,22	8,22
TOTAL MAT DE OBRA:				23,99

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10028	1	SEMPRA	42,31	42,31
10254	1	SEMPRA	108,00	108,00
11190	1	SEMPRA	0,80	0,80
11292	1	SEMPRA	9,08	9,08
12217	1	SEMPRA	18,20	18,20
12287	1	SEMPRA	82,90	82,90
TOTAL MATERIAL:				261,29

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR COM BDI:	1.298,34	VALOR COM BDI:	1.298,34
VALOR ENCARGOS:	1.242,63	VALOR ENCARGOS:	1.242,63
VALOR COM ENCARGOS:	53,71	VALOR COM ENCARGOS:	53,71
VALOR BDI (3% ANL):	1.298,34	VALOR BDI (3% ANL):	298,35
VALOR COM BDI:	1.594,89	VALOR COM BDI:	1.594,89
QUANTIDADE:	1,00	QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.298,34	VALOR TOTAL:	1.298,34
VALOR TOTAL COM BDI:	1.594,89	VALOR TOTAL COM BDI:	1.594,89

1.8.24. 84786 - TORNEIRA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF\_08/2018 (UN)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0003148	1	SEMPRA	8,17	8,17
0001826	1	SEMPRA	18,54	18,54
TOTAL MATERIAL:				26,71

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
82248	1	SEMPRA	6,43	6,43
82257	1	SEMPRA	11,35	11,35
TOTAL SERVIÇO:				17,78
VALOR TOTAL:				44,49
VALOR TOTAL COM BDI:				58,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORNA	CONSTRUÇÃO DE CAMPIOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COM PRÊMIO SÍSICO	DATA: 28/03/18	RE: 21.02%
PRETERITIVA:	A PRETERITIVA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	14,7%	107,18
ENERGICO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, LOCALIZADA A RUA CENTRAL DIOGO LOPES, Nº 2105, BARRIO VERDE, MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ	14,23%	107,18
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018	72,06%	542,89
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS		
PRAZO DE VALOR DA PRETERITIVA:	40 DIAS		
VALOR COM BDI:			22,38
VALOR ENCARGOS (14,23%):			1,73
VALOR COM ENCARGOS:			24,11
VALOR BDI (20,31%):			5,55
VALOR COM BDI:			29,66
QUANTIDADE:			1,00
VALOR TOTAL:			24,11
VALOR TOTAL COM BDI:			24,88

1.8.25. 88503 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000087	1	SEMPRA	7,20	7,20
0000088	1	SEMPRA	24,70	24,70
0000087	1	SEMPRA	11,35	11,35
0000019	1	SEMPRA	1,42	1,42
0000048	1	SEMPRA	2,22	2,22
0000036	1	SEMPRA	1,41	1,41
0000740	1	SEMPRA	2,98	2,98
0000809	1	SEMPRA	3,59	3,59
0000809	1	SEMPRA	10,74	10,74
0001815	1	SEMPRA	33,05	33,05
0001823	1	SEMPRA	11,74	11,74
0000003	1	SEMPRA	298,24	298,24
TOTAL MATERIAL:				447,7

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR COM BDI:	72,61	VALOR COM BDI:	72,61
VALOR ENCARGOS:	5,43	VALOR ENCARGOS:	5,43
VALOR COM ENCARGOS:	77,000000	VALOR COM ENCARGOS:	77,00
VALOR BDI (14,15%):	109,51	VALOR BDI (14,15%):	663,49
VALOR COM BDI:	186,52	VALOR COM BDI:	816,29
QUANTIDADE:	1,00	QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	186,52	VALOR TOTAL:	863,49
VALOR TOTAL COM BDI:	228,29	VALOR TOTAL COM BDI:	816,29

30/84  
 Prefeitura Municipal de Araucária  
 2018







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CARRIÃO DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAJÉ - CONFORNE PROJETO BÁSICO	DATA: 26/02/2015	BDI: 23,03%
PRETERMINAL:	A PRETERMINAL MUNICIPAL DE ACARAJÉ	SE-733	112016
ENCARGOS:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAJÉ, LOCALIZADA A 50M DO CENTRO DOO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VERDEADOR AMARILHO, LÍMITE DA SAUVA	SE-733	120116
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 005/202015	SE-733	120116
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	SE-733	120116
PRazo DE VALOR DA PROPOSTA:	50 (CINQUENTA) DIAS	SE-733	120116



1.9.1. 9183 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015 (M)

serviço	instalar	unidade	quantidade	preço unitário	total
0000058	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COM AMARELA DE 25 MM	M	1,50	1,50	1,50
TOTAL MATERIAL:					1,50

VALOR SEM ENCARGOS:	187,07
VALOR ENCARGOS (11% 18%):	15,00
VALOR COM ENCARGOS:	203,16
VALOR BDI (23,03%):	46,79
VALOR COM BDI:	249,95
QUANTIDADE:	2,40
VALOR TOTAL:	487,58
VALOR TOTAL COM BDI:	599,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CARRIÃO DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAJÉ - CONFORNE PROJETO BÁSICO	DATA: 26/02/2015	BDI: 23,03%
PRETERMINAL:	A PRETERMINAL MUNICIPAL DE ACARAJÉ	SE-733	112016
ENCARGOS:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAJÉ, LOCALIZADA A 50M DO CENTRO DOO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VERDEADOR AMARILHO, LÍMITE DA SAUVA	SE-733	120116
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 005/202015	SE-733	120116
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	SE-733	120116
PRazo DE VALOR DA PROPOSTA:	50 (CINQUENTA) DIAS	SE-733	120116

1.9.3. 740925 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS (UN)

serviço	instalar	unidade	quantidade	preço unitário	total
88947	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS	UN	1,00	32,95	32,95
TOTAL MATERIAL:					32,95

VALOR SEM ENCARGOS:	1.088,46
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.088,46
VALOR BDI (23,03%):	250,21
VALOR COM BDI:	1.338,67
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.088,46
VALOR TOTAL COM BDI:	1.338,67

serviço	instalar	unidade	quantidade	preço unitário	total
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,47	0,88	8,41
89248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,45	0,80	9,22
91776	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU CONCRETO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 100MM DE LARGURA, COM ABRACADOURA METÁLICA MÍDIA TIPO D-12, FIXADA EM PERFIL ALUMÍNIO EN LAJE M-09/2015	M	1,31	1,31	1,31
TOTAL SERVIÇO:					2,77

VALOR:	5,92
VALOR SEM ENCARGOS:	4,42
VALOR ENCARGOS (14,23%):	1,50
VALOR COM ENCARGOS:	5,92
VALOR BDI (23,03%):	1,36
VALOR COM BDI:	7,28
QUANTIDADE:	105,18
VALOR TOTAL:	622,49
VALOR TOTAL COM BDI:	766,49

1.9.2. 04782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

serviço	instalar	unidade	quantidade	preço unitário	total
0002	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,14	7,46	1,04
02372	ELETRICISTA	H	0,14	9,33	1,31
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,35
MATERIAL	instalar	unidade	quantidade	preço unitário	total
0012	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 40X20 RE-MANUAL 4P	UN	1,00	1,33	1,33
TOTAL MATERIAL:					1,33

VALOR:	6,71
VALOR SEM ENCARGOS:	3,90

1.9.4. 84402 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FI E DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

serviço	instalar	unidade	quantidade	preço unitário	total
000340	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO COM PORTA DE DISJUNTORES NEMO	UN	1,00	32,95	32,95
TOTAL MATERIAL:					32,95

VALOR:	66,84
VALOR SEM ENCARGOS:	53,87
VALOR ENCARGOS (14,23%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	66,84
VALOR BDI (23,03%):	15,39
VALOR COM BDI:	82,23
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	66,84
VALOR TOTAL COM BDI:	82,23

1.9.5. 91898 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,6 MM², ANTI-CHAMA 450760 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015 (M)

serviço	instalar	unidade	quantidade	preço unitário	total
0000058	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,6 MM², ANTI-CHAMA 450760 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	1,00	62,23	62,23
TOTAL MATERIAL:					62,23

VALOR:	62,23
VALOR SEM ENCARGOS:	53,87
VALOR ENCARGOS (14,23%):	8,36
VALOR COM ENCARGOS:	62,23
VALOR BDI (23,03%):	14,33
VALOR COM BDI:	76,56
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	62,23
VALOR TOTAL COM BDI:	76,56





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÁ: CONSTRUÇÃO DE CARRIÓTIPO DE FUTURO, EM DIVERSAS PARTES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COMFORME PROJETO BÁSICO.		DATA: 28/03/2015		BDI: 23,03%	
PREVENÇÃO:	A PREVENÇÃO MATERIAL DE ACABAR	QUANTIDADE:	18,9%	VALOR:	192,8
PREÇO:	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (CONVULSAÇÃO À SUA CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2102, BARRIO TERREIROS ANTÔNIO) (TOMO DA SELEÇÃO Nº 0286/202015)	QUANTIDADE:	114,2%	VALOR:	120,8
PREÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	QUANTIDADE:	7,2%	VALOR:	10,0
PREÇO DE SERVIÇOS:	50 (CINQUENTA) DIAS	QUANTIDADE:		VALOR:	
PREÇO DE MATERIAL:		QUANTIDADE:		VALOR:	

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

3089  
Assinatura  
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Araucária

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÁ: CONSTRUÇÃO DE CARRIÓTIPO DE FUTURO, EM DIVERSAS PARTES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COMFORME PROJETO BÁSICO.		DATA: 28/03/2015		BDI: 23,03%	
PREVENÇÃO:	A PREVENÇÃO MATERIAL DE ACABAR	QUANTIDADE:	18,9%	VALOR:	192,8
PREÇO:	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (CONVULSAÇÃO À SUA CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2102, BARRIO TERREIROS ANTÔNIO) (TOMO DA SELEÇÃO Nº 0286/202015)	QUANTIDADE:	114,2%	VALOR:	120,8
PREÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	QUANTIDADE:	7,2%	VALOR:	10,0
PREÇO DE SERVIÇOS:	50 (CINQUENTA) DIAS	QUANTIDADE:		VALOR:	
PREÇO DE MATERIAL:		QUANTIDADE:		VALOR:	

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÁ: CONSTRUÇÃO DE CARRIÓTIPO DE FUTURO, EM DIVERSAS PARTES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COMFORME PROJETO BÁSICO.		DATA: 28/03/2015		BDI: 23,03%	
PREVENÇÃO:	A PREVENÇÃO MATERIAL DE ACABAR	QUANTIDADE:	18,9%	VALOR:	192,8
PREÇO:	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (CONVULSAÇÃO À SUA CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2102, BARRIO TERREIROS ANTÔNIO) (TOMO DA SELEÇÃO Nº 0286/202015)	QUANTIDADE:	114,2%	VALOR:	120,8
PREÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	QUANTIDADE:	7,2%	VALOR:	10,0
PREÇO DE SERVIÇOS:	50 (CINQUENTA) DIAS	QUANTIDADE:		VALOR:	
PREÇO DE MATERIAL:		QUANTIDADE:		VALOR:	

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

3089  
Assinatura  
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Araucária

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÁ: CONSTRUÇÃO DE CARRIÓTIPO DE FUTURO, EM DIVERSAS PARTES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COMFORME PROJETO BÁSICO.		DATA: 28/03/2015		BDI: 23,03%	
PREVENÇÃO:	A PREVENÇÃO MATERIAL DE ACABAR	QUANTIDADE:	18,9%	VALOR:	192,8
PREÇO:	SALA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (CONVULSAÇÃO À SUA CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2102, BARRIO TERREIROS ANTÔNIO) (TOMO DA SELEÇÃO Nº 0286/202015)	QUANTIDADE:	114,2%	VALOR:	120,8
PREÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	QUANTIDADE:	7,2%	VALOR:	10,0
PREÇO DE SERVIÇOS:	50 (CINQUENTA) DIAS	QUANTIDADE:		VALOR:	
PREÇO DE MATERIAL:		QUANTIDADE:		VALOR:	

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28

SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
8200773	1 UN	1.000,0000	0,96	0,96	0,96	
TOTAL MATERIAL:						7,28





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE, COMPREENSO MOLTO BASTO	DATA: 28/05/2013		RUBR. 20.098	
		QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	TOTAL
PRESTIMIA:	A PRESTIMIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIE	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
CONSERVA:	DESA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE LOCALIZADA NA RUA CENTRAL 2000 LATERAL N° 2000 BASTO VEREADOR ANTONIO LAMINI DA SILVA	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
MATERIAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013				
PREÇO DE SERVIÇOS:	150 (CINCO E CENTO) DÍG. 000				
PREÇO DE MATERIAL:	60 (SESENTA) DÍG. 000				
TOTAL					

VALOR SEM ENCARGOS:	200,00
VALOR ENCARGOS (14,31%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	204,11
VALOR BDI (22,81%):	46,36
VALOR COM BDI:	250,46
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	2.992,72
VALOR TOTAL COM BDI:	3.381,28

**1.9.17.83491 - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 280W USO EXTERNO (UN)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE, COMPREENSO MOLTO BASTO	DATA: 28/05/2013		RUBR. 20.098	
		QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	TOTAL
PRESTIMIA:	A PRESTIMIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIE	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
CONSERVA:	DESA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE LOCALIZADA NA RUA CENTRAL 2000 LATERAL N° 2000 BASTO VEREADOR ANTONIO LAMINI DA SILVA	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
MATERIAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013				
PREÇO DE SERVIÇOS:	150 (CINCO E CENTO) DÍG. 000				
PREÇO DE MATERIAL:	60 (SESENTA) DÍG. 000				
TOTAL					

VALOR SEM ENCARGOS:	200,00
VALOR ENCARGOS (14,31%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	204,11
VALOR BDI (22,81%):	46,36
VALOR COM BDI:	250,46
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	2.992,72
VALOR TOTAL COM BDI:	3.381,28

**1.9.18.91863 - ELÉTRICO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 MM (3M<sup>2</sup>) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_1220215 (M)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE, COMPREENSO MOLTO BASTO	DATA: 28/05/2013		RUBR. 20.098	
		QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	TOTAL
PRESTIMIA:	A PRESTIMIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIE	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
CONSERVA:	DESA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE LOCALIZADA NA RUA CENTRAL 2000 LATERAL N° 2000 BASTO VEREADOR ANTONIO LAMINI DA SILVA	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
MATERIAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013				
PREÇO DE SERVIÇOS:	150 (CINCO E CENTO) DÍG. 000				
PREÇO DE MATERIAL:	60 (SESENTA) DÍG. 000				
TOTAL					

VALOR SEM ENCARGOS:	200,00
VALOR ENCARGOS (14,31%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	204,11
VALOR BDI (22,81%):	46,36
VALOR COM BDI:	250,46
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	2.992,72
VALOR TOTAL COM BDI:	3.381,28

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE, COMPREENSO MOLTO BASTO	DATA: 28/05/2013		RUBR. 20.098	
		QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	TOTAL
PRESTIMIA:	A PRESTIMIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIE	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
CONSERVA:	DESA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE LOCALIZADA NA RUA CENTRAL 2000 LATERAL N° 2000 BASTO VEREADOR ANTONIO LAMINI DA SILVA	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
MATERIAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013				
PREÇO DE SERVIÇOS:	150 (CINCO E CENTO) DÍG. 000				
PREÇO DE MATERIAL:	60 (SESENTA) DÍG. 000				
TOTAL					

VALOR SEM ENCARGOS:	5,00
VALOR ENCARGOS (14,31%):	1,63
VALOR COM ENCARGOS:	7,66
VALOR BDI (22,81%):	1,74
VALOR COM BDI:	9,39
QUANTIDADE:	164,80
VALOR TOTAL:	1.477,68
VALOR TOTAL COM BDI:	1.518,15

**1.10.1.88488 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMOIS. AF\_082014 (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE, COMPREENSO MOLTO BASTO	DATA: 28/05/2013		RUBR. 20.098	
		QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	TOTAL
PRESTIMIA:	A PRESTIMIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIE	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
CONSERVA:	DESA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE LOCALIZADA NA RUA CENTRAL 2000 LATERAL N° 2000 BASTO VEREADOR ANTONIO LAMINI DA SILVA	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
MATERIAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013				
PREÇO DE SERVIÇOS:	150 (CINCO E CENTO) DÍG. 000				
PREÇO DE MATERIAL:	60 (SESENTA) DÍG. 000				
TOTAL					

VALOR SEM ENCARGOS:	11,88
VALOR ENCARGOS (14,31%):	5,25
VALOR COM ENCARGOS:	17,54
VALOR BDI (22,81%):	4,13
VALOR COM BDI:	22,07
QUANTIDADE:	7,21
VALOR TOTAL:	151,14
VALOR TOTAL COM BDI:	161,33

**1.10.2.88487 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOIS. AF\_082014 (M2)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE, COMPREENSO MOLTO BASTO	DATA: 28/05/2013		RUBR. 20.098	
		QUANT.	VALOR	VALOR UNIT.	TOTAL
PRESTIMIA:	A PRESTIMIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIE	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
CONSERVA:	DESA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIE LOCALIZADA NA RUA CENTRAL 2000 LATERAL N° 2000 BASTO VEREADOR ANTONIO LAMINI DA SILVA	2000	2.000,00	1,00	2.000,00
MATERIAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013				
PREÇO DE SERVIÇOS:	150 (CINCO E CENTO) DÍG. 000				
PREÇO DE MATERIAL:	60 (SESENTA) DÍG. 000				
TOTAL					

VALOR SEM ENCARGOS:	11,88
VALOR ENCARGOS (14,31%):	5,25
VALOR COM ENCARGOS:	17,54
VALOR BDI (22,81%):	4,13
VALOR COM BDI:	22,07
QUANTIDADE:	7,21
VALOR TOTAL:	151,14
VALOR TOTAL COM BDI:	161,33







**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALUGUEL EM TERRENO DOADO PARA O USO DE ALUGUEL DE CASAS PARA O PROBLEMA DE HABITABILIDADE EM BARRIO DO LITORAL NOROCCIDENTAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	DATA:	20/05/2010	BIM:	21/05
PROPOSTA:	PROPOSTA DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA CIVIL PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALUGUEL DE CASAS PARA O PROBLEMA DE HABITABILIDADE EM BARRIO DO LITORAL NOROCCIDENTAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	EMPRESA:	CONSTRUTORA S.A.	CPF:	08.111.111/0001-00
VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00
VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3.2	MONTAGEM DE TELA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
3.3	ENCAMARTEAMENTO E MONTAGEM	M2	47.810,25	31,70	1.507.810,25	01/05/10	31/05/10	31,70	1.507.810,25	01/05/10	31/05/10	31,70	1.507.810,25	01/05/10	31/05/10	31,70	1.507.810,25
3.4	PALETAS E PAVIS	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
3.5	ESCALAS, MÓDULOS E FERRAGENS	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
3.6	COBERTURA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
3.7	PROVA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
3.8	INST. HIDRÁULICO E SANITÁRIA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
3.9	INST. ELÉTRICO, TELEFONIA, LOGICA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.0	PROVA E SISTEMA DE CONTRATE	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.1	PROVA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.2	PROVA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALUGUEL EM TERRENO DOADO PARA O USO DE ALUGUEL DE CASAS PARA O PROBLEMA DE HABITABILIDADE EM BARRIO DO LITORAL NOROCCIDENTAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	DATA:	20/05/2010	BIM:	21/05
PROPOSTA:	PROPOSTA DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA CIVIL PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALUGUEL DE CASAS PARA O PROBLEMA DE HABITABILIDADE EM BARRIO DO LITORAL NOROCCIDENTAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	EMPRESA:	CONSTRUTORA S.A.	CPF:	08.111.111/0001-00
VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00
VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00	VALOR TOTAL:	1.487.244,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA INÍCIO	DATA FIM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4.3	ENCAMARTEAMENTO E MONTAGEM	M2	47.810,25	31,70	1.507.810,25	01/05/10	31/05/10	31,70	1.507.810,25	01/05/10	31/05/10	31,70	1.507.810,25	01/05/10	31/05/10	31,70	1.507.810,25
4.4	PALETAS E PAVIS	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.5	ESCALAS, MÓDULOS E FERRAGENS	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.6	COBERTURA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.7	PROVA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.8	INST. HIDRÁULICO E SANITÁRIA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.9	INST. ELÉTRICO, TELEFONIA, LOGICA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.10	PROVA E SISTEMA DE CONTRATE	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.11	PROVA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00
4.12	PROVA	M2	1.487,24	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00	01/05/10	31/05/10	1.000,00	1.487.240,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil - 689 9901 188  
 CREA: CE 50375 RPP 75 590190

*[Handwritten signature]*

COMPOSIÇÃO DO BDI				
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE CAMPINHOS DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b>	26/06/2019	
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE	<b>BDI:</b>	23,03%	
<b>ENDEREÇO:</b>	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 0606.02/2019	SEM-FRA	025 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	SINAPI	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				11/2018
				12/2018



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCCS	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>5,50</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	7,40
<b>TOTAL</b>		<b>8,20</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7,15</b>

BDI = 23,03%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*[Handwritten signature]*  
 José Maria Ribeiro ANL 15759-0/001-30

*[Handwritten signature]*  
 Ant. Alan Duarte do Nascimento  
 Engenheiro Civil - (88) 9901 188  
 CREA-CE 50375 RNP 76\*\*590190

*[Handwritten signature]*





3096  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Acajutla  
 Guatemala

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPANHAS DE FORTALECIMENTO EM UNIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACAJUTLA, COMFORME PROYECTO BÁSICO.	DATA: 20/03/2015	BOL: 23,07%
PRESTIMARI:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTLA	11/11/14	11/22/14
EMPREGO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACAJUTLA, ATENDIMENTO NACIONAL LÍQUIDO Nº 2100, SANTIAGO TOMADA DE PREÇOS Nº 0000/02/2015	11/11/14	11/22/14
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0000/02/2015	11/11/14	11/22/14
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	11/11/14	11/22/14
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	11/11/14	11/22/14

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MESES %
-----	-----------	--------	---------

<b>GRUPO A</b>			
A1	NSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCACION	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FÉRIAS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	9,23
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,87	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,53	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,57</b>	<b>16,84</b>

<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDEMNIZADAS	4,40	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDEMNIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>GRUPO D</b>			
D1	REINICIENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINICIENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINICIENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEMNIZADO	0,56	0,38
<b>TOTAL</b>		<b>17,08</b>	<b>6,58</b>

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPANHAS DE FORTALECIMENTO EM UNIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACAJUTLA, COMFORME PROYECTO BÁSICO.	DATA: 20/03/2015	BOL: 23,07%
PRESTIMARI:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTLA	11/11/14	11/22/14
EMPREGO:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACAJUTLA, ATENDIMENTO NACIONAL LÍQUIDO Nº 2100, SANTIAGO TOMADA DE PREÇOS Nº 0000/02/2015	11/11/14	11/22/14
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0000/02/2015	11/11/14	11/22/14
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	11/11/14	11/22/14
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	11/11/14	11/22/14

HORISTA = 114,23%  
 MENSALISTA = 72,08%  
 A + B + C + D

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Juan Roberto Amador

*[Handwritten Signature]*  
 Antonio Juan Duarte do Nascimento  
 Engenheiro Civil - (86) 9901 188  
 CREA-CE 50374 RNP 36-590190