



NOTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 2905.02/2019

1. OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DAS AMPLIAÇÕES DE DIAS DLAS DE AULA NA EEIEF JOÃO RIBEIRO RAMOS – META 01, NA EEIEF HERMÍNIA FRANKLINA DA SILVEIRA – META 02, NO CEI DONA MINERVINA ROCHA – META 03, E NAS QUATRO SALAS DE AULA NA EEIEF JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO – META 04, NO MUNIÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFOMR PROJETO BÁSICO.

2. OBJETIVO:

Realizar análise da capacitação técnica, profissional e operacional da documentação das empresas referente a Tomada de Preços nº 2905.02/2019, cujo objeto encontra-se declarado no item 1 desta Nota Técnica.

3. ESCLARECIMENTOS:

De acordo com o item 4 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitens 4.2.4 – QUAFILICAÇÃO TÉCNICA, 4.2.5 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL e 4.2.6 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL. A documentação analisada foi da(s) licitante(s):

Nº	EMPRESA	CNPJ
01	CONSTRUTURA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI	22.675.190/0001-80
02	FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI	20.138.377/0001-19
03	JC DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP	17.336.292/0001-30
04	JLVS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	27.906.365/0001-36
05	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	13.557.613/0001-76
06	MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	19.732.774/0001-35
07	NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	18.635.562/0001-77
08	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI	22.346.772/0001-12

Da análise efetuada na documentação apresenta constatou-se o seguinte:

Nº	EMPRESA	OBSERVAÇÕES:
01	CONSTRUTURA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI	Constatou-se que não foram apresentados, conforme versa o subitem 4.2.6.1, o(s) item(s): forro pvc, piso industrial madeiramento para telha.
02	FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI	Não houve observações.
03	JC DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP	Constatou-se que não foram apresentados, conforme versa o subitem 4.2.6.1, o(s) item(s): forro pvc.

Diogo Lopes
4/21/2019




04	JLVS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Constatou-se que não foram apresentados, conforme versa o subitem 4.2.6.1, o(s) item(s): alvenaria, forro pvc, piso industrial madeiramento para telha.
05	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Constatou-se que não foram apresentados, conforme versa o subitem 4.2.6.1, o(s) item(s): alvenaria, forro pvc, piso industrial madeiramento para telha.
06	MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	Não houve observações.
07	NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	Constatou-se que não foram apresentados, conforme versa o subitem 4.2.6.1, o(s) item(s): forro pvc, piso industrial.
08	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI	Constatou-se que não foram apresentados, conforme versa o subitem 4.2.6.1, o(s) item(s): forro pvc, piso industrial.


Portanto, com base nas documentações apresentadas e de acordo com o item citado no Edital de Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2905.02/2019, a equipe emite nota técnica, onde sugere a **HABILIAÇÃO** da(s) empresa(s) licitante(s) **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI** e **MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**, para próxima fase do processo do objeto do referido certame.

Acaraú/CE, 12 de julho de 2019.


JOÃO GLEISON DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos
Acaraú - CE.


IGOR MARCÍLIO REBOUÇAS MELO
Engenheiro Civil
Acaraú-CE


CLINT WALTON SIEBRA
Engenheiro Civil
Acaraú-CE