



Proposta Comercial

*DECLASSIFICADA
OBS: FALTO COMP.
ANALISTAS*

Fortaleza-Ce, 11 de Novembro de 2019.

À
Prefeitura Municipal de Acaraú-CE
Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preços nº 1810.03/2019

Prezados Senhor(es),
Através do presente, Declaro inteira submissão aos preceitos da lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no referido edital.

Descrição dos Serviços	Valor Global
Pavimentação em Pedra Tosca no Povoado de Volta do Rio, distrito de Juritianha, no Município de Acaraú/CE, Conforme Projeto Básico.	R\$: 372.173,17 (Trezentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos).


Validade da Proposta: Conforme edital.

Prazo para Execução: Conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira, Carteira de Identidade nº 2007010274667/SSP/CE e CPF nº 464.165.603-72, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Declaramos ainda, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.


LC Projetos e Construções Ltda-ME
Luiz Cláudio Paes Ferreira
CPF nº 464.165.603-72
Sócio-Administrador





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VOLTA DO RIO
 ENREDEÇO: POVOADO DE VOLTA DO RIO - DISTRITO DE JURITIANHA - ACARAÚ/CE
 TABELA FONTE: SEINFRA 26 (SEM DESONERAÇÃO) - BDI: 23,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.105,05
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	154,05	1.848,61
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,56	457,93	256,44
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						300.096,96
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.966,10	48,15	239.135,59
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.874,00	20,84	39.057,16
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,22	41,52	2.334,25
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,22	348,10	19.569,96
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						377,80
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.622,00	0,07	377,80
						VALOR ORÇAMENTO:	302.579,82
						VALOR BDI 23,00%:	69.593,36
						VALOR TOTAL:	372.173,17

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE: R\$ 372.173,17 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Luiz Claudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VOLTA DO RIO
 ENREDEÇO: POVOADO DE VOLTA DO RIO - DISTRITO DE JURITIANHA - ACARAÚ/CE
 TABELA FONTE: SEINFRA 26 (SEM DESONERAÇÃO) - BDI: 23,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.105,05	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			526,26	526,26	526,26	526,26
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	300.096,96	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			75.024,24	75.024,24	75.024,24	75.024,24
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	377,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			94,45	94,45	94,45	94,45
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.593,36	25,01%	25,01%	25,01%	24,97%
			17.405,30	17.405,30	17.405,30	17.377,46
		372.173,17	93.050,25	93.050,25	93.050,25	93.022,42
			93.050,25	186.100,51	279.150,76	372.173,17

Handwritten initials 'AB' in blue ink.

Handwritten signature of Luiz Cláudio Paes Ferreira
 Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.105.603-72
 Sócio-Administrador

Handwritten signature of Fernando Carlos Figueiredo
 Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VOLTA DO RIO
 ENREDEÇO: POVOADO DE VOLTA DO RIO - DISTRITO DE JURITIANHA - ACARAÚ/CE
 TABELA FONTE: SEINFRA 26 (SEM DESONERAÇÃO) - BDI: 23,00%



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,64
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15
BDI =		23,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Handwritten initials 'A O' in blue ink.

Handwritten signature of Luiz Cláudio Paes Ferreira
 Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Handwritten signature of Fernando Carlos Figueiredo
 Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VOLTA DO RIO
 ENREDEÇO: POVOADO DE VOLTA DO RIO - DISTRITO DE JURITIANHA - ACARAÚ/CE
 TABELA FONTE: SEINFRA 26 (SEM DESONERAÇÃO) - BDI: 23,00%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026

ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 26	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20%	48,69%	114,23%	72,08%

Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA(CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico