

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAO (2º ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAU.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DA PROPOSTA	VALOR DO ITEM
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIAO (2º ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICIPIO DE ACARAU	60 (CENTO E VINTE) DIAS	R\$ 405.572,93
R\$ 405.572,93 (quatrocentos e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos)			

- DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.
- CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICADO PARA ESSE FIM O SR. **RONALD EUFRÁSIO GONÇALVES BESSA** PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 47323 E CPF: 004.592.253-59, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.
- FINALIZANDO, QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADES PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO ATE **10 (DEZ)** DIAS CONTANDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

RERIUTABA, 11 Novembro de 2019.


RONALD EUFRÁSIO GONÇALVES BESSA
RESPONSAVEL TECNICO/ TITULAR ADMINISTRADOR
004.592.253-59

RONALD EUFRÁSIO GONÇALVES BESSA
R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
TITULAR / ADMINISTRADOR
CNPJ: 22.791.178 / 0001 - 30


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA:	11/11/2019	BDI:	23,00%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	HORA:	114,23%	RES:	-
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	DATA REF.:	12/2018		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	600 (SESSENTA) DIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.145,93	2.639,55
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	155,33	191,06	1.863,96	2.292,72
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	0,61	462,25	568,57	281,97	346,83
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						326.894,54	402.087,79
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.354,86	48,64	59,83	260.460,39	320.381,27
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.020,70	21,06	25,90	42.555,94	52.336,13
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,62	41,86	51,49	2.537,55	3.121,32
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,62	352,04	433,01	21.340,66	26.249,07
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						424,35	545,59
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.062,10	0,07	0,09	424,35	545,59
VALOR TOTAL:								405.272,93	

Quatrocentos e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Noventa e Três centavos

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	DATA : 11/11/2019		BDI : 23,00%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU	FONTE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	MES
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019			-	REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				12/2018
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	600 (SESENTA) DIAS				



Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	DATA: 11/11/2019	BDI: 23,00%		
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	MES: -
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	REF: 12/2018			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	600 (SESSENTA) DIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
TOTAL		17,05	6,58

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA: 11/11/2019	BDI: 23,00%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	HORA	MES
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	114,23%	-
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	600 (SESSENTA) DIAS	REF.	12/2018



COD	DESCRIÇÃO	%
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00
TOTAL		2,00
B - ENCARGOS FINANCEIROS		
I	B - ENCARGOS FINANCEIROS	
G	GARANTIA	0,80
R	Riscos	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
TOTAL		2,36
C - LUCRO		
L	LUCRO	4,70
TOTAL		4,70
D - IMPOSTOS		
I	D - IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 23,00%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	DATA:	11/11/2019	BDI:	23,00%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAÚ	FORTE:	SEINFRA	VERBAO:	026 SEM DESONERAÇÃO
ENDERECO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	HORA:	114,23%	MESES:	-
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019	DATA REF.:	12/2018		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	600 (SESSENTA) DIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.639,55	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			659,89	659,89	659,89	659,88	2.639,55
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	402.087,79	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			100.521,95	100.521,95	100.521,95	100.521,94	402.087,79
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	545,59	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			136,40	136,40	136,40	136,39	545,59
		405.272,93	101.318,24	101.318,24	101.318,24	101.318,21	405.272,93
			101.318,24	202.636,48	303.954,72	405.272,93	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO ACESSO A PRAIA DE ESPRAIADO (2ª ETAPA), DISTRITO DE JURITIANHA NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	DATA : 11/11/2019		BDI : 23,00%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARAU	FONTE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO CERTAME:	SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU, LOCALIZADA À RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, N° 2105, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVEIRA AS 09HS00MIN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	MES
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.04/2019			-	REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	12/2018			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	600 (SESENTA) DIAS				



 Comissão Permanente de Licitação

 3.339

 Folha

 Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.639,55	0,65
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	402.087,79	99,21
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	545,59	0,13
VALOR TOTAL:		405.272,93	100,00

Quatrocentos e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Noventa e Três centavos





