



CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2510.01/2019
DATA DA LIC. 21 DE NOVEMBRO DE 2019

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2 ETAPA) NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE., PERFAZENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 431.238,30 - (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO 60 (SESSENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. HUMBERTO JÚNIOR DA SILVA CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF SOB Nº 054.507.393-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA DE APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIO, TRANSPORTE E SEGUROS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM AS OBRAS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇO E SEUS ANEXOS.

TIANGUA - CE., 19 DE NOVEMBRO DE 2019

H J S Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - Administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA Nº: 3745-D/CE



Rua Tv Gaioso Nunes, nº 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

QNT MAIOR
DE 327.455,00

ORÇAMENTO

OBJETO: SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2 ETAPA) NA SEDE,DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ACARAU - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR C/BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				317,79	389,45
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,25	141,24	317,79	389,45
2		CONSERVAÇÃO TAPA BURACOS				351.551,66	430.848,85
2.1	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	240,00	142,73	34.255,20	41.980,80
2.2	C3228	PIINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.000,00	0,16	960,00	1.200,00
2.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	240,00	136,73	32.815,20	40.214,40
2.4	I0788	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	37,44	2.981,07	111.611,26	136.779,55
2.5	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	M3	240,00	376,22	90.292,80	110.654,40
2.6	I2669	EMULSÃO ASFALTICA RR - 2C	T	4,80	2.309,87	11.087,38	13.587,60
2.7	I0002	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA Á QUENTE (Y=0,72X 2,71)	T	576,00	116,43	67.063,68	82.183,68
2.8	C0911	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,32X)	T	246,00	14,09	3.466,14	4.248,42
		VALOR SIMPLES				351.869,45	431.238,30
		VALOR B.D.I				79.346,56	
		VALOR GERAL				431.238,30	

H J S Construções Eireli
Humberto Ferraz da Silva Cavalcante
Sócio - Administrador
CPF: 054.560.393-62

PAULO HENRI BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CRETA. N.º. 3745-D /CE



Rua Tv Galos Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



CRONOGRAMA

OBJETO: SERVIÇO TAPA BURACO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (2 ETAPA) NA SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ACARAU - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR SEM BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	389,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,45
2	CONSERVAÇÃO TAPA BURACOS	16,67%	71.822,50	16,67%	71.822,50	16,67%	71.822,50	16,67%	71.822,50	16,67%	71.822,50	16,65%	71.736,33	430.848,85
	TOTALS PARCIAIS	16,67%	72.211,95	16,67%	71.822,50	16,67%	71.822,50	16,67%	71.822,50	16,67%	71.822,50	16,65%	71.736,33	
	TOTALS ACUMULADOS	16,67%	72.211,95	33,34%	144.034,45	50,01%	215.856,95	66,68%	287.679,45	83,35%	359.501,95	100,00%	431.238,30	431.238,30

[Handwritten signature]

H J S Construções Eireli
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - Administrador
 CPF: 054.507.393-62

[Handwritten signature]
 PAULO REYLLY BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 098.192.743-20
 CREA: N.º 3745-D/CE



Rua Tv Gaioso Nunes, n.º 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
 CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	1,8000	13,60	24,4800				
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	1,600	4,27	6,8320				
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,200	57,02	11,4040				
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,400	9,93	3,9720				
	T O T A L Equipam.	R\$	46,688						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	10,590	13,21	139,8939				
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	2,000	6,77	13,5400				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	153,434						
			Total L.S.						Total Geral
			176,104		46,6880			2.309,87	376,22
12669	EMULSÃO ASFALTICA RR - 2C								M2
	EMPREITADA								
	EMULSÃO ASFALTICA RR - 2C	M2	1,000	2.309,87	2.309,8700				
	T O T A L	R\$	2.309,870						
			Total L.S.						Total Geral
								2.309,87	2.309,87
10002	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y=0,72X 2,71)								
	DEFAULT								
	TRANSPORTE	TxKM	10,000	2,19	21,9000				
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	10,000	2,20	22,0000				
	T O T A L DEFAULT	R\$	43,900						
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,9040	12,32	11,1373				

H J S Construções Eireli
 Humberto Goulart da Silva Cavalcante
 Sócio Administrador
 CPF: 054.587.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 096.192.743-20
 CREA Nº: 3745-D / CE



Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
 CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,8000	76,74	61,3920		
TOTAL Equipam.	R\$	72,529				
	Mão de Obra	Total L.S.	Default	Equipam.	BDI	Total Geral
C0911	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,32X)	-	43,90	72,5290	-	116,43
	DEFAULT				14,09	T
	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,32X)	0,303	46,49	14,0865		
	TOTAL DEFAULT Equipam. (C/HORARIO)	14,087				
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	-	12,32			
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	-	76,74			
	TOTAL Equipam.	-				
	Mão de Obra	Total L.S.	Default	Equipam.	BDI	Total Geral
		-	14,09		-	14,09

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00

Comissão Permanente de Licitação
 1968
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Aracati

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 CPF: 088.192.743-20
 CREA: N° 3745-D/CE

H J S Construções Eireli
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio-Administrador
 CPF: 054.577.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com




B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATORIOS	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

BDI			
GRUPO A (DESPESAS FINACEIRAS)			
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
A1	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
A2	RISCO	R	1,27%

H J S Construções Eireli
Humberto Jordão da Silva Cavalcante
Socio Administrador
CPF: 054.597.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 088.092.743-20
CREA: 1.3745-D/CE



Rua Tv Gaioso Nunes, nº 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
CNPJ N° 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



B		GRUPO B - BENEFICIOS	
B1	GARANTIA/SEGUROS	G	0,80%
B2	LUCRO	L	4,50%
C		GRUPO C - TRIBUTOS	
C1	ISS	I1	5,00%
C2	PIS	I2	0,65%
C3	COFINS	I3	3,00%
C4	CPRB	I4	
		TOTAL - C	8,65%
BDI			22,55%



PAULO LETTE BARROSA PAMPLONA
 CPF: 098/92.743-20
 CEBEX Nº: 745-D/CE

H J S Construções Eireli
 Humberto Junior da Silva Cavalcante
 Sócio - Administrador
 CPF: 054507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99782-9145
 CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com