



## APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Proposta ok!

À  
Prefeitura Municipal de Acaraú-Ceará  
Comissão permanente de licitação  
Acaraú/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0503.02/2020**, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de **R\$ 283.456,74 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos)**, com prazo de execução conforme edital e seus anexos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco do Vale Pinto Junior, Carteira de Identidade nº 2001010024068-2 expedida em 12/12/2016, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 014.652.483-74, como representante legal desta empresa.

Informamos que a prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

RERIUTABA - CEARÁ, 22 DE ABRIL DE 2020.

PRODUÇÕES

*Francisco do Vale Pinto Junior*

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74

**Evaristo Sales R. Farias**  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
CREA / CE 10017

*Evaristo Sales Ribeiro de Farias*

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP Nº 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

*[Handwritten mark]*

2

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

[i.j.producoes@hotmail.com](mailto:i.j.producoes@hotmail.com)

*[Handwritten signature]*



RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	DATA : 20/04/2020	BDI : 20,70%	
LOCAL:	DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	FONTE	VERSÃO	REF.
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	283.456,74	100,00
1.1	ESTRADA CE 085/ CORREGO DE NA VERISSIMO/ ILHA DO RATO	8.347,06	2,94
1.2	ESTRADA JURITIANHA/ LAGOA DANTAS/MINRINDIBA	18.000,89	6,35
1.3	ESTRADA - BR403/ TUCUNZEIROS/ ALMECEGAS	27.001,34	9,53
1.4	ESTRADA - TUCUNZEIROS/ CAJUEIRO DO BOI	14.400,72	5,08
1.5	ESTRADA - IMBÊ/ BARRINHA DE CIMA/ARANAÚ	23.227,76	8,19
1.6	ESTRADA - LAGOA VELHA/ ARANAÚ	16.080,76	5,67
1.7	ESTRADA - ARANAÚ/ CARRAPATEIRAS / CASTELHANO	43.416,72	15,32
1.8	ESTRADA - CASTELHANO/ BARRINHA DE BAIXO	9.468,45	3,34
1.9	ESTRADA - BR 403/ LAGOA DO CARNEIRO	18.767,56	6,62
1.10	ESTRADA LAGOA DO CARNEIRO/ALPARGATAS	33.948,27	11,98
1.11	ESTRADA - ALPARGATAS/ PEDRINHAS/ LAGOA DOS NEGROS	16.646,65	5,87
1.12	ESTRADA - PEDRINHAS / CORREGOS DO FERNANDES	12.155,24	4,29
1.13	ESTRADA - JURITIANA/LAGOA DO CARNEIRO	41.995,32	14,82
	VALOR ORÇAMENTO:	234.454,33	
	VALOR BDI TOTAL:	49.002,41	100,00
	VALOR TOTAL:	283.456,74	


O presente orçamento importa no valor total de R\$ 283.456,74 (duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Reriutaba-Ce, 22 de abril de 2020.

Evaristo Sales R. Farias  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
CREA / CE 10017

FRANCISCO DO VALE RINTO JUNIOR (SÓCIO)  
RG: 2001010024068-2  
CPF: 014.652.483-74

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS  
RG: 2007030025280 SSP - CE  
CPF: 220.446.553-49  
CREA - CE RNP N° 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE	DATA:	20/04/2020 BDI: 20,70%
LOCAL:	DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAÚCE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		114,23%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO
						UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
						COM BDI	
1		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					283.456,74
1.1		ESTRADA CE 085/ CORREGO DE NA VERISSIMO/ ILHA DO RATO					8.347,06
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,80	1.333,83	1.067,06
1.1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	7.000,00	1,04	7.280,00
1.2		ESTRADA JURITIANHA/ LAGOA DANTAS/MINRINDIBA					18.000,89
1.2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,80	1.333,83	2.400,89
1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	15.000,00	1,04	15.600,00
1.3		ESTRADA - BR403/ TUCUNZEIROS/ ALMECEGAS					27.001,34
1.3.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,70	1.333,83	3.601,34
1.3.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	22.500,00	1,04	23.400,00
1.4		ESTRADA - TUCUNZEIROS/ CAJUEIRO DO BOI					14.400,72
1.4.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,44	1.333,83	1.920,72
1.4.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.000,00	1,04	12.480,00
1.5		ESTRADA - IMBÊ/ BARRINHA DE CIMA/ARANAÚ					23.227,76
1.5.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,21	1.333,83	2.947,76
1.5.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	19.500,00	1,04	20.280,00
1.6		ESTRADA - LAGOA VELHA/ ARANAÚ					16.080,76
1.6.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,53	1.333,83	2.040,76
1.6.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	13.500,00	1,04	14.040,00
1.7		ESTRADA - ARANAÚ/ CARRAPATEIRAS / CASTELHANO					43.416,72
1.7.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	4,13	1.333,83	5.508,72
1.7.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.450,00	1,04	37.908,00
1.8		ESTRADA - CASTELHANO/ BARRINHA DE BAIXO					9.468,45
1.8.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	0,90	1.333,83	1.200,45
1.8.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	7.950,00	1,04	8.268,00
1.9		ESTRADA - BR 403/ LAGOA DO CARNEIRO					18.767,56
1.9.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,79	1.333,83	2.387,56
1.9.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	15.750,00	1,04	16.380,00
1.10		ESTRADA LAGOA DO CARNEIRO/ALPARGATAS					33.948,27
1.10.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	3,23	1.333,83	4.308,27
1.10.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.500,00	1,04	29.640,00
1.11		ESTRADA - ALPARGATAS/ PEDRINHAS/ LAGOA DOS NEGROS					16.646,65
1.11.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,58	1.333,83	2.107,45

J.J. LOCACOES & CONSTRUÇOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20  
Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

[j.j.producoes@hotmail.com](mailto:j.j.producoes@hotmail.com)

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



1.11.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	13.980,00	1,04	14.539,20
1.12	ESTRADA - PEDRINHAS / CORREGOS DO FERNANDES						12.155,24
1.12.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	1,16	1.333,83	1.547,24
1.12.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	10.200,00	1,04	10.608,00
1.13	ESTRADA - JURITIANA/LAGOA DO CARNEIRO						41.995,32
1.13.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	4,00	1.333,83	5.335,32
1.13.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	35.250,00	1,04	36.660,00
VALOR TOTAL:							283.456,74

O presente orçamento importa no valor total de R\$ 283.456,74 (duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Reriutaba-Ce, 22 de abril de 2020.

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE


CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP Nº 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Evaristo Sales R. Farias  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
CREA / CE 10017

PRODUÇÕES



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	DATA : 20/04/2020	BDI : 20,70%			
LOCAL:	DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	45 DIAS		90 DIAS		135 DIAS		180 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	100	283.456,74	20,00	56.691,33	30,00	85.037,05	30,00	85.037,05	20,00	56.691,31	100,00	283.456,74
1.1	ESTRADA CE 085/ CORREGO DE NA VERISSIMO/ ILHA DO RATO	2,9447	8.347,06	20,00	1.669,41	30,00	2.504,12	30,00	2.504,12	20,00	1.669,41	100,00	8.347,06
1.2	ESTRADA JURITIANHA/ LAGOA DANTAS/MINRINDIBA	6,3505	18.000,89	20,00	3.600,18	30,00	5.400,27	30,00	5.400,27	20,00	3.600,17	100,00	18.000,89
1.3	ESTRADA - BR403/ TUCUNZEIROS/ ALMECEGAS	9,5257	27.001,34	20,00	5.400,27	30,00	8.100,40	30,00	8.100,40	20,00	5.400,27	100,00	27.001,34
1.4	ESTRADA - TUCUNZEIROS/ CAJUEIRO DO BOI	5,0804	14.400,72	20,00	2.880,14	30,00	4.320,22	30,00	4.320,22	20,00	2.880,14	100,00	14.400,72
1.5	ESTRADA - IMBÊ/ BARRINHA DE CIMA/ ARANAÚ	8,1945	23.227,76	20,00	4.645,55	30,00	6.968,33	30,00	6.968,33	20,00	4.645,55	100,00	23.227,76
1.6	ESTRADA - LAGOA VELHA/ ARANAÚ	5,6731	16.080,76	20,00	3.216,15	30,00	4.824,23	30,00	4.824,23	20,00	3.216,15	100,00	16.080,76
1.7	ESTRADA - ARANAÚ/ CARRAPATEIRAS / CASTELHANO	15,317	43.416,72	20,00	8.683,34	30,00	13.025,02	30,00	13.025,02	20,00	8.683,34	100,00	43.416,72
1.8	ESTRADA - CASTELHANO/ BARRINHA DE BAIXO	3,3404	9.468,45	20,00	1.893,69	30,00	2.840,54	30,00	2.840,54	20,00	1.893,68	100,00	9.468,45
1.9	ESTRADA - BR 403/ LAGOA DO CARNEIRO	6,621	18.767,56	20,00	3.753,51	30,00	5.630,27	30,00	5.630,27	20,00	3.753,51	100,00	18.767,56
1.10	ESTRADA LAGOA DO CARNEIRO/ALPARGATAS	11,977	33.948,27	20,00	6.789,65	30,00	10.184,48	30,00	10.184,48	20,00	6.789,66	100,00	33.948,27
1.11	ESTRADA - ALPARGATAS/ PEDRINHAS/ LAGOA DOS NEGROS	5,8727	16.646,65	20,00	3.329,33	30,00	4.994,00	30,00	4.994,00	20,00	3.329,32	100,00	16.646,65
1.12	ESTRADA - PEDRINHAS / CORREGOS DO FERNANDES	4,2882	12.155,24	20,00	2.431,05	30,00	3.646,57	30,00	3.646,57	20,00	2.431,05	100,00	12.155,24
1.13	ESTRADA - JURITIANA/LAGOA DO CARNEIRO	14,815	41.995,32	20,00	8.399,06	30,00	12.598,60	30,00	12.598,60	20,00	8.399,06	100,00	41.995,32
				20,00	56.691,33	30,00	85.037,05	30,00	85.037,05	20,00	56.691,31		
				20,00	56.691,33	50,00	141.728,38	80,00	226.765,43	100,00	283.456,74		
													283.456,74

O presente orçamento importa no valor total de R\$ 283.456,74 (duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Reriutaba-Ce, 22 de abril de 2020.

**Evaristo Sales R. Farias**  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
CREA / CE 10017

**FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)**  
RG: 2001010024068-2  
CPF: 014.652.483-74

**EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS**  
RG: 2007030025280 SSP - CE  
CPF: 220.446.553-49  
CREA - CE RNP Nº 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

**J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20**  
Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:  
[jj.producoes@hotmail.com](mailto:jj.producoes@hotmail.com)



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAJU/CE	<b>DATA:</b> 20/04/2020	<b>BDI:</b> 20,70%			
<b>LOCAL:</b>	DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAJU/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

### C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	5,17	430,62
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	10,23	85,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>515,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>515,84</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>589,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1.105,08</b>
<b>VALOR BDI (20.70%):</b>						<b>228,75</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1.333,83</b>

### C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	5,17	0,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (114.23%):</b>						<b>0,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,86</b>
<b>VALOR BDI (20.70%):</b>						<b>0,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1,04</b>

Reriutaba-Ce, 22 de abril de 2020.

*Francisco do Vale Pinto Junior*  
FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74

**Evaristo Sales R. Farias**  
**ENGENHEIRO AGRÔNOMO**  
**CREA / CE 10017**

*Evaristo Sales Ribeiro de Farias*  
EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP Nº 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL LEVE EM DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU/CE	DATA : 20/04/2020	BDI : 20,70%
LOCAL:	DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAUÇU/CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		114,23%	-
			REF.
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	<b>TOTAL</b>	<b>17,0500</b>	<b>6,5800</b>

Horista = 114,23%  
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Reriutaba-Ce, 22 de abril de 2020.

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)  
RG: 2001010024068-2  
CPF: 014.652.483-74

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

[jj.producoes@hotmail.com](mailto:jj.producoes@hotmail.com)

Evaristo Sales R. Farias  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
CREA/CE 10017/



EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP Nº 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO



PRODUÇÕES





Local: DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO ACARAU-CE

TAXA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - EDIFICAÇÕES

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I - EDIFICAÇÕES

VARIAÇÃO

			MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMA
<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO</b>					
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,80%	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
1 - DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,02%	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
<b>III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>					
1 - RISCO - R					
2 - LUCRO - L	6,64%	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
3 - TRIBUTOS - I					
ISS	3,00%		3,00%	5,00%	5,00%
PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
3.3 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
3.4 - CPRB	4,50%		3,00%	3,00%	3,00%
		6,65%			
4 - SEGURO E GARANTIA - SG					
	0,74%	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
<b>IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)</b>					
B.D.I. = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1					
AC= ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; DF- DESPESAS FINANCEIRAS; R-RISCO; I=TRIBUTOS E L-LUCRO					
B.D.I. = ((1+3,8%+0,32%+0,50%)*(1+0,1,02%)*(1+6,64%)/(1-(5,65%))-1)+0,045%					
B.D.I = ADOTADO					
			20,73%	18,93%	22,03%
			20,70%		

ISS PREFEITURA DE ACARAU/CEARÁ

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	x	60,00%	=	3,00%
--------------------------------	-------	---	--------	---	-------

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

2.3. Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias":

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Reriutaba-Ce, 22 de abril de 2020.

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

[jj.producoes@hotmail.com](mailto:jj.producoes@hotmail.com)



**Evaristo Sales R. Farias**  
**ENGENHEIRO AGRÔNOMO**  
**CREA / CE 10917/**

**EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS**  
RG: 2007030025280 SSP - CE  
CPF: 220.446.553-49  
CREA - CE RNP N° 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO



**PRODUÇÕES**