



CLPT
CONSTRUTORA



CARTA PROPOSTA

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lima
CPF: 047.744.764-22

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397366-0 CPF: 012.055.404-66




À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS
EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E
LAGOA DO CARNEIRO NO MUNÍCIPIO DE ACARAUÍ/CE.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 5.073.976,45 (Cinco Milhões, Setenta e Três Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e quarenta e cinco centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como





nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Governo Municipal de Acaará.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Governo Municipal de Acaará, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Governo Municipal de Acaará, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Governo Municipal de Acaará, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 180 (Cento e oitenta) dias corridos;


Sammya Rajaelia dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397308-3 CPF: 012.055-404-68


CLPT CONSTRUTORA
M. M. Zilins
184.761.1



5. Prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 22,59 % (vinte e dois vírgula cinquenta e nove por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.
8. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI para fornecimento de material (BDI Diferenciado), correspondente a 11,31 % (onze vírgula trinta e um por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.
9. Declaramos que iniciaremos os serviços 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 12 de Agosto de 2020

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA

R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66

CREA 211397088-0

Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.899/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE


Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397368-3 CPF: 012.056.404-68


CLPT CONSTRUTORA
Márcia Lima
CPF: 046.714.763-11


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS
EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF N° 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o n° 048.784.764-43, identidade n° 1958552, expedida por SSP, RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020, sob as penas da Lei, em especial o artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020 foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;


Sammya Rafaela dos S.M. Mendonça
Engenheira Civil
1113970368-0 CPF: 012.055.404-88



CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
CPF: 048.784.764-43



- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Governo Municipal de Acaará antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 12 de Agosto de 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal





Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397368-9 CPF: 912.055.414-66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Samiya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.404-56


CLPT CONSTRUTORA
Marie Lino
CPF: 046.788.761-69



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.483.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE

LOCAL: ACARAU/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	HORÁRIO: 09:00 HS
1.		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE						5.073.976,45	
1. 1.	PMA COMP 001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MES	6,00	22,59%	12.681,59	Doze Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e cinquenta e nove centavos	76.089,54	1,50%
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	2.297,16	0,05%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	104.771,66	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	25.145,19	0,50%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	5.238,59	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	964.005,33	19,00%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	12.124,34	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	1.322.280,52	26,06%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	2.370,28	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	150.820,91	2,97%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	186,40	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	18.653,04	0,37%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	62,82	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	168.444,29	3,32%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	738,65	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	2.346.240,47	46,24%
Importa o presente orçamento em Cinco Milhões, Setenta e Três Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e quarenta e cinco centavos.								5.073.976,45	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 - b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 - c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

[Handwritten signatures and initials]

Comissão Permanente de Licitação
Folha
Assinatura

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/CE
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/CE

ACARÁ/CE

EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

MODALIDADE: 12 DE AGOSTO DE 2020

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Código SEINFRA CE

Descrição

Unidade

Quantidade

BDI

Pr. Unitário

Valor por extenso

Pr. Total

%

HORÁRIO: 09:00 HS

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



CLPT

CONSTRUTORA

EIRELI - EPP

CPF 048.784.764-43

Representante Legal

Mário Lino de Mendonça Neto

CPF 048.784.764-43

Assinatura

2826

Folia

Assinatura

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Acará

Assinatura

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça

Responsável Técnico

CREA 21.13.970-88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÍ
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÍ/CE
LOCAL: ACARAUÍ/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,39	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.045,73	0,02%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,58	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	14.547,86	0,29%
1. 2.	C1937	TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 01	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	40.461,86	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	0,24	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	209,93	0,00%
1. 4.	C3155	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M3	874,74	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	8.049,03	0,16%
1. 5.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	43,74	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	11.210,27	0,22%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	102,79	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	100,07	Centos e Nove Reais e seis centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.394,31	0,03%
1. 9.	I0798	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,52	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	19.598,32	0,39%
1. 2.	C1937	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	46.182,16	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	0,24	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	239,51	0,00%
1. 4.	C3155	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M3	997,99	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	9.182,59	0,18%
1. 5.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	49,90	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	12.789,46	0,25%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	117,27	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	100,07	Centos e Nove Reais e seis centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.608,82	0,03%
1. 9.	I0798	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,60	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	22.361,78	0,44%
1. 2.	C1937	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	38.839,57	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	0,24	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	201,60	0,00%
1. 4.	C3155	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M3	840,00	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	7.728,84	0,15%
1. 5.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	42,00	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	10.764,22	0,21%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	98,70	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comissão Permanente de Licitação
Folha 2827
Assinatura
Pretoria Municipal de Acari

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307 01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,50	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seicentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.340,69	0,03%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	5,92	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	18.804,22	0,37%
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	465,54	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	111,72	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	23,28	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	4.283,98	0,08%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	54,71	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	5.966,67	0,12%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,28	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seicentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	750,78	0,01%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,28	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	10.418,55	0,21%
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	507,24	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	121,73	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	25,36	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	4.666,74	0,09%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	59,60	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	6.499,97	0,13%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,30	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seicentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	804,41	0,02%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,58	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	11.371,47	0,22%
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.380,00	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	571,20	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	119,00	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	21.898,38	0,43%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	279,65	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	30.498,62	0,60%

Márcio Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Comissão Permanente de Licitação
2828
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acaraú

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANÁU E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE
LOCAL: ACARÁU/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HIS	
								Pr. Total	%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,43	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	3.834,37	0,08%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	16,78	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	53.299,82	1,05%
RUA PADRÊ HELIO DE ANDRADE									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	498,84	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	119,72	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	24,94	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	4.589,45	0,09%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	58,61	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	6.392,00	0,13%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,30	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	804,41	0,02%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,52	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	11.180,89	0,22%
RUA MOACIR SALES MOURA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.091,76	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	262,02	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	54,59	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	10.045,65	0,20%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	128,29	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	13.991,30	0,28%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,66	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.769,71	0,03%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,70	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	24.458,20	0,48%
RUA ARIMAR SILVEIRA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.939,50	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	465,48	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	96,98	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	17.846,25	0,35%

Assinatura
Folha 2829
Comissão Permanente de Licitação - 010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
 LOCAL: ACARAÚ/CE
 TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	227,90	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	24.854,77	0,49%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,16	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	3.110,40	0,06%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	13,67	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	43.421,25	0,86%
RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 01									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.021,72	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	725,21	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	151,09	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	27.803,58	0,55%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	355,06	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	38.772,84	0,76%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,81	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	4.853,29	0,10%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	21,30	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	67.657,10	1,33%
RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 02									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	970,25	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	232,86	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	48,51	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	8.926,81	0,18%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	114,00	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	12.432,84	0,25%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,58	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.555,20	0,03%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,84	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	21.726,50	0,43%
RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 03									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	65.965,63	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.425,96	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	342,23	0,01%

Assinatura
 2830
 Folha
 Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
LOCAL: ACARAÚ/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HS	
								Pr. Total	%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	71,30	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	13.120,62	0,26%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	167,56	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	18.274,09	0,36%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,86	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seicentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.305,98	0,05%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	10,05	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	31.922,71	0,63%
RUA JOSE DOMINGUES REGADA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	600,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	144,00	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	30,00	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	5.520,60	0,11%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	70,50	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	7.688,73	0,15%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,36	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seicentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	965,29	0,02%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,23	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	13.436,12	0,26%
AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA - MARGENS ESQUERDA E DIREITA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.400,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	1.056,00	0,02%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	220,00	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	40.484,40	0,80%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	517,00	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	56.384,02	1,11%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,64	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seicentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	7.078,84	0,14%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	31,02	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	98.531,61	1,94%
RUA GENERAL HUMBERTO MOURA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	154.127,58	0,00%

Márcio Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Comissão Permanente de Licitação
 2831
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

Sammy Raíaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE

LOCAL: ACARAUÁ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HS	
								Pr. Total	%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.331,86	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	799,64	0,02%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	166,59	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	30.655,89	0,60%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	391,49	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	42.695,89	0,84%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,00	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	5.362,76	0,11%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	23,49	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	74.613,40	1,47%
RUA JOSÉ CAPISTRANO								36.767,72	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	795,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	190,80	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	39,75	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	7.314,79	0,14%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	93,41	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	10.187,29	0,20%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,48	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.287,06	0,03%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	5,60	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	17.787,78	0,35%
RUA EULINA MAGALHÃES								126.237,62	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.728,60	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	654,85	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	136,43	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	25.105,84	0,49%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	320,61	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	34.965,72	0,69%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,64	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	4.397,46	0,09%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	19,24	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	61.113,74	1,20%
RUA CEL. MANOEL ALBANO								47.300,48	

Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 2852
 Folia

9
 8

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
LOCAL: ACARAÚ/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.022,76	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	245,46	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	51,14	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	9.410,78	0,19%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	120,18	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	13.106,83	0,26%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,61	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.635,64	0,03%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,21	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	22.901,77	0,45%
RUA MESTRE JORGE								17.510,80	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	378,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	90,72	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	18,90	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	3.477,97	0,07%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	44,42	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	4.844,44	0,10%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,23	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	616,71	0,01%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2,67	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	8.480,96	0,17%
RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01								24.793,75	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	536,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	128,64	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	26,80	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	4.931,73	0,10%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	62,98	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	6.868,59	0,14%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,32	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	858,04	0,02%
1. 9.	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	3,78	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	12.006,75	0,24%

Assinatura
2833
Folha
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú

[Handwritten signature]

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ/CE
LOCAL: ACARAUÁ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 2.	C1937	RUA CEL. DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	223.125,67	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4.823,43	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	1.157,62	0,02%
1. 4.	C3155	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M3	241,17	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	44.380,10	0,87%
1. 5.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	566,75	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	61.809,75	1,22%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	2,89	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	7.749,18	0,15%
1. 9.	I0798	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	34,01	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	108.029,02	2,13%
1. 2.	C1937	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	3.991,87	0,00%
1. 3.	C3228	RUA SDO	M2	85,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	20,40	0,00%
1. 4.	C3155	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M3	4,25	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	782,08	0,02%
1. 5.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	9,99	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	1.089,50	0,02%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	0,05	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	134,06	0,00%
1. 9.	I0798	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,60	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	1.905,83	0,04%
1. 2.	C1937	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	16.400,43	0,00%
1. 3.	C3228	RUA DR. MOURA FERREIRA	M2	354,84	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	85,16	0,00%
1. 4.	C3155	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M3	17,74	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	3.264,51	0,06%
1. 5.	I0002	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	T	41,69	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	4.546,71	0,09%
1. 6.	I0002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	0,21	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	563,08	0,01%

Assinatura
2834
Folha
Comissão Permanente de Licitação

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLPT CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL: ACARAÚ/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HS	
								Pr. Total	%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2,50	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e trinta e nove centavos	7.940,97	0,16%
TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 01								51.232,37	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PIINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.107,76	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	265,86	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	55,39	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	10.192,86	0,20%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	130,17	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	14.196,34	0,28%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,66	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.769,71	0,03%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,81	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	24.807,60	0,49%
TRAVESSA BENEDITO PARÁ - TRECHO 02								26.258,33	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PIINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	567,91	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	136,29	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	28,40	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	5.226,16	0,10%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	66,74	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	7.278,66	0,14%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,34	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	911,66	0,02%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,00	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	12.705,56	0,25%
RUA HUGO MARTINS								83.331,85	
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PIINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.801,61	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	432,38	0,01%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	90,08	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	16.576,52	0,33%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	211,69	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	23.086,91	0,46%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%

Comissão Permanente de Licitação
2835
Folha
Assinatura
Prefeitura Municipal de Acaraú

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mário Jairo de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

OBRA:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

LOCAL:
ACARAÚ/CE

TIPO:
EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307.01/2020

MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA:
12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HS	
								Pr. Total	%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	1,08	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	2.895,89	0,06%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	12,70	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	40.340,15	0,80%
1. 2.	C1937	RUA CEL. BENTO LOUZADA	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	39.041,48	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	843,68	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	202,48	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	42,18	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	7.761,96	0,15%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	99,12	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	10.810,02	0,21%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,51	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.367,50	0,03%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	5,95	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	18.899,52	0,37%
1. 2.	C1937	RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 01	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	220.650,24	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4.770,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	1.144,80	0,02%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	238,50	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	43.888,77	0,86%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	560,48	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	61.125,94	1,20%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,86	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	7.668,74	0,15%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	33,63	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	106.821,99	2,11%
1. 2.	C1937	RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 02	M2	-	22,59%	191,43	Centos e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	360.811,82	0,00%
1. 3.	C3228	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	7.800,00	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	1.872,00	0,04%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	390,00	22,59%	184,02	Centos e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	71.767,80	1,41%
1. 5.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	916,50	22,59%	109,06	Centos e Nove Reais e seis centavos	99.953,49	1,97%
1. 6.	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%

Assinatura
Folha 2836
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Acaraú

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Máirio Lino de Menezes Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Raíaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
 LOCAL: ACARAÚ/CE
 TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307 01/2020
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

Código SEINFRA CE		Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	4,68	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	12.548,85	0,25%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	54,99	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	174.669,68	3,44%
1. 2.	C1937	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 01	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	37.019,62	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	800,59	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	192,14	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	40,03	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	7.366,32	0,15%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	94,07	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	10.259,27	0,20%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,48	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.287,06	0,03%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	5,64	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	17.914,83	0,35%
1. 2.	C1937	RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 02	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	163.023,62	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.524,22	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	845,81	0,02%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	176,21	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	32.426,16	0,64%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	414,09	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	45.160,65	0,89%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,11	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	5.657,71	0,11%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	24,85	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	78.939,29	1,56%
1. 2.	C1937	RUA NEON SALES LOPES	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	176.152,78	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.808,14	22,59%	0,24	vinte e quatro centavos	913,95	0,02%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	190,41	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	35.039,24	0,69%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23); X = 114 KM	T	447,46	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	48.799,98	0,96%

Comissão Permanente de Licitação
 2837
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acaraú

[Handwritten signature]

Mário Lino de Medeiros Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sarmiya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
 LOCAL: ACARAÚ/CE
 TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO CP 0307 01/2020
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORÓ/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

Item	Código SEINFRA CE	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,28	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	6.113,54	0,12%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	26,85	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	85.286,07	1,68%
AV. DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.201,28	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	1.248,30	0,02%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	260,06	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	47.856,24	0,94%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	611,14	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	66.650,92	1,31%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	3,12	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	8.365,90	0,16%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	36,67	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	116.478,22	2,30%
RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	671,63	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	161,19	0,00%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	33,58	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	6.179,39	0,12%
1. 5.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 114 KM	T	78,91	22,59%	109,06	Cento e Nove Reais e seis centavos	8.605,92	0,17%
1. 6.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 23,60 KM	T	-	22,59%	63,63	Sessenta e Três Reais e sessenta e três centavos	-	0,00%
1. 7.	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) ; X = 96,10 KM	T	-	22,59%	100,07	Cem Reais e sete centavos	-	0,00%
1. 8.	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	0,40	11,31%	2.681,38	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e trinta e oito centavos	1.072,55	0,02%
1. 9.	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,73	11,31%	3.176,39	Três Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e trinta e nove centavos	15.024,32	0,30%
RUA JOSE OTACILIO MARTINS ROCHA									
1. 2.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-	22,59%	191,43	Cento e Noventa e Um Reais e quarenta e três centavos	-	0,00%
1. 3.	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.381,35	22,59%	0,24	vinete e quatro centavos	1.291,52	0,03%
1. 4.	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	269,07	22,59%	184,02	Cento e Oitenta e Quatro Reais e dois centavos	49.514,26	0,98%

(Handwritten signature)

Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 2838
 Folha

Márcio Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0