

À
Prefeitura Municipal de Acaraú
Avenida Nicodemos Araujo, 2105
Vereador Antonio Livino da Silveira - Acaraú - Ceará

Comissão Permanente de Licitação
2961
Folha
Assinatura

Att: Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0307.01/2020
Ref: **Recapamento Asfáltico na Sede e nos Distritos de Aranaú e Lagoa do Carneiro no Município de Acaraú - Ceará.**

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0307.01/2020**, pelo valor global de: **R\$ 5.088.926,92 (CINCO MILHÕES OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).**

O prazo de execução será de **180 (cento e oitenta) dias corridos.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. **Elizeu Bastos Lira, carteira de identidade nº 95002116452, expedida em 10/11/2010, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF. Nº 209.229.903-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que na nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;


- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

EMPRESA: CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR BRUNO, 1153 - SALA 415/417
ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ
FONES: 85-2180-6091 - 85-99168-6917-85-99933-9780
CONTATO: ELIZEU BASTOS LIRA
EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

Fortaleza, 12 de agosto de 2020.


Elizeu Bastos Lira
Administrador
Rg. 95002116452-SSP-CE
CPF. 209.229.903-44


Antonio Evaldo Gomes Bastos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 10.270-D - RNP: 060152865-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICIPIO DE ACARAU - CEARÁ / CONSOLIDADO
LOCAL: DISTRITO DE ARANAU, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CEARÁ

DATA: 12/08/2020
VERBÃO: BDI: 26,85%
FONTE: SEINFRA
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA: 85,20%
DATA REF.: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	MÊS	6,00	10.838,96	13.749,22	65.033,76	82.495,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	150,84	191,34	1.810,08	2.296,08
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	104.771,66	0,20	0,25	782.540,54	992.241,30
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5.238,59	145,38	184,41	20.954,33	26.192,92
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 114,00	SEINFRA	T	12.124,34	88,97	112,86	1.078.702,53	1.368.353,01
4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 23,61	SEINFRA	T	2.370,28	51,91	65,85	123.041,23	158.082,94
4.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)DMT - DMT = 96,10	SEINFRA	T	186,40	81,63	103,55	15.215,83	19.301,72
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	62,82	2.288,48	2.631,75	143.762,31	165.326,54
5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	738,65	2.710,97	3.117,62	2.002.457,99	2.302.830,01

VALOR ORÇAMENTO: 4.212.564,27
 VALOR BDI TOTAL: 876.362,65
 VALOR TOTAL: 5.088.926,92

Cinco Milhões Oitenta e Oito Mil Novecentos e Vinte e Seis reais e Noventa e Dois centavos

Antonio Evaldo Gomes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 10.270-D - RNP: 06015285-6

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli
Elizete Bastos Lira
 Administrador




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / CONSOLIDADO
LOCAL: DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CEARÁ

DATA: 12/08/2020
VERBÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
BDI: 26,85%
HORA: 85,20%
MES: 12/2018
DATA REF.: 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	82.495,32	16,66 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	100,00 %
			13.743,72	13.743,72	13.751,97	13.751,97	13.751,97	13.751,97	13.751,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.296,08	100,00 %						100,00 %
			2.296,08						
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	992.241,30	16,66 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	100,00 %
			165.307,40	165.307,40	165.406,62	165.406,62	165.406,62	165.406,62	165.406,62
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.543.737,67	16,66 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	100,00 %
			257.186,70	257.186,70	257.341,07	257.341,07	257.341,07	257.341,07	257.341,07
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	2.468.156,55	16,70 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			412.182,14	411.194,88	411.194,88	411.194,88	411.194,88	411.194,88	411.194,88
		5.088.926,92	850.716,04	847.432,70	847.694,54	847.694,54	847.694,54	847.694,56	5.088.926,92
			850.716,04	1.698.148,74	2.545.843,28	3.393.537,82	4.241.232,36	5.088.926,92	



Antonio Evaldo Gomes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 10.270-0 - RNP: 060152845-6

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

Elizete Bastos Lira
 Administrador





IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ	DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ	HORA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	85,20%
				DATA REF.:	12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
1		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / RUA VEREADOR RAIMUNDO COSTA SOUSA			
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	6,00
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	12,00
1.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
1.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.818,96
1.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	90,95
1.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
1.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	213,73
1.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
1.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	1,09
1.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	12,82
2		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / RUA NEUTON T. GONÇALVES			
2.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
2.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4.154,84
2.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	207,73
2.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
2.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	488,17
2.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
2.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,49
2.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	29,29
3		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / RUA CAPITÃO DILOLO LOPES			
3.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
3.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
3.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
3.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
3.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	649,75
3.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	32,49
3.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
3.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	76,35
3.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
3.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,39
3.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	4,58
4		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 01			
4.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
4.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
4.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			



IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ			DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE			
4.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	874,74			
4.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	43,74			
4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	102,76			
4.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
4.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,52			
4.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	6,17			
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / TRAVESSA PE. ANTONIO TOMAZ - TRECHO 02							
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
5.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
5.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
5.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	997,99			
5.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	49,90			
5.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
5.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	117,27			
5.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
5.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,60			
5.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	7,04			
6	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / TRAVESSA JOSE JULIO LOUZADA							
6.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
6.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
6.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
6.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
6.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	840,00			
6.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	42,00			
6.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
6.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	98,70			
6.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
6.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,50			
6.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	5,92			
7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA NAZARÉ SALES							
7.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
7.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
7.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	465,54			
7.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	23,28			
7.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
7.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	54,71			
7.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
7.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,28			
7.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	3,28			



IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ	DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
					DATA REF. 12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
8		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA MAJOR COELHO - TRECHO 01			
8.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
8.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00
8.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
8.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
8.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
8.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	507,24
8.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	25,36
8.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
8.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	59,00
8.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
8.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,30
8.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	3,58
9		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA MAJOR COELHO - TRECHO 02			
9.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
9.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00
9.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
9.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
9.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
9.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2.380,00
9.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	119,00
9.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
9.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	279,66
9.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
9.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	1,43
9.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	16,78
10		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA PADRE HELIO ANDRADE			
10.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
10.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00
10.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
10.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
10.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
10.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	498,84
10.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	24,94
10.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
10.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	58,61
10.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
10.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,30
10.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	3,52
11		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA MOACIR SALES MOURA			
11.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
11.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00
11.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
11.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
11.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			



IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ			DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%	
LOCAL:		SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
					SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE				
11.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.091,76				
11.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	54,59				
11.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
11.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	128,29				
11.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
11.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,66				
11.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	7,70				
12	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA ARIMAR SILVERA								
12.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
12.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00				
12.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
12.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
12.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
12.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.939,90				
12.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	96,98				
12.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
12.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	227,90				
12.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
12.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	1,16				
12.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	13,67				
13	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 01								
13.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
13.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00				
13.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
13.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
13.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
13.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3.021,72				
13.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	151,09				
13.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
13.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	356,06				
13.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
13.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	1,81				
13.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	21,30				
14	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 02								
14.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
14.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00				
14.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
14.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
14.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
14.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	970,25				
14.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	48,51				
14.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
14.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	114,00				
14.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
14.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,58				
14.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	6,84				

2969
Folha
Assinatura
Comissão Permanente de Licitação
Prestador de Serviços

IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ			DATA :	06/08/2020	BDI :	26,85%	
LOCAL:		SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE				
15		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA VIGÁRIO XAVIER - TRECHO 03							
15.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
15.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MES	0,00				
15.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
15.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
15.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
15.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.425,96				
15.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	71,30				
15.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
15.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	167,56				
15.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
15.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,86				
15.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	10,05				
16		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA JOSE DOMINGUES REGADA							
16.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
16.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MES	0,00				
16.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
16.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
16.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
16.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	600,00				
16.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	30,00				
16.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
16.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	70,50				
16.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
16.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,36				
16.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	4,23				
17		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / AV. VOLUNTÁRIOS DA PATRIA - MARGENS ESQUERDA E							
17.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
17.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MES	0,00				
17.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
17.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
17.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
17.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4.400,00				
17.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	220,00				
17.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
17.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	517,00				
17.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
17.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,84				
17.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	31,02				
18		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA GENERAL HUMBERTO MOURA							
18.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
18.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MES	0,00				
18.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
18.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
18.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							



IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ			DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			
18.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3.331,86			
18.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	166,59			
18.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
18.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	391,49			
18.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
18.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,00			
18.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	23,49			
19	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA JOSE CAPISTRANO							
19.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
19.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
19.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
19.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
19.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
19.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	795,00			
19.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	39,75			
19.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
19.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	93,41			
19.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
19.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,48			
19.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	5,80			
20	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA EULINA MAGALHÃES							
20.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
20.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
20.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
20.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
20.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
20.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2.728,60			
20.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	136,43			
20.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
20.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	320,61			
20.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
20.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	1,64			
20.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	19,24			
21	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA CEL MANOEL ALBANO							
21.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
21.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
21.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
21.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
21.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
21.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.022,76			
21.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	51,14			
21.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
21.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	120,18			
21.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
21.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,61			
21.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	7,21			



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
IMPACTO	OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ	DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%	
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE		
22		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA MESTRE JORGE					
22.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
22.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS		0,00	
22.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
22.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		0,00	
22.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
22.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		378,00	
22.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3		18,90	
22.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
22.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		44,42	
22.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
22.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		0,23	
22.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		2,87	
23		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA CEL DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 01					
23.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
23.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS		0,00	
23.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
23.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		0,00	
23.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
23.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		536,00	
23.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3		26,80	
23.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
23.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		62,98	
23.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
23.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		0,32	
23.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		3,78	
24		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA CEL DUCA DA SILVEIRA - TRECHO 02					
24.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
24.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS		0,00	
24.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
24.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		0,00	
24.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
24.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		4.823,43	
24.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3		241,17	
24.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
24.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		566,75	
24.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					
24.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		2,88	
24.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		34,01	
25		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA SDO					
25.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
25.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS		0,00	
25.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
25.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		0,00	
25.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					




IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ			DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%	
LOCAL:		SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
					SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE				
25.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	85,00				
25.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	4,25				
25.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
25.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	9,99				
25.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
25.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,05				
25.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,80				
26	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / RUA DR. MOURA FERREIRA								
26.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
26.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MES	0,00				
26.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
26.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
26.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
26.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	354,84				
26.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	17,74				
26.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
26.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	41,69				
26.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
26.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,21				
26.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,50				
27	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / TRAVESSA BENEDITO PARA - TRECHO 01								
27.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
27.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MES	0,00				
27.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
27.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
27.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
27.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.107,76				
27.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	55,39				
27.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
27.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	130,17				
27.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
27.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,66				
27.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	7,81				
28	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / TRAVESSA BENEDITO PARA - TRECHO 02								
28.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
28.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MES	0,00				
28.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
28.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00				
28.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
28.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	567,91				
28.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	26,40				
28.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
28.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	66,74				
28.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
28.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,34				
28.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	4,00				



IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ	DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	VERSAO:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	MES:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	DATA REF.:	
					12/2018	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	
29		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA HUGO MARTINS				
29.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
29.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00	
29.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
29.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00	
29.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
29.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.801,61	
29.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	90,08	
29.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
29.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	211,69	
29.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
29.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	1,08	
29.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	12,70	
30		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA CEL BENTO LOUZADA				
30.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
30.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00	
30.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
30.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00	
30.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
30.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	843,68	
30.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	42,18	
30.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
30.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	99,12	
30.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
30.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,51	
30.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	5,95	
31		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 01				
31.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
31.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00	
31.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
31.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00	
31.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
31.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4.770,00	
31.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	238,50	
31.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
31.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	560,48	
31.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
31.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,86	
31.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	33,63	
32		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 02				
32.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
32.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS	0,00	
32.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
32.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00	
32.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
IMPACTO	OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ	DATA:	06/08/2020	BDI: 26,85%
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAUÁ	HORA:	85,20%	MES: 12/2018
DATA REF.:					12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
32.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	7.800,00
32.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	390,00
32.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
32.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	916,50
32.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
32.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	4,68
32.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	54,99
33	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 01				
33.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
33.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
33.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
33.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
33.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
33.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	800,59
33.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	40,03
33.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
33.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	94,07
33.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
33.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,48
33.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	5,64
34	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / RUA DEPUTADO RODRIGUES MAGALHÃES - TRECHO 02				
34.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
34.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
34.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
34.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
34.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
34.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3.524,22
34.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	176,21
34.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
34.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	414,09
34.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
34.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,11
34.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	24,85
35	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAUÁ - CEARÁ / RUA NEON SALES LOPES				
35.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
35.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
35.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
35.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
35.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
35.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3.808,14
35.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	190,41
35.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
35.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	447,46
35.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
35.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,28
35.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	26,85




IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ			DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE			
36		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / AV. DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUZA LOUZADA						
36.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
36.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
36.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
36.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
36.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
36.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	5.201,28			
36.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	260,06			
36.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
36.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	611,14			
36.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						
36.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	3,12			
36.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	36,67			
37		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA						
37.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
37.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
37.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
37.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
37.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
37.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	671,63			
37.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	33,58			
37.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
37.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	78,91			
37.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						
37.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,40			
37.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	4,73			
38		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA JOSE OTACILIO MARTINS ROCHA						
38.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
38.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
38.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
38.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
38.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
38.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	5.381,35			
38.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	269,07			
38.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
38.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	632,31			
38.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						
38.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	3,23			
38.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	37,94			
39		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA FCO. ITAMAR DE ARAUJO						
39.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
39.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00			
39.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
39.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00			
39.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						




IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ			DATA:	06/08/2020
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
39.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	772,64
39.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	38,63
39.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
39.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	90,78
39.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
39.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,46
39.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	5,45
40	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA SANTOS MOURA				
40.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
40.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
40.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
40.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
40.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
40.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.296,78
40.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	64,94
40.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
40.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	152,61
40.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
40.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,78
40.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	9,16
41	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA JOÃO COELHO				
41.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
41.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
41.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
41.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
41.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
41.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	943,88
41.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	47,19
41.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
41.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	110,90
41.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
41.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,57
41.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	6,65
42	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA CAPITÃO ANTONIO RAIMUNDO				
42.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
42.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
42.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
42.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
42.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
42.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.421,01
42.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	71,05
42.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
42.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	166,97
42.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
42.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,85
42.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	10,02




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
IMPACTO	OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ	DATA:	06/08/2020	BDI:	26,85%
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	VERÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	
43		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA MESTRE MILTON				
43.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
43.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS		0,00
43.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
43.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		0,00
43.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
43.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		1.606,00
43.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3		80,30
43.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
43.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		188,71
43.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
43.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		0,96
43.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		11,32
44		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA RAIMUNDO HIGINO BRANDÃO				
44.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
44.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS		0,00
44.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
44.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		0,00
44.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
44.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		616,38
44.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3		30,82
44.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
44.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		72,43
44.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		72,43
44.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
44.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		0,37
44.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		4,35
45		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA MONSENHOR EDMILSON CRUZ				
45.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
45.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS		0,00
45.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
45.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		0,00
45.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
45.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2		2.047,20
45.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3		102,36
45.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
45.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		240,55
45.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T		240,55
45.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
45.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		1,23
45.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T		14,43
46		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / RUA JOSÉ BOAVENTURA NASCIMENTO				
46.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
46.1.1	CP0001-ACARAÚ-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÉS		0,00
46.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
IMPACTO	OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ	DATA :	06/08/2020	BDI : 26,85%
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE
46.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
46.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
46.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.255,38
46.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	62,77
46.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
46.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	147,51
46.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	147,51
46.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
46.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,75
46.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	8,85
47	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA JOSÉ PERERIRA MUNIZ				
47.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
47.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
47.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
47.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
47.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
47.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2.916,66
47.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	145,83
47.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
47.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	342,70
47.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	342,70
47.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
47.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	1,75
47.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	20,96
48	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA MANOEL VICENTE DE SOUZA				
48.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
48.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
48.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
48.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
48.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
48.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.534,80
48.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	76,74
48.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
48.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	180,34
48.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	180,34
48.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
48.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,92
48.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	10,82
49	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA MARIA ROQUE ARAUJO				
49.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
49.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
49.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
49.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
49.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
49.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	318,00
49.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	15,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
IMPACTO	OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ	DATA :	06/08/2020	BDI : 26,85%
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
49.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
49.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	37,00
49.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	37,00
49.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
49.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,19
49.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,24
50		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA MIGUEL ARCANJO MENESES			
50.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
50.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
50.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
50.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
50.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
50.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.398,00
50.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	69,90
50.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
50.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	164,27
50.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	164,27
50.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
50.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,84
50.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	9,86
51		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA DAMIANA MARIA BRANDÃO			
51.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
51.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
51.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
51.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
51.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
51.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3.720,00
51.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	186,00
51.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
51.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	437,10
51.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	437,10
51.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
51.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,23
51.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	25,23
52		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA SABINO RAIMUNDO DE ARAUJO			
52.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
52.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00
52.2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
52.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00
52.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
52.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	456,00
52.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	22,80
52.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
52.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	53,58
52.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	53,58



IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA : 06/08/2020 BDI : 26,85%	
OBRA:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ			FONTE	
LÓCAL:		SEDE E DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO			VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU			HORA	
					MÊS	
					DATA REF.	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%	
					12/2018	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	
52.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
52.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,27	
52.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	3,21	
53		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / ACESSO MARAMBAIA				
53.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
53.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00	
53.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
53.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00	
53.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
53.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4.800,00	
53.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	240,00	
53.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
53.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	564,00	
53.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	564,00	
53.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
53.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	2,88	
53.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	33,84	
54		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / ENTORNO DA IGREJA				
54.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
54.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00	
54.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
54.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00	
54.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
54.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.110,00	
54.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	55,50	
54.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
54.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	130,43	
54.4.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	130,43	
54.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
54.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,67	
54.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	7,83	
55		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAU - CEARÁ / RUA 01				
55.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
55.1.1	CP0001-ACARAU-COMP-634089	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - BDI = 26,85	PRÓPRIA	MÊS	0,00	
55.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
55.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	0,00	
55.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
55.3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.586,40	
55.3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	79,32	
55.4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
55.4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23) - BDI = 26,85	SEINFRA	T	186,40	
55.5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				
55.5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	0,95	
55.5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 26,85	PRÓPRIA	T	11,18	




IMPACTO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICIPIO DE ACARAU - CEARÁ	DATA :	06/08/2020	BDI :	26,85%	
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	

[Handwritten Signature]
Antonio Evaldo Gomes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 10.270-D - RNP: 060152865-6

[Handwritten Signature]
 Construtora Impacto Com. Serv. Eireli
Elizeu Bastos Lira
 Administrador


[Handwritten Signature]


		COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / CONSOLIDADO	DATA : 12/08/2020	BDI : 26,85%				
	LOCAL:	DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CEARÁ	028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				85,20%	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

 Elized Bastos Lira
 Administrador


 Antonio Eyaldo Gomes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 10.270-D - RNP: 060152865-6


		COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE ARANAÚ E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ / CONSOLIDADO	DATA : 12/08/2020		BDI : 26,85%		
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
LOCAL:	DISTRITO DE ARANAÚ, LAGOA DO CARNEIRO E SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CEARÁ					


COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,30
L	LUCRO	6,80
	TOTAL	7,10
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,90
	TOTAL	3,42
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	TOTAL	3,65



BDI = 15,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

 Elizeu Bastos Lira
 Administrador


 Antonio Evaldo Gomes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 10.270-D - RNP: 060152865-6

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'C' and 'P'.