



CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
CONCORRENCIA Nº - 0307.01/2020
DATA DA LIC. 12 DE AGOSTO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO CONTRATAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE E NO MUNICIPIO DE ARANAU E LAGOA DO CARNEIRO NO MUNICIPIO DE ACARAU - CE PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 4.415.726,04 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E QÜINZE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05(CINCO) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 09 DE AGOSTO DE 2020

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

SAVIRES
CONSTRUÇÕES

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



2
70

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DISTRITOS DE ACARAU - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÖES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	9.101,75	11.545,57
		SUB. TOTAL				69.273,42
2 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	132,17	167,66
		SUB. TOTAL				2.011,92
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	104.771,66	0,17	0,22
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	5.238,59	127,12	161,25
		SUB. TOTAL				844.722,64
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y= 0,41X - 42,23)	T	12.124,34	74,58	94,60
4.2	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y= 0,41X - 42,23)	T	2.370,28	43,61	55,32
4.3	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y= 0,41X - 42,23)	T	186,40	68,57	86,98
		SUB. TOTAL				16.213,07
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO						
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	62,82	2.023,50	2.327,03
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	738,65	2.397,07	2.756,63
		SUB. TOTAL				2.036.184,75
		SUB. TOTAL				2.182.368,77
		SUB. TOTAL				4.435.726,04

Assinatura
Folha 3492
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaraú - Ceará

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 2006028137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

3
70



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

RUA NEUTON T GONÇALVES

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
SUB. TOTAL				
3				
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.818,96
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	90,95
SUB. TOTAL				
4				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	213,73
SUB. TOTAL				
5				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				
5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,09
5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	12,82
SUB. TOTAL				
RUA CAPTÃO DILOLO LOPES				
1				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3245 - D



4
70

SUB. TOTAL

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	
		SUB. TOTAL	M3 207,73

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	
		SUB. TOTAL	T 488,17

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULMINOSO			
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	
		SUB. TOTAL	T 29,29

TRAVESSA PE ANTONIO TOMAZ - TRECHO 1

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MES	-
		SUB. TOTAL		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	649,75
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	32,49
		SUB. TOTAL		
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				

SALES CALVASANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



5
70

4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A
 QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68) T 76,35
SUB. TOTAL

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO

5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,39
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 4,58
SUB. TOTAL

TRAVESSA PE ANTONIO TOMAZ - TRECHO 2

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 -
SUB. TOTAL

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

3.1 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 874,74
 3.2 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 43,74
SUB. TOTAL

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68) T 102,79
SUB. TOTAL

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO

5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,52
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 6,17
SUB. TOTAL

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

Assinatura
 Folha
 3495
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acauá

6
 70



RUA NAZARE SALES

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	997,99
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	49,90
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	117,27
SUB. TOTAL				
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULMINOSO				
5.1	I2569	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	0,60
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	7,04
SUB. TOTAL				
RUA MAJOR COELHO - TRECHO 2				
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 - 83
 RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

7
 90

SUB. TOTAL

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)
		SUB. TOTAL
		M2 466,54
		M3 23,28

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)
		SUB. TOTAL
		T 54,71

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO		
5.1	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C
5.2	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70
		SUB. TOTAL
		T 0,28
		T 3,28

RUA MOACIR SALES MOURA

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	-
		SUB. TOTAL		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.380,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	119,00
		SUB. TOTAL		
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				

SALES CAIVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENQ. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



8
90



4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A
 QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$) T 279,65
SUB. TOTAL

5 **AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO**
 5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 1,43
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 16,78
SUB. TOTAL

RUA ARIMAR SILVEIRA

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÉS	-
SUB. TOTAL				

2 **SERVIÇOS PRELIMINARES**
 2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 -
SUB. TOTAL

3 **PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**
 3.1 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 1.091,76
 3.2 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 54,59
SUB. TOTAL

4 **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**
 4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$) T 128,29
SUB. TOTAL

5 **AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO**
 5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,66
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 7,70
SUB. TOTAL

SALES CAVALCANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745-D



8
 70

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.939,50
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	96,98
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)	T	227,90
SUB. TOTAL				
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULMINOSO				
5.1	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	1,16
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	13,67
SUB. TOTAL				
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



70

SUB. TOTAL

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
		M2 3.021,72
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)
		M3 151,09
SUB. TOTAL		

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)
		T 355,06
SUB. TOTAL		

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
5.1	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C
		T 1,81
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70
		T 21,30
SUB. TOTAL		

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	970,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	48,51
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



11
 70

4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$) T 114,00
SUB. TOTAL

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
 5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,58
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 6,84
SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 -
SUB. TOTAL

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
 3.1 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 1.425,96
 3.2 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 71,30
SUB. TOTAL

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$) T 167,56
SUB. TOTAL

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
 5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,86
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 10,05
SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.
------	------	---------------------------	----	--------

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LENTE BARBOZA PAMPLONA

ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



12
 70

1			
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS
SUB. TOTAL			
2			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2
SUB. TOTAL			
3			
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3
SUB. TOTAL			
4			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T
SUB. TOTAL			
5			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO			
5.1	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T
SUB. TOTAL			
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN QUANT.
1			
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS
SUB. TOTAL			
2			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2
SUB. TOTAL			
3			
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2
SUB. TOTAL			

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 savires_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



13
 40



3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	220,00
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	517,00
SUB. TOTAL				
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	2,64
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	31,02
SUB. TOTAL				

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.331,86
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	168,59
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	391,49

SALES CALVAÇANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOZA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



14
 70

SUB. TOTAL

5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO	
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T 2,00
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T 23,49
		SUB. TOTAL	

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
		SUB. TOTAL		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		

3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	795,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	39,75
		SUB. TOTAL		

4		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	93,41
		SUB. TOTAL		

5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO		
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	0,48
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	5,60
		SUB. TOTAL		

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-

SALES CALVAÇANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.965.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



15
 70



ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.728,60
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	136,43
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	320,61
SUB. TOTAL				
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				
5.1	12569	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	1,64
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	19,24
SUB. TOTAL				
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.022,76
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	51,14

SALES CALVALECANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 - 83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

SUB. TOTAL

4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)	T	120,18
SUB. TOTAL				

5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO			
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	0,61
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2.853,65
SUB. TOTAL				

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÖES	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				

2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				

3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO			
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	378,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	18,90
SUB. TOTAL				

4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)	T	44,42
SUB. TOTAL				

5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO			
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	0,23
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2,67

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

14



SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
		SUB. TOTAL		

2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		

3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	536,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUC (S/TRANSP)	M3	26,80
		SUB. TOTAL		

4		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	62,98
		SUB. TOTAL		

5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULMINOSO		
5.1	I2569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	0,32
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	3,78
		SUB. TOTAL		

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
		SUB. TOTAL		

2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		

2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

18
 70



ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.823,43
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	241,17
		SUB. TOTAL		
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	566,75
		SUB. TOTAL		
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				
5.1	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,89
5.2	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	34,01
		SUB. TOTAL		
		#N/D		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
		SUB. TOTAL		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	85,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	4,25
		SUB. TOTAL		
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



18

4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A
QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$) T 9,99
SUB. TOTAL

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO

5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,05

5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 0,60

SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.
1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	-
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
		SUB. TOTAL		

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 -

SUB. TOTAL

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO

3.1 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 354,84

3.2 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 17,74

SUB. TOTAL

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A
QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$) T 41,89

SUB. TOTAL

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO

5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,21

5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 2,50

SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.
------	------	---------------------------	----	--------

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



20

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)	T	
SUB. TOTAL				
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				
5.1	I2569	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	
SUB. TOTAL				
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	587,91

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



21 / 70

3.2 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)
SUB. TOTAL M3 28,40

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 4.1 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)
SUB. TOTAL T 68,74

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO
 5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 0,34
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 4,00
SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.801,61
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	90,08
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)	T	211,69
SUB. TOTAL				
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



22
 70

5.1 12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C T 1,08
 5.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 12,70
SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACÕES	UN	QUANT.
1				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	843,68
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUD (S/TRANSP)	M3	42,18
SUB. TOTAL				
4				
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (γ = 0,35 X + 35,69)	T	99,12
SUB. TOTAL				
5				
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	0,51
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	5,95
SUB. TOTAL				
1.1				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2				
SUB. TOTAL				

SALES CAIVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF-041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 sales_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

EMG. CIVIL
 CREA Nº 3745-D



22
 70

2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.770,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	238,50
		SUB. TOTAL		
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	560,48
		SUB. TOTAL		
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
5.1	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,86
5.2	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	33,63
		SUB. TOTAL		
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
		SUB. TOTAL		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	7.800,00
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	390,00
		SUB. TOTAL		
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



23
70



4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)	T	916,50
		SUB. TOTAL		
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	4,68
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	54,99
		SUB. TOTAL		

1 PRODUTOS - ESPERIFICACÖES				
1	COMP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	QUANT.
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
		SUB. TOTAL		

2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
		SUB. TOTAL		

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	500,59
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	40,03
		SUB. TOTAL		

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE ($\gamma = 0,35 X + 35,68$)	T	94,07
		SUB. TOTAL		

5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO				
5.1	12569	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	T	0,48
5.2	10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	5,54
		SUB. TOTAL		

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPILONA

ENGR. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



24
 70

SUB. TOTAL

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	G3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.524,22
3.2	G3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	176,21
SUB. TOTAL				
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T	414,09
SUB. TOTAL				
5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULMINOSO				
5.1	I2569	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	2,11
5.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	24,85
SUB. TOTAL				
PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES				
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	-
SUB. TOTAL				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
SUB. TOTAL				

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LENTE BARBOSA PÂMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '25'.

3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2 3.808,14
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3 190,41
		SUB. TOTAL	

4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T 447,46
		SUB. TOTAL	

5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	
5.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T 2,28
5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T 26,85
		SUB. TOTAL	

1		PRODUTOS - ESPERCIIFICAÇÕES	
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS 10.838,96
		SUB. TOTAL	

2		SERVIÇOS PRELIMINARES	
2.1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	M2 157,37
		SUB. TOTAL	

3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2 0,20
3.2	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3 151,12
		SUB. TOTAL	

4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
4.1	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,35 X + 35,68)	T 89,97

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 26060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



Handwritten signature and the number 26/70.



SUB. TOTAL	
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETULUMINOSO
5.1	12569 EMULSÃO ASFALTICA RR 2C
5.2	10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70
	T 2.408,93
	T 2.853,65

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FSICO %	FINANCEIRO	FSICO %	FINANCEIRO	FSICO %	FINANCEIRO	FSICO %	FINANCEIRO	FSICO %	FINANCEIRO	FSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	17,00%	11.776,48	17,00%	11.776,48	17,00%	11.776,48	17,00%	11.776,48	17,00%	11.776,48	15,00%	10.391,01	1,57%	69.273,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,00%	342,03	17,00%	342,03	17,00%	342,03	17,00%	342,03	17,00%	342,03	15,00%	301,79	0,05%	2.011,92
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17,00%	147.521,31	17,00%	147.521,31	17,00%	147.521,31	17,00%	147.521,31	17,00%	147.521,31	15,00%	130.165,86	19,65%	867.772,41
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	17,00%	220.030,92	17,00%	220.030,92	17,00%	220.030,92	17,00%	220.030,92	17,00%	220.030,92	15,00%	194.144,93	29,31%	1.294.299,52
5	ACQUIÇÃO DE MATERIAL BETULIMINOSO	17,00%	371.002,69	17,00%	371.002,69	17,00%	371.002,69	17,00%	371.002,69	17,00%	371.002,69	15,00%	327.355,32	49,42%	2.182.398,77
TOTAIS PARCIAIS		17,00%	750.673,43	17,00%	750.673,43	17,00%	750.673,43	17,00%	750.673,43	17,00%	750.673,43	15,00%	662.358,91		
TOTAIS ACUMULADOS		17,00%	750.673,43	34,00%	1.501.346,86	51,00%	2.252.020,29	68,00%	3.002.693,72	85,00%	3.753.367,15	100,00%	4.415.726,04	100,00%	4.415.726,04

SALES CALVAÇANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



28

COMPOSIÇÃO

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	BDI	Total Geral
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					132,17	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,848	13,21	11,20		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	11,200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	39,56	40,35		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,40	8,40		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,81	62,15		
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,53	0,53		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	111,430				
	Mão de Obra						
			11,20				
	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)						
C3228	Equipam. (C/HORARIO)		9,542	111,43			
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	-	19,76			
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	-	0,99			
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	7,23	0,0022		
	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0003	1,52	0,0005		
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0005	95,48	0,0477		
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0100	3,81	0,0381		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0002	39,45	0,0079		
	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0002	4,87	0,0010		
	TOTAL Equipam.	R\$	0,097				

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 - 83

RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LITE BARBOZA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



29



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,003	13,21	0,0396				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,040						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	Mão de Obra		0,04						
	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)		0,030		0,0970	-	0,17		
C3155	Equipam. (C/HORARIO)					127,12	M3		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0408	9,76	0,3982				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0143	24,01	0,3433				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0156	11,50	0,1794				
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	19,28	0,2680				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0026	61,12	0,1589				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	83,47	2,4290				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	43,02	1,1960				
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0295	78,21	2,3072				
	TOTAL Equipam.	R\$	7,280						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	1,485	13,21	19,6169				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	19,617						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	44,0000	0,13	5,72				
	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,3080	1,99	0,61				
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,3080	3,80	1,17				

SALES CALVAÇANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 D



30

	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,7860	32,26	25,36		
	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	M3	1,0500	29,58	31,06		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	63,920				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			19,62				
CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		36,297	63,92	7,2800		127,12
	MAO DE OBRA					9,101,75	M2
	ENGENHEIRO						
	MESTRE DE OBRA	H	99,600	67,96	6,768,82		
	ALMOXARIFE	H	99,500	13,15	1,308,43		
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	150,000	6,83	1,024,50		
	Mão de Obra		R\$ 9,101,750				
				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y= 0,41X - 42,23)		9,101,75			-	9,101,75
	Equipam. (C/HORARIO)					74,58	M3
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	1,515	45,36	68,7204		
	TOTAL Equipam.	H	68,720				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			5,855		68,7200	-	74,58
10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y= 0,41X - 42,23)					43,61	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,886	45,36	40,1890		
	TOTAL Equipam.	H	40,189				
	Mão de Obra		R\$ Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			3,424		40,1890	-	43,61

Assinatura
Folha 3523
Comissão Permanente de Licitação - Pregão Municipal de Acatá

SALES CALVAACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745-D

31

10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y= 0,41X - 42,23)						68,57	M3
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	1,393	45,36	63,1865			
	TOTAL Equipam.	R\$	63,187					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
12569	EMULSAO ASFALTICA RR 2C				63,1870	-	68,57	M2
	EMPREITADA					2,023,50		
	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	M2	1,000	2,023,50	2,023,5000			
	TOTAL	R\$	2,023,500					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70							
	EMPREITADA							
	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	M2	1,000	2,397,07	2,397,0700			
	TOTAL	R\$	2,397,070					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
				2,397,07		-	2,397,07	

SALES CALVACA ANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salário Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos		16,80	16,80
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,85	0,00
B2	Feriados		3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade		0,92	0,71
B4	13 SALARIO		10,83	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE		0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		44,97	16,84
GRUPO C				
C1	AVISO PREVIO INDEENIZADO		5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO		0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDEENIZADAS		4,40	3,39
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,81	3,70
C5	INDEENIZACÃO ADICIONAL		0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDEENIZATÓRIOS		15,41	11,86
GRUPO D				
D1	REINDEENIZACÃO DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,55	2,83
D2	REINDEENIZACÃO DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINDEENIZACÃO DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEENIZADO		0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINDEENIZACÓES CUMULATIVAS		8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)			85,20	48,69

Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 3523
 33

SALES CALVALENTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 - 83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

33



COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%
R	RISCO		0,52%
GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,47%
L	LUCRO		1,00%
I	Impostos		
	PIS		0,65%
	COFINS		2,00%
	ISS		2,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)		
cálculo d o B.D.I			
$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$			
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) =			15,00%

SALES CALVALCANTANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



34



COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%
R	RISCO		0,52%
GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,47%
L	LUCRO		1,00%
I		Impostos	
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		3,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)		4,50%
cálculo d o B.D.I $\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$			
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =			26,85%



PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREAM° 3745 - D

SALES CALVALCANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

(Handwritten signature)

35