




### PROPOSTA DE PREÇOS



Boa Viagem, 21 de Junho de 2016.

À  
Prefeitura Municipal de Acaraú  
Comissão Permanente de Licitação  
Acaraú - Ceará.

REF: CONCORRÊNCIA Nº 1905.03/2016

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da CONCORRÊNCIA Nº 1905.03/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PRINCIPAL (TRECHO 01 E 02) E NO ACESSO A IGREJA MATRIZ, NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, NO DISTRITO DE ARANAÚ NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 181.262,67 (CENTO E OITENTA UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA DOIS REAIS E SESSENTA SETE CENTAVOS), com prazo de execução de 90(noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) Romulo Vitoriano Farias, portador da Carteira de Identidade Nº 2002021071729, expedida 11/09/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF Nº 974.400.193-34, como representante legal desta empresa .

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizamos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetivo deste Edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente,

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Romulo Vitoriano Farias  
ROMULO VITORIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974 400 193-34

Engenheiro Civil  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48684-D

# NORDESTE

Locação e Construção Eireli



## QUADRO RESUMO



À  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
DATA: 21.06.2016

## QUADRO RESUMO

### LOGRADOURO

Local: RUA PRINCIPAL (TRECHO 01) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAU/CE

Local: RUA PRINCIPAL (TRECHO 02) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAU/CE

Local: ACESSO IGREJA MATRIZ - BARRINHA DE BAIXO - ACARAU/CE

TOTAL GERAL

VALOR (R\$)	EXT.(m)	Larg. (m)	Área (m <sup>2</sup> )
R\$ 22.357,45	61,00	5,00	305,00
R\$ 129.644,14	369,00	6,00	2.214,00
R\$ 29.261,08	38,50	13,87	534,00
R\$ 181.262,67			

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974 400 193-34

SILVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
REA/CE CART PROF 12 957-D  
CPF 309 790 723/87

Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48684-D

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.**  
**LOCAL: RUA PRINCIPAL (TRECHO 01) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚ/CE**  
**DATA: 21.06.2016**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	128,04	1.536,48
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	305,00	0,25	76,25
	<b>Subtotal</b>				<b>1.612,73</b>
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	305,00	0,05	15,25
	<b>Subtotal</b>				<b>15,25</b>
<b>3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>					
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	262,30	36,83	9.660,51
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	122,00	31,83	3.883,26
	<b>Subtotal</b>				<b>13.543,77</b>

SIVANILDO PRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE CART. PROF. 12.957-D  
 CPF 309.790.723/87

Igor Marçilio Reboças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48664-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 ROMULO TORIANO FARIAS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974.300.193-34

# NORDESTI

## Locação e Construção Eireli

**A** COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
 LOCAL: RUA PRINCIPAL (TRECHO 01) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚ/CE  
 DATA: 21.06.2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
<b>4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,27	280,50	1.197,74
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,27	24,21	103,38
	<b>Subtotal</b>				<b>1.301,11</b>
<b>5</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>				
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	<b>Subtotal</b>				<b>1.778,12</b>
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>				<b>18.250,98</b>
	<b>BDI 22,50%</b>				<b>4.106,47</b>
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>				<b>22.357,45</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (90 ) (NOVENTA DIAS )  
 VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60 ) ( SESSENTA DIAS )

**O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 22.357,45 - ( VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 ROMULO TULLIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 912.300.193-11

Igor Ilarcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48694-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PÁGINA 381  
 X

ROMULO TULLIANO FARIAS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART. PROF. 10.950-D  
 CPF: 912.300.193-11

Rua: Alfredo Terceiro, n°500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
 email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .**  
**LOCAL: RUA PRINCIPAL (TRECHO 01) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚ/CE**

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	645,09	30%	483,82	30%	483,82	100%	1.612,73
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	6,10	30%	4,58	30%	4,58	100%	15,25
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	5.417,51	30%	4.063,13	30%	4.063,13	100%	13.543,77
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	520,44	30%	390,33	30%	390,33	100%	1.301,11
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.300,39</b>		<b>5.475,29</b>		<b>5.475,29</b>		<b>18.250,98</b>
				<b>BDI 22,50%</b>					<b>4.106,47</b>
				<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>					<b>22.357,45</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (90) (NOVENTA DIAS)  
 VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60) ( SESENTA DIAS )

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 22.357,45 - VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 ROMULO ATILIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974-460 193-34

Igor Matcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48694-D



SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART. PROF. 12.957-D  
 CPF 309.790.723/87

Rua: Alfredo Terceiro, nº 500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
 Email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

À  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .**  
**LOCAL: RUA PRINCIPAL (TRECHO 02) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚ/CE**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.214,00	0,25	553,50
	<b>Subtotal</b>				<b>553,50</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.214,00	0,05	110,70
	<b>Subtotal</b>				<b>110,70</b>
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.955,70	36,83	72.028,43
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	738,00	31,83	23.490,54
	<b>Subtotal</b>				<b>95.518,97</b>



SILVANO DO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART. PROF. 12.957-D  
 CPF: 909.700.723/07

Igor Marcellio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48034-D

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA DO ADELSON FERREIAS  
 S/Nº - CENTRO - ACARAÚ - CE  
 CPF: 17.244.151/14

# NORDESTE



## Locação e Construção Eireli

Á  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
LOCAL: RUA PRINCIPAL (TRECHO 02) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚ/CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
4	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,83	280,50	7.245,32
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,83	24,21	625,34
	<b>Subtotal</b>				<b>7.870,66</b>
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	<b>Subtotal</b>				<b>1.778,12</b>
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>				<b>105.831,95</b>
	<b>BDI 22,50%</b>				<b>23.812,19</b>
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>				<b>129.644,14</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (90 ) (NOVENTA DIAS )

VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60 ) ( SESENTA DIAS )

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 129.644,14 - ( CENTO E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)


NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VILHANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 672.400.193-34

Rua: Alfredo Terceiro, n°500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48634-D

SILVANO DO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART. PROF 12.907.11  
CPF: 509.750.71.11



# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli


Á  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .  
 LOCAL: RUA PRINCIPAL (TRECHO 02) - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚ/CE  
 DATA: 21.06.2016


### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	221,40	30%	166,05	30%	166,05	100%	553,50
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	44,28	30%	33,21	30%	33,21	100%	110,70
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	38.207,59	30%	28.655,69	30%	28.655,69	100%	95.518,97
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	3.148,26	30%	2.361,20	30%	2.361,20	100%	7.870,66
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>42.332,78</b>		<b>31.749,59</b>		<b>31.749,59</b>		<b>105.831,95</b>
			<b>BDI 22,50%</b>						<b>23.812,19</b>
			<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>						<b>129.644,14</b>

PRazo DE EXECUÇÃO: (90 ) (NOVENTA DIAS )  
 VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60 ) ( SESENTA DIAS )

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 129.644,14 -  
 CENTO E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

  
 Igor Marcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48034-D



SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART. PROF. 12.651-J  
 CPF. 009.700.730-07

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
 Email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 ROMULO ATALASSO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF. 974.408.193-24



# NORDESTE


## Locação e Construção Eireli

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .**  
**LOCAL: ACESSO IGREJA MATRIZ - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚCE**


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DESCRIRÇÃO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	534,00	0,25	133,50
	<b>Subtotal</b>				<b>133,50</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	534,00	0,05	26,70
	<b>Subtotal</b>				<b>26,70</b>
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	507,05	36,83	18.674,65
3.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	77,00	31,83	2.450,91
	<b>Subtotal</b>				<b>21.125,56</b>

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROSELI V. JONAS FARIAS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF 4.115.513-34

  
 Igor Marcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 4833

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE  
 PÁGINA  
 386

  
 SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART. PROF. 12.367-3

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .  
LOCAL: ACESSO IGREJA MATRIZ - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚCE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
4	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,70	280,50	757,35
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,70	24,21	65,37
	<b>Subtotal</b>				<b>822,72</b>
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS				
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	444,53	1.778,12
	<b>Subtotal</b>				<b>1.778,12</b>
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>				<b>23.886,60</b>
	<b>BDI 22,50%</b>				<b>5.374,48</b>
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>				<b>29.261,08</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO: (90 ) (NOVENTA DIAS )

VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60 ) ( SESSENTA DIAS )

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE R\$ 29.261,08 -  
( VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RONILDO AGRICANO FERIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 974.403.143-34

Rua: Alfredo Terceiro, n°500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48894-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART. PROFISSIONAL Nº 10.000/2010  
MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE  
PÁGINA 387

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

Á  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA .**  
**LOCAL: ACESSO IGREJA MATRIZ - BARRINHA DE BAIXO - ACARAÚCE**  
**DATA: 21.06.2016**

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			VALOR TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	53,40	30%	40,05	30%	40,05	100%	133,50			
2	MOVIMENTO DE TERRA	40%	10,68	30%	8,01	30%	8,01	100%	26,70			
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	40%	8.450,22	30%	6.337,67	30%	6.337,67	100%	21.125,56			
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	40%	329,09	30%	246,82	30%	246,82	100%	822,72			
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	40%	711,25	30%	533,44	30%	533,44	100%	1.778,12			
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.554,64</b>		<b>7.165,98</b>		<b>7.165,98</b>		<b>23.886,60</b>			
				<b>BDI 22,50%</b>					<b>5.374,48</b>			
				<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>					<b>29.261,08</b>			

PRAZO DE EXECUÇÃO: (90 ) (NOVENTA DIAS )  
 VALIDADE DA PROPOSTA: ( 60 ) ( SESENTA DIAS )

**O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 22,50% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE R\$ 29.261,08 - VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)**

*[Assinatura]*  
 NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RÔMULO MACHADO FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 912.306.193-32

*[Assinatura]*  
 Igor Marcilio Rabouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06104/5228-2  
 CREA 48034-D




*[Assinatura]*  
 SWANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART. PROF. 12.307/1

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
 Email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com

# NORDESTE

Locação e Construção Eireli



Á  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016  
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
DATA: 21.06.2016

## ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

### ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unid: HxMÊS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
	ENGENHEIRO	HxMÊS	0,02	9.589,00	163,01
	TECNICO DE	HxMÊS	0,02	4.271,00	72,61
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>235,62</b>
				Total Simples	235,62
				Encargos	208,91
				BDI	0,00
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>444,53</b>

Unid: M2

## SERVIÇOS PRELIMINARES

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
I2543	SERVENTE	H	2,00	4,88	9,76
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>9,76</b>
		MATERIAIS			
I0537	CHAPA DE AÇO	M2	0,82	94,00	77,08
I1100	ESMALTE	L	1,00	11,21	11,21
I1691	PONTALETE /	M	4,50	5,21	23,45
I1725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,10	1,37
				<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>113,10</b>
				Total Simples	122,86
				Encargos	5,18
				BDI	-
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>128,04</b>

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974.300.192-34

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12.957-D  
CPF 308.790.723/87

### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Igor Marcilio Rebouças Melo  
Engenheiro Civil  
RNP 061045228-2  
CREA 48.034-D

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
<u>I0700</u>	CAMINHONET	H	0,001	77,79	0,08
<u>I0758</u>	NÍVEL (CHP)	H	0,002	21,00	0,04
<u>I0775</u>	TEODOLITO	H	0,004	19,00	0,07
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,19</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0037	AJUDANTE	H	0,004	4,88	0,02
I2382	NIVELADOR	H	0,002	9,25	0,02
I2445	TOPOGRAFO	H	0,002	12,45	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,06</b>
Total Simples					0,25
Encargos					0,00
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,25</b>

**C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA**  
 Preço Adotado: 0,05

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
<u>I0642</u>	MOTO	H	0,00	29,74	0,00
<u>I0756</u>	MOTO	H	0,00	135,46	0,04
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,04</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	0,00	2,77	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,00</b>
Total Simples					0,04
Encargos					0,01
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,05</b>

**C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
<u>I0724</u>	COMPACTADO	H	0,05	13,50	0,68
<u>I0726</u>	COMPACTADO	H	0,01	53,69	0,54
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,21</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0445	CALCETEIRO	H	0,20	4,36	0,87
I2543	SERVENTE	H	0,50	4,88	2,44
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,31</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I0111	AREIA	M3	0,06	22,00	1,32
I1600	PEDRA DE	M3	0,06	30,00	1,80
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,12</b>

C0171 ARGAMASSA M3 0,04 210,00 9,03  
**TOTAL SERVIÇOS 9,03**

Total Simples 16,67  
 Encargos 14,81  
 BDI 5,35  
**TOTAL GERAL 36,83**

**C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)**

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,01	6,35	0,06
I2543	SERVENTE	H	0,02	4,88	0,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,16</b>

SERVIÇOS					
<u>C0588</u>	CAIAÇÃO EM	M2	0,25	2,50	0,63
<u>C2784</u>	ESCAVAÇÃO	M3	0,02	9,80	0,20
<u>C3127</u>	AREIA	M3	0,00	25,00	0,08
<u>C3251</u>	CONFECÇÃO	M	1,00	15,00	15,00
<u>C3324</u>	ARGAMASSA	M3	0,00	150,00	0,11
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>16,00</b>

Total Simples 16,16  
 Encargos 14,24  
 BDI 1,43  
**TOTAL GERAL 31,83**

**C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL**

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,00	4,88	4,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,88</b>

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,58	35,00	20,30
I0280	BRITA	M3	0,57	55,00	31,35
I0805	CIMENTO	KG	200,00	0,40	80,00
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>131,65</b>

Total Simples 136,53  
 Encargos 120,28  
 BDI 23,69  
**TOTAL GERAL 280,50**

**C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**

Unid: M3

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO ENRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974 400 193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48.034-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 957-D  
 CPF 309 790 723/67

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,50	4,88	12,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>12,20</b>
Total Simples					12,20
Encargos					10,75
BDI					1,26
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>24,21</b>

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 ROMULO MOURIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974 300 193-34

Igor Marcilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48 34-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 667-D  
 CPF 309 790 723-67

# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

#### ESPECIFICAÇÃO

#### GRUPO "A" - (BASICOS)

	(%)
INSS	0,00%
FGTS	8,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
SEBRAE	0,60%
INCRA	0,20%
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00%
<b>TOTAL DO GRUPO "A"</b>	<b>16,80%</b>

#### GRUPO "B"

	(%)
FÉRIAS ADICIONAIS DE 1/3,)	11,80%
AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92%
LICENÇA-PATERNIDADE	0,08%
FALTAS LEGAIS	0,73%
13º SALÁRIO	11,01%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
FERIADOS	3,72%
DIAS DE CHUVAS	1,67%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
<b>TOTAL DO GRUPO "B" ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"</b>	<b>47,96%</b>

#### GRUPO "C"

	(%)
INDENIZAÇÃO (RECISÃO S/ JUSTA)	4,83%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12%
FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL / DISPENSA OBSTATIVA	0,60%
<b>TOTAL DO GRUPO "C"</b>	<b>15,35%</b>

#### GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

	(%)
D1 - Reincidência de A sobre B	8,06%
D2 - Reincidência de GRUPO A sobre AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,64%
<b>TOTAL DO GRUPO "D"</b>	<b>8,70%</b>

#### TOTAL GERAL DOS ENCARGOS

**88,81%**

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
ROMULO VITORIANO FARIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 974.500.193-34

Igor Marcilio K...  
Engenheiro  
RNP 0610  
CREA 4

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12.957-D  
CPF 309.790.723/87



# NORDESTE

## Locação e Construção Eireli

À  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.03/2016  
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.  
 DATA: 21.06.2016

### BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DEMONSTRATIVO DE TAXAS DE BDI	%	%	%	%	%
				MINIMO	MEDIA	MAXIMA
	<b>CALCULO DE BDI TCU - TC 036.076/2011-2 - ACORDÃO 2622-2013</b>					
	<b>PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO</b>					
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%
2	<b>PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
1	DESPESAS FINANCEIRAS					
1.1	DESPESAS FINANCEIRAS - FC	0,61%	0,61%	0,59%	1,23%	1,39%
3	<b>PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>					
R	RISCO	0,97%	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%
L	LUCRO	6,16%	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%
I	TRIBUTOS					
	ISSQN	5,00%		2,00%	3,00%	5,00%
	PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
	CONFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
4	SEGURO E GARANTIA - SG	0,80%	8,65%	0,80%	0,80%	1,00%
4	<b>TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE O CUSTO DIRETO)</b>					
BDI						
AD						
B.D.I				22,50%	17,17%	21,35%
14	<b>DESONERAÇÃO</b>					
	<b>ISS PREFEITURA DE ACARAÚ/CEARÁ</b>					
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	5,00%	X	60,00%	=	3,00%
	CONTRIBUIÇÃO PREV. BRUTA (CPRB) DE 2,00% SEMPRE QUANDO HOUVER DES. INSS	5,00%	X	60,00%	=	3,00%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22,50%</b>				

NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ROMULO VITORIANO FARIAS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 974 406 193-34

Igor Majilio Rebouças Melo  
 Engenheiro Civil  
 RNP 061045228-2  
 CREA 48034-D

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 967-D  
 CPF 309 790 723/67

Rua: Alfredo Terceiro, nº500 sala 301 - Centro Boa Viagem - CE  
 CEP: 63.870-000 CNPJ: 19.732.774/0001-35  
 email: nordestelocacoes\_bv@hotmail.com