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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico  
MARA CRISTINA MARTINS 

Titulo profissional ENGENHEIRA CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO 
N° CE20210845737

RNP 2603077384

Registro. 42998CE

2. Dados do Contrato
Contratante Prefeitura Municipal de Acaraú

RUA Nicodemos Araújo

Complemento:
Cidade: ACARAÚ

CPF/CNPJ 07.547.821/0001-01

N° 2105
Bairro Vereador Antônio Lilvino de O
UF: CE CEP 62580000

Finalidade Escolar
Proprietário. Prefeitura Municipal de Acaraú

- . - 8. Declarações _____________________________________________________________________ . . __
- Declaro que estou cumpnndo as regias de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296'2004

7. Entidade de Classe 
NENHUMA - NÃO OPTANTE

4. Atividade Técnica -----------

19-Ftscafczação
60 - FiscalizBçao de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 41.1.1.1 -
DE ALVENARIA
60 - Fiscalizaçao de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > 41.1X1 - DE ALVENARIA
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > 41.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

15 - Elaboração
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 41.1.1.1 - DE
ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #11X1 -
DE ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
41.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EOIFICAÇÃO >
41.1.1.1-DE ALVENARIA
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1X1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CML > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > 41.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

3. Dados da Obra/Serviço
RUA Barrinha de Baixo
Complemento:
Cidade ACARAÚ
Data de Inicio: 01/06/2021

5. Observações 
Responsável tecnco por projeto, orçamento e fiscalização de edificação escolar

Contrato: 002/21 Celebrado em: 01/06/2021
Valor RS 1.00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Instituaonal: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Código: Nâo Especificado
CPF/CNPJ. 07.547.821/0001-91

N°: 1000
Bairro: Barrinha de Baixo 
UF CE CEP 62580000

Previsão de término: 01/06/2024 Coordenadas Geográficas -2.813527. -40.351435

Quantidade
1.559.87

Unidade
m2

1.559.87 m2

1.55987 m2

Quantidade Unidade

1.559 87 rn2

1.559 87 m2

1.559,87 m2

1 559 87 m2

1.559,87 m2

1.559,87 m2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20210845737

Local data **■* Prefeitura Municipal de Acaraú - CNPJ; 07 547.821/0001 *91

9. Informações ___________________________________________________________________________

• A ART ê váltóa somente quando quitada mediante apresentaçac dc comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para compcovaçáo de qurtaçào

10. Valor 

Valor da ART R$88.78 Registrada em. 26* *08/2021 Valor pago R$88,78 Nosso Número 8214861500

A autenifatatede dentai ART pode w verttacada e« htttn^crM-o» wlec oom tx*publ«>- • dwve 28ZDo
H 9I0MW1 8» W 11 por llTliUfU

Hl MHMMdMWU Mr (Mi X834AM <



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EJE.I.E.F HIGINO DE SOUSA NO BAIRRO MORADA^ Folha 
NOVA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE -k------E-------
GENERALIDADES As^natura

OBJETIVO
Estas especificações tem por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e 

especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra de reforma 
do E.E.I.E.F Higino de Sousa no Bairro Morada Nova no município de Acaraú/CE.

A relação dos serviços listados neste documento visa a reforma de unidade escolar para 
atender a demanda da localidade Aranaú, de acordo com dados do departamento de Educação 
do município. Os materiais, equipamentos e procedimentos empregados nos serviços deverão 
estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como deverão ser atendidas as medidas 
de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio 
ambiente de trabalho da construção e ou reforma, conforme NR 18 - Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual.

CONTRATO - DISPOSIÇÃO CONTRATUAIS
As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, reajustamentos, 

multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a terceiros 
e, de modo geral, as relações entre a Prefeitura Municipal de Acaraú/CE e a empreiteira, acham- 
se consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos legais concernentes 
à matéria. Estas Especificações, os projetos e o orçamento da empreiteira fazem parte integrante 
do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar 
do Edital de Licitação.

PROJETOS
A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor, com todas as características 
necessárias à perfeita execução dos serviços.

Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos arquitetônico, estrutural, de instalações, das especificações e demais 
documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para execução da 
obra.

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata 
comunicação escrita ao proprietário, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha 
observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em 
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer 
embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras.

NORMAS
Fazem parte integrante destas Especificações, independentemente de transcrição, todas 

as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras 
citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
A empreiteira se obriga a. sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a 

assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e 
serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal 
da empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA.

0449

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo 
a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres 
e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Será ainda de responsabilidade 
da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em

Av Nicodomot Araújo. 2105 - Bairro Voroador AntorUo thrino do Silvoèra I CtP 62.580-0001 Acarau-CE



quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. O construtor só 
poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a 
quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e 
projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como 
“similar” só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por 
escrito da fiscalização

Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos 
materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde que 
haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura 
impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a 
contar da notificação.

Será colocada na obra pelo construtor as “placas da obra”, com dimensões, detalhes e 
letreiros fornecidos pela Prefeitura (dimensão 4,00m x 2,50m). Além desta, serão colocadas 
placas em observância às exigências do CREA-CE, indicando nomes e atribuições dos 
responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de anúncios, 
emblemas ou propagandas.

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que seja 
efetuado o recebimento provisório da mesma.

FISCALIZAÇÃO
A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, conveniente credenciados 

junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, 
em nome da Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das 
obras e serviços de construção. As relações mútuas entre a Prefeitura e cada contratado serão 
mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é obrigada a facilitar meticulosa 
fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização 
o acesso a todas as partes das obras.

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer 
dependências onde se encontrem.

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou 
material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de 
ocorrências da obra.

Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 (setenta 
e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 
serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a 
qualquer indenização.

O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação 
da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na 
citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos 
diferentes serviços quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a 
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a 
fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão 
transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor manterá 
na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver 
relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, 
serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e 
retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de 
controle da obra.

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela 
fiscalização e pela empreiteira e entregue a Prefeitura,

INÍCIO
Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cinco) dias a contar da data de 

3ssmatura do contrato
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O prazo para execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o 
estipulado nas instruções da Licitação.

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio 

conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização.
Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor. Quando 

não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de sua 
execução conforme tabela do SEINFRA vigente

SERVIÇOS SUPRIMIDOS
Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela 

Fiscalização, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

TÉRMINO - RECEBIMENTOS
Quando as obras ficarem concluídas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo 

de Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, 
assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser 
entregue ao construtor.

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 90 
(noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as 
reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas 
em qualquer elemento das obras e serviços executados.

À época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações 
porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e 
prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a 
Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como 
outras por acaso vigentes na época.

O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela 
comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao 
construtor.

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o artigo 
1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo de Recebimento 
definitivo.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
0.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro 
Civil. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. respectiva. A medição será em h/mês 
de serviço executado.

0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O Executante 
manterá em obra, além de todos os demais operários necessários, um Encarregado Geral que 
deve permanecer no canteiro de obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá 
estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. A 
medição será em h/mês de serviço executado.

SEGURANÇA NO TRABALHO
NORMAS
Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação á segurança do trabalho, 
Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção às partes 

móveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 
as passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o que diz respeito 
à proibição de ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Av. Nlcodomoa Araújo 2K)6 - Bairro Vorcador Antonto Livino da Stlvoíra I C€P 62580 0001 Acarau~CE
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LICENÇAS E FRANQUIAS
O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos 

serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 
regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao 
pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 
consumo de água e energia e tudo o mais que diga respeito às obras e serviços contratados.

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas 
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, 
sejam atribuídas ao proprietário,

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange também 
as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 
especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos profissionais 
responsáveis pelos projetos e pela execução das obras.

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E FRANQUIAS 
deverão ser exibidos à fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da última fatura, sob 
pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação.

DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÕES
Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: Em 

caso de divergência entre a presente Especificação e o Contrato de Serviços, prevalecerá este 
último.

- Em caso de dúvidas quanto a interpretação desta Especificação ou dos desenhos dos 
projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização.

- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões 
medidas em escala, prevalecerão as primeiras.

RECURSOS E ARBITRAGEM
De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos, nas especificações 

inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à Secretaria 
de Obas desta Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue 
prejudicada.

SERVIÇOS PRELIMINARES
NORMAS GERAIS
Correrão por conta exclusiva da empreiteira a execução e todas as despesas com as 

demolições, tais como:
- Estabilidade das estruturas de concreto armado, alvenarias e muros de forma que a 

execução demolição não prejudique a estabilidade das estruturas existentes, tanto na demolição 
de alvenaria como também na retirada das estruturas;

- Todo o material proveniente da demolição deverá ser prontamente retirado e depositado 
em local apropriado e distante do acesso dos usuários do posto de saúde; não podendo ficar 
depositado no local da obra por longo período.

- Após a demolição o local deverá ser limpo;
- O local deverá ser isolado e identificado;
O construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros e 

cupinzeiros existentes na área a executar a grama.
- Placas da obra, será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões (2,00x 1,50)m, 

a placa deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira. A placa deverá 
estar de acordo com programa de financiamento a(s) placa(s) da obra deverá(ao) ser colocada(s) 
em locais bem visíveis definidos pela Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido 
por essa última, sempre obedecendo o padrão de cor, tamanho e procedimentos próprios, 
ficando seus custos a cargo do Contratado, pois existe item específico na Planilha Orçamentária, 
para remuneração deste serviço.

A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade 
de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas 
adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de todas as 
etapas da obra.

Av Nicodomos Araújo 2105 * BOirro Voroodor Antônio Uvlno do Sllvoíra I CEP 6X580- 0001 Acarou-CE
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- Demolições de todas as portas que apresentarem defeito até a totalidade do orçamento, 
no corredor será executado porta em alumínio.

- Será executado rasgo na alvenaria para embutir os fios expostos e dreno do ar 
condicionado;

- Nos locais que apresentam infiltração e deterioração da cobertura este devera ser 
demolida e substituídas as peças necessárias ao bom funcionamento;

- Ocorrerá a demolição do reboco nos locais onde se fizerem necessários, como na 
alvenaria da caixa dagua, na alvenaria externa que apresenta deterioração;

- Terá demolição da alvenaria para a execução de abertura no muro lateral para a 
execução do abrigo e acesso ao lixo. Também ocorrerá a demolição para a execução da 
cobertura da caída d agua;

- Será executado canaleta de dreno no acesso frontal, para tanto há necessidade da 
demolição do piso em concreto.

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, 
NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade do proprietário 
e responsável técnico todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a 
perfeita execução dos serviços acima discriminados.

Caso ocorra derramamento de resíduos da demolição e/ou sujeira tanto no interior quanto 
na via pública decorrentes dos serviços de demolição e transporte, será executada a limpeza 
imediata. Sendo responsabilidade do Proprietário e do Responsável Técnico a limpeza.

MOVIMENTO DE TERRA
- Escavações em Valas, Valetas, Canais e Fundações
A escavação manual do solo de la.cat. prof. até 2,00 m serão executadas adotando-se 

todas as providências e cuidados necessários à segurança dos operários, garantia das 
propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia 
e telefone. Serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, caso 
tenham profundidade superior a 1,20 m, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos 
adequados de contenção. O tipo de proteção (cortinas, arrimos ou escoras), será escolhido de 
acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a FISCALIZAÇÃO.

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, naquilo que for aplicável, ao código 
de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

As escavações serão com dimensões semelhantes às estruturas que serão submersas no 
solo, como fundações de embasamento e de concreto.

- Aterro, Reaterro e Compactação
Os trabalhos de aterro serão executados com material escolhido, areia grossa ou fina em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20,0cm, molhadas e apiloadas com malho de 10.0 a 
20.0kg, devendo ser evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, nas camadas 
aterradas.

A execução de aterro e compactação em Edificações obedecerá às normas da ABNT, em 
particular as citadas a seguir:

MB 30/84 Solo - determinação do limite de liquidez NBR 6459
MB 31/84 Solo - determinação do limite de plasticidade NBR 7180 
MB 32/84 Solo - análise granulométrica NBR 7181
MB 33/84 Solo - ensaio de compactação NBR 7182
NB 501/77 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificação NBR 5681

FUNDAÇÕES
- Alvenaria de embasamento em pedra argamassada
- Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado com argamassa cimento e areia 

1:4
- Anel de impermeabilização c/armação de ferro

ESTRUTURAS
• Concreto para vibra., fck 25 mpa com agregado adquirido
• Armadura CA-50a média d= 10,0mm
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- Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 1" util. 3 e fundação utilização de 5 x, 
tabua travadas com pontalete / barrote de 3"x3" tabua de 1" de 3a. - I = 30cm sarrafo de 1"x4* 
prego 18x27 desmoldante para formas.

- Laje pré-fabricada para forro com vão até de 4,00 m concreto para vibra., fck 15 mpa 
com agregado adquirido lançamento e aplicação de concreto d elevação Quando indicado em 
projeto, serão utilizadas lajes constituídas por vigotas pré-moldadas de concreto armado, 
intercaladas por tijolos cerâmicos de uso próprio a este fim.

A colocação será feita no sentido indicado pelo projeto estrutural, mesmo que este não 
seja na direção do vão menor.

Todos os vãos devem ser escorados com uma tábua colocada em espelho, montada sobre 
pontaletes apoiados em base firme e bem contra ventados. Será executada contra flecha no 
meio dos vãos, segundo a seguinte gradação

• Vão até três metros 0,5 cm de contra flecha
Após colocadas a vigotas e tijolos, para vãos superiores a 3,50 metros se colocará sobre 

a laje uma armadura de 5,0 mm de diâmetro (aço CA - 60), espaçada de 30 cm, nas duas 
direções A etapa final de execução é a aplicação de uma camada de 30 cm de concreto sobre 
a laje, bem socado com colher para que penetre nas juntas entre as vigotas e os tijolos. 

Este concreto será executado com um saco de cimento para 70 litros de areia grossa e 
100 litros de pedrisco. A laje será bem molhada antes do lançamento do concreto. Para 
circulação dos operários sobre a laje, antes e durante o lançamento do concreto, serão utilizadas 
tábuas apoiadas nas vigotas.

A cura úmida do concreto de capeamento se processará por no mínimo trés dias 
A retirada do escoramento se fará 12 dias após a concretagem.

PAREDES E PAINÉIS
Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 09x10x19 cm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta 
igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento: cal hidratada, 
areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm 
de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

- Verga reta de concreto armado pontalete / barrote de 3"x3" arame recozido n.18 bwg 
areia media tabua de 1” de 3a. -1 ~ 30cm aço ca-25 brita cimento Portland prego 18x27

DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
Os painéis terão espessura de 5 cm sendo realizado com argamassa de areia grossa, 

cimento e pedrisco (em betoneira) com armadura em aço CA-50 sobre chapa de compensado 
resinado. Armadura de malha de barras de aço d ~ 5mm a cada 15cm nos dois sentidos

Deverá apresentar acabamento liso e uniforme com lados arredondados. A cura úmida do 
concreto de capeamento se processará por no mínimo três dias.

A instalação poderá ser executada antes ou após a colocação dos revestimentos de pisos 
e ou paredes. Quando os revestimentos estiverem colocados, deverão estar rejuntados. Tipos 
de instalações - Chumbados: Paredes e pisos serão cortados com serra mármore para posterior 
colocação das placas chumbadas com profundidade de 3 a 5 cm nos pisos e paredes. Sobrepor. 
Utilizando perfis de alumínio tipo “U” para fixação na parede e chumbamento no piso. Os perfis 
serão aparafusados nas paredes, as divisórias encaixadas nos perfis e chumbadas no piso 
Deverão ser verificados os locais de aplicação das placas, para constatação de eventuais 
interferências de ralos, tubulações e ou registros As placas serão fixadas a prumo perfeito, nos 
alinhamentos previstos. Sua fixação será procedida com argamassa comum ou argamassa 
colante, que deverá preencher todos os vazios do rasgo. Como dosagem inicial da argamassa 
comum recomenda-se o traço 1.3, em volume, de cimento e areia grossa. O conjunto das 
instalações deverá ser absolutamente rígido e estável. Nos locais de engaste na parede e no 
piso, poderão ser instalados elementos de arremates ou um rejuntamento adequado ao 
acabamento. Garantias: A boa execução dos materiais deverá garante: - Planicidade das placas 
considerando que é um serviço artesanal e que poderão ocorrer eventuais ondulações. - 
Densidade uniforme das peças. - Cores uniformes sem manchas em serviços pigmentados. - 
Resistência das peças ao uso normal. A boa execução das montagens garante:
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- Colocação chumbada ou no perfil firme sem folgas. - Linearidade na colocação das 
divisórias e portas. - Aplicação de resina (liquibrilho), quando solicitado em toda a superfície em 
02 demãos.

REVESTIMENTO
Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão chapisco: camada irregular e 

descontínua de argamassa de cimento e areia grossa. Os revestimentos deverão apresentar 
parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas.

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 
pedreiro, d argamassa de traço 1:3 (cimento e areia) com preparo em betoneira 400L 
Características Execução: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a 
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 m.

Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:3 esp.= 20mm, preparo 
mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para 
ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas Execução: 
Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com colher de 
pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada 
com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento 
superficial, desempenamento com desempenadeira de madeira. A espessura da camada de 
assentamento será de 2,5cm no máximo. A colocação da cerâmica será feita de modo a deixar 
as juntas perfeitamente alinhadas, com espessura mínima e tomadas a cimento cola aplicados 
de acordo com as instruções do fabricante.

Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 Camada de argamassa 
(A7, A8, A9, A1. A11 ou A12) aplicada sobre o chapisco de aderência limpo e abundantemente 
molhado. Escolher dentre as argamassas especificadas acima a que convier à superfície a ser 
rebocada Antes da execução dos rebocos serão colocados todos os marcos e peitoris. Os 
alisares e rodapés serão colocados posteriormente. A espessura total dos rebocos não deve ser 
maior que 2 cm.

Revestimento cerâmico Cerâmica esmaltada com argamassa pré-fabricada acima de 
30x30cm (900cm2) - pei-5/pei-4 - para parede, onde apresentar reboco será executado 
picotamento para assentamento do revestimento cerâmico;

- Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta entre 2mm e ômm em cerâmica, 
acima de 30x30 cm (900 cm2) e porcelanatos (parede/piso).

Os revestimentos em azulejos serão executados com cuidados especiais por profissionais 
habilitados. Os serviços de revestimento somente serão iniciados se as canalizações de água e 
esgoto estiverem adequadamente embutidas e ensaiadas, e. os elementos e caixas de 
passagem e de derivação de instalações elétricas e/ou telefônicas estiverem adequadamente 
embutidas. As bordas de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem 
irregularidades. Os azulejos a serem cortados para passagem de peças com torneiras e etc., não 
deverão apresentar rachaduras ou emendas, devendo se limitar estes cortes ao mínimo 
necessário para as passagens. Antes do assentamento dos azulejos seráo providenciados os 
elementos necessários às fixações de aparelhos, esquadrias, ou outro elemento permanente. O 
assentamento será feito com argamassa colante passada em toda a superfície do azulejo, e o 
rejuntamento será realizado com rejunte colorido, sete dias após o assentamento. Os 
revestimentos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das 
instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas.
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COBERTURA

'A Assinatura

Será executada em telha tipo onduline em fibra vegetal assentada sobre a laje inclinada, 
onde ocorrera furos para a devida fixação das telhas.

Deverá ser fixadas com o lado colorido para cima e a extremidade com betume voltada 
para cima

PISOS
O contra piso em todos os Ambientes do pavimento térreo será executado uma camada 

de concreto simples Fck=13,5Mpa (cimento, areia e brita) com espessura de 7 (SETE) cm. Será 
executado somente após o aterro estar devidamente nivelado e apiloado e depois de colocadas 
as canalizações que passam por baixo do piso. Este tipo de piso morto será usado em todo o 
prédio, devendo apresentar regularizado.

- Cerâmica esmaltada com arg. pré-fabricada acima de 30x30 cm (900 cm2) - pei-5 - para 
piso.

- Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em cerâmica, 
acima de 30x30 cm (900 cm2) e porcelanatos (parede/piso).

NORMAS GERAIS Serão executados em rigorosa obediência ao projeto arquitetônico no 
que concerne ao tipo, formato, dimensões, cor, etc. Os pisos só serão executados após o 
assentamento das canalizações que devem passar sob eles, como também, se for o caso, após 
completado o sistema de drenagem O dimensionamento da pavimentação será objeto de estudo 
por firma especializada, no caso de locais e vias domiciliares destinados à suportarem 
sobrecargas excessivas. A colocação dos elementos de piso será feita de modo a deixar as 
superfícies planas, evitando-se ressaltos de um em relação ao outro. Será substituído qualquer 
elemento que, por teste de percussão, soar denotando vazios. Não será permitido que o tempo 
decorrido entre a argamassa de assentamento estendida e o piso aplicado seja tão longo que 
prejudique as condições de fixação das peças, quer por endurecimento da argamassa, quer pela 
a perda de água de superfície.

-Piso continuo em granitina com 17mm de altura (juntas niveladas), cor BRANCA E BEJE 
claro; - Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura) 4.7.7.2 

Seqüência de execução: Revestimento monolítico proporciona melhor assepsia que pisos 
em placas, pois não necessita de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, 
garantindo maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético. Deve ser aplicada 
sobre base de concreto regularizado de espessura mínima de 7 cm; Pode ser aplicado sobre o 
concreto ainda fresco (úmido sobre úmido) ou ainda sobre um concreto curado (úmido sobre 
seco) No sistema úmido sobre seco, recomenda-se utilizar processos mecânicos (fresagem) e 
químicos (adesivos) para garantir uma perfeita ponte de aderência. O polimento é dado com 
passagem de politrizes planetárias dotadas de pedras de esmeril que proporcionam um 
acabamento superficial liso.

ESQUADRIAS METALICA
Todos os trabalhos de serralheria, como portas serão executados com precisão de cortes 

e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e as especificações próprias, 
além das presentes normas, no que couber. O material empregado será de boa qualidade, sem 
defeito de fabricação ou falhas de laminação. Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo 
prumo e nível das serralherias e pelo funcionamento perfeito após a fixação definitiva. Os 
chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto com argamassa 1:3 de 
cimento e areia a qual será firmemente socada nos respectivos furos. As juntas entre quadros 
ou marcos e a alvenaria ou concreto serão cuidadosamente tomadas com calafetador. 

As partes basculantes e/ou de abrir não devem ter folga muito grande nas laterais e devem 
ter pingadeiras horizontais e verticais As esquadrias metálicas, nas dimensões indicadas no 
projeto, serão de alumínio anodizado cor BRANCA em perfis extrusados de alumínio liga 50 - S 
(ASTM-6063), linha compatível com o vão, fixados em contramarco de alumínio anodizado na 
cor natural. Todos os trabalhos de serralheria comum, artística ou especial, serão realizados com 
a maior perfeição possível, mediante o emprego de mão de obra especializada e material de 
primeira qualidade, executados rigorosamente de acordo com as recomendações e 
especificações do projeto. As partes móveis das esquadrias deverão ser dotadas de pingadeiras
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tanto no sentido horizontal, como no vertical, de forma a garantir uma perfeita estanqueU^Ai^^r^ 
evitando a penetração de água de chuva As esquadrias deverão ser dotadas de disposítivos^SBK—^T 
permitam um jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, 
até o limite de 35 mm (trinta e cinco milímetros), de modo a assegurar a indeformabilidade e o^ <
perfeito funcionamento das esquadrias. Os punhos dos aparelhos de comando deverão ficar á> Folha
uma altura acima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) do piso, em posição que facilit^ r 
a operação de abrir e fechar, esquadrias serão de alumínio na cor branca, fixadas na alvenaria,^ Assinatura 
em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter 
espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as portas. Para especificação, observar a tabela -U 
de esquadrias (Anexo 7.3.). - Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o 
fabricante - Vidros serão do tipo temperado liso incolor com espessuras de 6mm e 8mm, 
conforme projeto de esquadrias.

Considera-se o fornecimento de material e mão de obra para porta de alumínio anodizado 
branco sob encomenda. Porta acompanhada de suas respectivas ferragens (dobradiças, 
fechadura e trincos). Considera-se ainda o fornecimento de argamassa de cimento e areia para 
chumbamento das grapas de fixação e puxador em alumínio.

As portas serão em alumínio branco em chapa lisa para evitar acumulo de material. Na 
sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas 
esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens para seu ajuste. 
Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros 
artifícios. Não será admitida portal com placa tipo veneziana fixa.

PINTURA
A execução dos serviços de Pintura obedecerá ao disposto nas normas da ABNT atinentes 

ao assunto, particularmente às seguintes.
NBR 11702/92: Tintas para Edificações Não-Industriais - Classificação; NBR2 12.554/92: 

Tintas para Edificações Não-Industriais - Terminologia e NBR 13.245/95. Execução de Pinturas 
em Edificações Não-Industriais.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar coesas, limpas, secas, sem poeira, 
gordura, sabão ou mofo. Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca. 
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, 
tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as 
tintas sequem inteiramente. Para reduzir a porosidade e uniformizar as superfícies, melhorar a 
textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento serão usados fundos, massas e 
condicionadores

Ocorrerá o iixamento de toda área que apresentar escamações da pintura e massa, após 
será aplicada Massa corrida á base de PVA que é indicada para nivelar e corrigir imperfeições 
de superfícies internas de alvenaria, proporcionando acabamento liso e de boa aderência para 
as tintas de acabamento

As cores serão aplicadas conforme projeto arquitetónico anexo, devendo a tinta ser de boa 
procedência e apresentar estabilidade na tonalidade.
Pintura com tinta óleo ou esmalte • Aplicar uma demão de liquido preparador de parede e 
aguardar secagem • Aplicar massa óleo em camadas finas deixando cada demão secar e 
lixando em seguida com lixa para madeira n° 60 ou 80, não deixando passar 24 horas após a 
aplicação da massa. • Remover o pó e aplicar uma demão de fundo adequado a óleo. • Aplicar 
duas demãos de tinta óleo ou esmalte de acordo com as recomendações do fabricante.

As pinturas com cores fortes não poderão ter durabilidade de estabilidade da cor por 
período inferior a 6 (seis) meses, caso ocorra o desbotamento ou efiorescência no período 
de 6 (seis) meses a empresa ficara obrigada a realizar a pintura em sua totalidade

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O material para instalação elétrica satisfará as normas específicas da ABNT. A execução 

das instalações só poderá ser executada por profissionais devidamente habilitados As 
instalações elétricas serão consideradas concluídas e consequentemente aceitas, quando 
entregues, testadas e em perfeitas condições de funcionamento, assim como ligadas as redes 
locais, com aprovação por escrito pela fiscalização através de registro no Livro de Ocorrências.
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As luminárias, fotocélulas, arandelas, postes, obedecerão às especificaçõJ 
posicionamento previsto pela fiscalização. Emendas de fios e cabos serão executadas 
conectores apropriados e guarnecidas com fitas isolantes idealmente recomendadas para cada 
tipo de isolamento, não se admitindo fios desencapados. Essas emendas só poderão ser feitasj^ “ 
em caixas de passagem.

Os eletrodutos e conexões serão de PVC rascáveis em toda instalação, salvo indicação^ • 
contrária constante de Projeto de Instalações Elétricas. As caixas metálicas recebendo > 
tratamento antioxidante ou plástico, e as luminárias obedecerão às especificações e 
posicionamento previstos em Projetos.

Os quadros de distribuição de luz equipados com chave apropriada, e eventualmente, 
outros dispositivos de controle de proteção. Deverá ser executado a identificação de cada 
disjuntor e circuito, sendo corrigido as imperfeições ou falhas na distribuição. 

Toda instalação elétrica deverá estar dentro das normas e especificações da ABNT e 
COELCE na área a ser reformada e/ou construída.

A instalação elétrica do prédio, deverá ser revista para que eventuais problemas sejam 
solucionados. Serão instalados no prédio os itens constantes no orçamento anexo e todo material 
utilizado deverá ser rigorosamente adequado para a finalidade em vista e que satisfaçam às 
normas da ABNT que lhes sejam aplicadas.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
Os tubos e conexões serão de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade mínima 

de 1% nos trechos horizontais com diâmetro inferior a 100mm. A declividade será uniforme entre 
as sucessivas caixas de inspeção, não se permitindo depressões que possam formar depósitos 
no interior das canalizações. As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas 
imediatamente acima de reservatórios d'água, depósitos de alimentos ou dutos de ar 
condicionado. Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e 
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável. A instalação de 
caixas sifonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a observar o nivelamento e prumo 
perfeitos e estanqueidade perfeita nas ligações aparelho/sifão e sifão/ramal. Os tubos de queda 
deverão ser verticais e, se possível, com uma única prumada. Havendo necessidade de mudança 
de prumada, usar-se-ão conexões de raio longo. Todo tubo de queda deverá prolongar-se até 
acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primário.

A canalização da ventilação será executada conforme o projeto, sendo instalada deforma 
que não tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto e qualquer líquido que nela ingresse 
possa escoar por gravidade até o tubo de queda, ramal de descarga ou desconecto em que o 
ventilador teve origem. A bolsa dos tubos será, no assentamento, colocada no sentido oposto ao 
do escoamento. Ligar os tubos de ventilação às canalizações horizontais acima dos eixos destas. 
O tubo ventilador deve elevar-se 15cm. ou mais, acima do nível máximo de água no mais alto 
dos aparelhos servidos.

- Tubo pvc sold. marron incl.conexões d= 25mm (3/4w)
- Tubo pvc branco para esgoto d=50mm (2")
- Tubo pvc branco para esgoto d=100mm (4’)
- Caixa em alvenaria (40x40x60cm) de 1/2 tijolo comum, lastro de concreto e tampa de 

concreto com revestimento cerâmico na sala do dentista.
- Caixa d’agua de 1000 litros a instalar na parte elevada que ficava a caixa d agua em 

alvenana, com todos os componentes e pontos de esgotamento para limpeza.

ELEMENTOS METÁLICOS
Gradil e portões metálicos compostos de: - Perfil estrutural em aço carbono galvanizado a 

fogo com seção 4x6cm; - Fechamento em gradil com arame de aço galvanizado. Os portões são 
formados com perfis metálicos de seção 4x6cm, soldados em barras horizontais 4x6cm (inferior 
e superior) com fechamento em gradil de aço galvanizado. Todo o conjunto receberá pintura na 
cor branco gelo (conforme projeto). O fechamento frontal em gradil será executado com pilaretes 
de seção 4x6cm com base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes 
serão parafusados em mureta de alvenaria com 0,60m de altura. - Modelo de referência: Gradil 
Morlan - Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura; - Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 
5,10mm com 1,53m de altura.

De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 45 x 35 m), haverá 
fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metálicos e tela de aço galvanizado de 
tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 0,50m de altura.
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.E.F HIGINO DE SOUSA NO 
BAIRRO MORADA NOVA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

GEORREFERENCIAMENTO DA OBRA

OBRA ZONE LONGITUDE UTM LATITUDE UTM

UBS LAGOINHA 24 M 375134.38 m E 9677123.66 m S

ma CRíSTINAMARIíhí 
fltóWHElMCMl 

/rNP. 260307738-4 
(CRfA / SP 5060351224

Av. Nteodomofi Araújo 2106 * Bairro Voroador Antônio Uvino da Silvoèra I CEP 82.5800001 Acarou-CE

<



ORÇAMENTO SINTÉTICO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA Data: 09/09/2021
LOCAL: BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE '

BDI: 25,00% .• Área Total: 840,88 mJ
SEINFRA: 027.1 (Desonerada) .Jr1 Valor Total: 930.537,17

ENC. 83,85% Valor Total/m?: R$ 1.106,62/m2

1 ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL PERCENTUAL 1

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 34.649,42 3,72%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.982,18 1,18%
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 18.909,26 2,03%
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 265.921,37 28,58%
5 PAREDES E PAINÉIS R$ 82.893,72 8,91%
6 REVESTIMENTOS R$ 141.583,58 15,22%
7 COBERTURA R$ 70.108,49 7,53%
8 LOUSA R$ 4.764,98 0,51%
9 PISOS R$ 103.215,86 11,09%
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 48.786,39 5,24%
11 DADOS E LÓGICA R$ 4.399,96 0,47%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 35.330,11 3,80%
^13

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS R$ 36.100,44 3,88%
14 PINTURA R$ 61.455,44 6,60%
15 LIMPEZA R$ 11.435,97 1,23%

VALOR BDI R$ 232.634,29 25,00%
VALOR SEM BDI R$ 697.902,88 75,00%

VALOR TOTAL R$ 930.537,17 100,00%



ORÇAMENTO ANALÍTICO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA
O»

f NC. SOCIAIS: 33 85% R$ 1lOB.WTm’

CÓDIGO DESCRIÇÃOITEM UND VALOR TOTAL

COOM

52403,22

Cl 142

CHAPtSCO C/ ARGAMASSA D€ CIMENTO f AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 13 ESP ■ Smm P/ PAMDE

C1211

CHAMSCO C/ ARGAMASSA Df CIMENTO E AREIA $/ PENEIRAR TRAÇO 13 ESP»5 mm P/TETO

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA £ AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 E5P*5 mm ff TETOC2111

OAÇAMCMO ANA|.?nro

1
1.1

R$ 

R$

82.893.72
52 403,22

265.921,37
22.704,79

□9AW/2Ü21
M0»m*

MO 537.17

3.082,32
108232

27.408.18

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA f AREIA PENEIRADA TRAÇO 13 ESP 5 mm 
P/PAREDE
EMBOÇO U ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO £ AREIA S/PFNHRAR TRAÇO 1.7 3 ESP. 
20mm P/ PAREDE
FMASSAMEN1O DE PAREDE S INTFRNAS 2 DF MÃOS Cy MASSA DF PVA

ALVENARIA de embasamento de pedra argamassada
MUTIRÃO MISTO ALVENARIA DE FMBASAMENTO C/TU. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL 
HIDRATADA
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO FM FFRRO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR UNlT/

C/8DI

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

EMBASAMENTOS E BALDRAMES

0208
ARGAMASSAS PARA TETOS

CflMl CONCRETO P/VIBR , FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 
C1«M LANÇAME NTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ ELEVAÇÃO
C1603 1ANÇAMt NTO I APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO

C4420 UUE PRÍ-FABRiCADA P/ F ÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m

CWAW

FORMAS
C4282 FORMA P/ CONCRE TO 'IN LOCO' (APLICAÇÃO) 

ARMADURA
ARMADURA CA tO MÍDIA D=« 6.4 A 9,Smm 
ARMADURA CA-5QA MÉDIA D» 63 A lO.Omm

ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
CERÂMICA f SM AL T ADA RETIFICADA C/ARG PRÉ FABWCADA ATÉ 3Ü. Kfcrn (900«m>) Pfl S/PEI 
4-P/PAREDE
RE JUNTAM! NTO C/ AKG PRE f AWHCADA. JUNTA FNTRf I Snni EM CE RÃMKA. ATÉ «h W
cmlBODçm^tPAMDE/PHOl ..... ... .............. . ............

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA/TELHAS
RXÁÇÃO fâ tSIMÃ ANU HA S Wfà EM COM» TO 

rriHA tipo cmoui w im estrutura m madeira 
CUMtftRA ONDUllNt ÍM «TRUTURA Qf MADÍIRA

OUTROS f LIMtNTOS 
CALMA DF ALUMÍNIO DEMNVOl VIMÉNTO W 2Xm
MUTiRÃO MIMO TUBO PVC BRANCO P/EMOTO O10Dmm(4')

— i

PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

COOB ALVENARIA DF TIJOLO CE RÁMÍCO FURADO (<Nl*kHRm C/ARGAMASSA MISTA OE CAL
HIDRATADA ESP ^10cm (12 81

VERGAS E CHAPIM
C2666 VFRGA RETA DE CONCRETO ARMADO

OUTROS ELEMENTOS
CERCA/GRADil NYtOEOR H-1.03M. MALHA S X 20CM FIO 4.30MM. COM FIXADORES DE 
POUAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), 
REVESTIDOS EM POUESTER POR PROCISSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRAlXl E POSTE). 
NAS CORES VF WX OU 8RAM A FORNFClMf NTO £ INSTAI ACÀO
DIVISÓRIA PRÍ MOLDADA EM CONCRETO ESJMSon
‘►RATELEIRA DF GRANITO CINZA FSP X.M
COBOGÓ DE Cl MENTO TIPO VE M 71 ANO (5OX5OX6Km C/ARG CIMENTO E ARFlA JRAÇO I 3 

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ISOXSOXÓcmJ C/ARG OMENTO E AREIA 
TRAÇO 13 ANTI CHUVA

COMP 003 BATEDOR MADEIRA PlANINADA D€ 32MM LARGURA DE 03 M 

REVESTIMENTOS
ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

111 18590 ENCARREGADO GFRAL/MESTRE DE OBRA HxMÍS 2,25 RS 5868,92 RS 7 336.15 RS 16506,34
112 WS84 ENGENHEIRO JÚNIOR HwMÉS 1,00 R$ 14 514,46 R$ 18 143.08 RS 18 143.08

2 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 10.982,18
2.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA R$ 1.893,38

2 11 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 10,00 R$ 151,47 R$ 189.34 RS 1 893,38
2.2 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 2.435,01

22.1 C1630 t OCAÇÃO DA OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO MZ 31937 R5 6.09 RS 7,61 R$ 2435,01
2.3 DEMOUÇÒES E RETIRADAS RS 6 522,45

2.3.1 CLO43 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ MAPROVFHAMENTO MT 18,24 R$ 52» RS 66,10 R$ 1 205,66
232 CIO/O DEMOLIÇÃO DF REVESTIMENTO C/ARGAMAS5A M2 50,00 8$ 8» R$ 12,01 RS 550,63
233 C104S DEMOLIÇÃO DF COBERTURA C/TELHAS Cl RÃMICAS M2 16039 R5 10.58 RS 13,23 R$ 4 766,16
2.4 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL RS 131,34

2.4.1 C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM M3 21.» RS 4» R$ _ 6» RS 131,34
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 18.909,26

3.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES RS 1485,11
311 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT PROF ATE 1 50m M3 28,83 RS 41,21 R$ 51» RS 1.485,11
3.2 ATERRO.REATERRO E COMPACTAÇÃO RS 17.424,15
321 €2920 REAILRRO C/COMPACTAÇÃÜ MECÂNICA. F CONTROU, MATERIAL (>A VALA M3 4.32 RS 22,52 R$ 28,15 RS 12131

3.2.2 (3530 MUTIRÃO MISTO ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROtE, MAT. C/AQUíSJÇÃO M3 206» RS 66,97 R$ 83,71 R$ 17 30234

M3 23,4? R$ 423,18 RS S2B.98 RS 12 388,59

M3 15j02 R$ 403,41 RS 508,26 R$ 7.574,02

M3 3.10 R$ 707.66 RS «84,58 R$ 
R$

?, 742,18 
40.833,27

M2 436,02 RS 74.92 R$ 93,65 RS
R$

40 833,27

52.195,30

KG 661.51 RS 12.73 •»$ 15,91 R$ 10 526»

KG 2.359,18 RS 14,13 RS 17.66 RS 
RS

41.669,02
35.838,84

M3 46,53 R$ 426,40 RS 533,00 RS 24.800,49
M3 20.92 RS 134,84 RS 168,55 RS 3.526,07

M3 26,33 RS 228.25 RS 285,31 RS 
R$

7.512,28
114 349,17

M2 840,88 108,29 R$ 135,99 RS 114349,17

M 21» RS 150,73 RS 188.41 R$ 4.133,77

M2 15,04 RS 17240 RS 215,13 R$ 3.255.48

M2 15» RS 246,12 R$ 307,65 R$ 4 676,28

M2 33,50 RS 64,17 RS 80,21 R$ 2687,12

M2 106,50 H$ 56» RS 70.48 RS 7 505.59

M 117,00 R$ 3S,3S RS 484» RS 5169,94
R$ 141.583,58
R$ 81.351,90

M2 1.638,15 RS 6,18 R$ 7,73 RS 12 654,72

M2 1.454,19 RS 22,25 RS 2?» RS 40.444,72

M2 183 96 RS 29,19 RS 36.49 RS 6 71244

M2 1 454,19 R$ 11» RS 14,81 R$ 21540»
RS 39.931,29

M2 MC,«a RS 12.13 RS 1546 RS 12.749»

M2 840» RS 25» R$ 32» R$ 27.111,45

RS 20.300,39

M2 189,96 RS 75» RS 54,91 R$ 17 460.10

M2 242,76 R$ 9» RS IMO R$ 2 840,29

RS 70.108,49

RS 88.334,42

M2 M0M 24» NI 18» «I 29 478»

M2 MO» RS 40,1* RI W8 RS 41102,07

M 14.08 RS 41AI W SM» RS 748»
R$ 1,774,07

M 19.50 RS »27 RS 70,34 0 1 171»

M RS 24.21 RS »*• NS *»,4a

• ... .... . .. z*** ' ) RS 4.764,98



ENC SOCIAIS 83,85* RS 1 lOfc.wym»

CÓDIGOITEM DESCRIÇÃO QUAIMT. VALOR TOTAL

R$ 4.764,98

9.1

9.1.1

922 C2996

10 2 2 C2068

C462O12.112

1223 CAIXA MKJNAUA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMFNTO CROMADO (GRUMA OU TAMPA CEGA)

>

9.2

9J.1

C4762
C4761
0933

4.399,96
1.926,53

10.3.1
10.3.2

12.1.10

12.1.11

PISOS
LASTROS

Cl 494 

C1488
C2484

O9RH/2O21
MO.Mw'

930.S37.I7

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 25OV 
INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 25OV 
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 2CA 250V

CAIXA DE INSPEÇÃO EM AL VE MARIA t AMPA DE CONCRE TO ESP-• Km 
MUI IRÃO MtSTO TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO t> S0mm(2")
MUTiRÀO MISTO TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO 0= M0mm(4*)
TOSSA SÉ PT KA ( SUMiOOURO LM ANÉIS O L.20M

25,00*
027 1 (De foneradi)

TAMPA EM CONCRETO ARMADO. ESPESSURA 0.0SM
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TUOLO COMUM
MUTIRÃO MISTO TUBO PVC SOLOAVU MARROM D» 25mm (3/4*) 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO O ?0m«n (3/4*)
TORNEIRA DE BÓIA (V MJrwil/4')
TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM OF 3/4*
TORNEIRA DF FECHAMENTO AUTOMÁTICO
PRATELEIRA DE MARMORITt NATURAL POVOA D€ 2 FACES
BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA. INU CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS 

CUBA FUNDA DE INOX PARA BANCADA.COMPL ET A
CUBA DE LOUÇA BRANCA Üf SOBREPOR. 0M1CM. V TORNEIRAC/ ACESSÓRIOS
TORNEIRA Oí PAREDE P/ PIA. ACABAMENTO CROMADO. C/ BCA MÓVEL £ AREJADOR. 1/2 * OU 
3/4“
LAVATORiO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS 
TANQUE M LOUÇA C/COLUNA
BACIA Dt LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA. ENTRADA HOWZONTAl
MICTORIO 1* í OUÇA BRANCA
!O«NÍ IRA l» BCWA D-- 20nvn (3/4*)
caixa d Agua em fyberglass cap íooot

CAIXA VÁGUA EM POLIETILE NO CAP 310 L. COM TAMPA

ADAPTADOR PVC SOLO FLANGES LIVRES P/CX D*AGUA 2Smm (3/4”)

OBRA; REFORMA E AMPLIAÇÃO OA E£i£F H«G*N0 SOUSA 

r BOI.
SEINFRA

10 2.3
10 2.4

VALOR 
UNITÁRIO S/

8.1
8.1

9

ORÇAMENTO ANALÍTICO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOj^ g £-

CD

txtintor or aciua. pressuníadaçapacioao» toi. 
EXTINTOR Df QAS ÇARBONKO OU PO QLMMKO DU tWMU
MMBíXO INHRNAOONAI « ACESSO MA IfalSem
PHAfc I* A«HQ M WU N»fX í/lUBO »NOX P/WC *■

9.3

9.3.1
9 3J 

10

10.1

10 1.1
W.L2

10.2

1011

EXTINTOR/BARRAS DE APOIO 
r|1V
ClíW 
C4WI

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 
ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

«196 

Cl 197
QUADROS/CAIXAS

C2090

C354B MUTIRÃO MíSTO PISO MORTO Df CONCRETO FOC« 13 5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENFO 

PISOS INTERNOS

C29O2 PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ AAG PRÉ FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm1) P€l 

S/PEL4 P/ PISO
PISOS EXTERNOS

C1611 

CO365
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETROOUTOS DE PVC E CALHAS

ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕESfrx 2Smm íl/4')
ELETROCUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES O 32mm (1“)

12.1.13
1X114
12.1.15
124.16
124.17
12448

124 19

12420
12-2
12 2 1 
1222
12.X3
1224

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUUR ATÍ 24 «VISÕES i32X332X95mm. 
C/BARRAMINTO

CAIXA DF LIGAÇÃO PVC 4' X T
CAIXA DE LIGAÇÃO PW 4 ’ X 4‘
HASTE DE ATERRAMf NTO COPPERWf LD S/8“X 2 40M

FIO5. CABOS E ACESSÓRIOS

C0S40 CABO ISOLADO PVC 75ÜV 2.SMM2
005M CABO ISOLADO PVC 75OV 4MM2
C0527 CABO ISOLADO PVC 75OV 16MM 2

TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHO

12.3 

U|1 
UM
U4 3 
UM

13
13.1

LOUSA

COM PI LOUSA DE MADEIRA COMPtSAQA, REVESTIDA DE FORMICA BRANCA 3,5 X 1,2 M

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 

CI661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W 
C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

C2663 VENTILADOR D£ TETO C/ ALETAS Ul MADEIRA
DADOS tlOGICA 

ELETROOUTOS DE PVC E CALHAS
Cl 196 ELETRODUTO PVC ROSC INC1 CONEXÕES O 2Smm (3/4*)

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

COMI CABO LÓGICO 4 PARES. CATEGORIA 5 UTP (100 MBPS)
TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS

TOMADA PARA LÓGICA, COM l CONECTOR AJ45, 8 HOS. CAT-SE, COMPLETA PARA CAIXA 4 k2' 

(NÃO INCLUSA)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

AGUA FRIA
C4772
C060S
Cl 562
C2157
C2497
C2506
C25O2
C2O22
C3997
C0985
C477O

LASTRO D£ CONCRETO REGULARIZADO ESP - KM
BANQUE TA/ M£íO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

UNID 6.00

RS

635.33 RS 794.16 RS 4 764,98
RS 

RS
103.215,86

23.914,80

M3 56,65 R$ 337,72 RS 422.15 RS

R$

23 91430

66.601,08
M2 75<U3 RS 65.41 RS 81,76 RS 61 340,68

M2 58.80 R$ 71,57 R5 89,46 RS

RS

5 260,40

12.699,98
M2 19144 RS 37,97 RS 4746 RS 9076,73
M 121,79 RS 23JB0 RS 29,75 R$ 3.6234S

RS

R$
48.786,39

11.729,98
M 568,00 RS 1541 RS 18.89 RS 10 728,10
M 35.00 RS 22,90 RS 28,63 R$

R$
1001,88

S.677,13
UR 1,00 RS 1352,03 RS 1 690,04 RS 1690,04

UN 2.00 RS 310,47 R$ 388,09 R$ 776,18

UN 101,00 R$ 7,38 RS 943 RS 931,7»
UN 1.00 RS 9.10 RS 1138 RS 22,75
UN 2.00 RS 102,57 RS 12841 R$ 

RS
256,43

19.358,81
M 1 740,00 RS 643 RS 7,66 R$ B n?75
M 435.00 R$ 7.44 RS 9.30 R$ 4 045.50
M 105,00 RS 15.09 RS 1836 RS

RS
1 98O.K 

2043,66
UN 11.00 R$ 15.48 RS 19.3S RS 406,15
UN 2X» RS 56,31 RS 7Q.M RS 140,78
UN 62X» R$ 19.31 RS 24.14 R$

R$
1.496,53

11.976,81

UN 54,00 RS 92/11 RS 115/M R$ 6 210,68

UN 7.00 RS 257,86 RS 32233 RS 2 256.28

UN 12,00 RS 233,99 RS 292,49 «$ 3 509.85

M 102.00 RS 15,11 RS 18.89 R$ 1926.53
«$ 1.438,20

M 102.00 RS 11.28 RS 14,10 R$ 1 438.20
RS 1035,23

UN 18.00 RS 4641 RS 57,5/ RS 1.055,23

■ RS 35.330,11
R$ 22.493,55

MJ 4,65 RS 20.82 RS 88,53 R$ 41144

M2 3.96 RS 155,78 RS 194.73 RS 771.11

M 262,00 RS 549 RS 6.86 RS 1 797.98

UN w RS 43,33 RS 54.16 R$ 487,46

UN 1.00 RS 36,51 R$ 4544 RS 45.64

UN 2JX> RS 2745 R$ 3441 RS 69.63

UN 10,00 RS 165,73 RS 207,16 RS 2071,63

M2 3.40 R$ 191,82 RS 239,78 RS 815.24

a 1.00 RS 896.46 RS 1 120,58 RS 1120,58

UN 1.00 R$ 33036 RS 412.98 R$ 412,98

UN 7JX) RS «2.29 RS 47746 RS 3 345/M

UN 1,00 RS 100,59 RS 125.74 RS 125,74

UN 140 R$ 51645 R$ 646.06 R$ 646,06

UN 1.00 RS 628,86 RS 786,08 RS 786,08

UN 9,00 RS 524,38 R$ 655,48 RS S 899,28

UN 240 R$ 501.3/ RS 626,71 RS 1.253,43

UN 5.00 R$ 3641 RS 45.64 RS 228,19
UN 2.00 RS 499,13 RS 548,91 RS 109743

UN 3JOO RS 22547 RS 282,34 R$ 847/71

UN 15,00 RS 13,92 R$ 17,40 RS 261,00
R$ 9.115,39

M2 2.8S RS 19941 RS 248,76 R$ 716.44

M ?9/» RS 13,58 RS 16,98 R$ 492,28

M 145.10 RS 2431 R$ 30.26 R$ 4 391,09

UN 1.00 R$ > 590.10 RS t.m«t RS 1BW

UN bOO RS 37/» RS 46,3/ RS 27735

RS 3.721,17

UN 2.UÜ RS R? 182,49 R3 16444

UR w AS WM RS 8U.41 RS IM4.H5

UN 2.00 RS IA07 RS 2139 RS 43.11

M wúl RS 481.96 «1
R$ 36.100,44
«S 34 100.44

i

1/ORÇAMENTO ANAlftlCO



ORÇAMENTO ANALÍTICO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA

R$ LIO6,S2>'ENC. SOCIAIS; 83jBMt Valor ToUVm».

DESCRIÇÃO

RS 15.076,91RS 354,23 442,79 RSM2 34,05

RS«$ R$ 2.602,96262,939,90 210,34M2

3115,48RS R$ R$494.52 618.155.04M2

FACHADA PADRÃO COMPLETA M 12.244,07 R$.1.00 15 3O5X»UMtD

LATtX DUAS DF MAOS FM PARtDf S INTERNAS VMASSA RSRS 19.38 2<23M2

10,88 RS

R$ 930.537,17VALOR TOTAL

RS
RS

RS
RS

20,74

4.50
37,76
15,95

R$
RS

RS
R$

MO
M? 
M2
M2

25.93

5,63
47,20
19.94

1.454,19

329.05
19.80 

MJ.OB

09/W/XMI1
MÜ.Mt'

330.537.17

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES
CAIAÇÃO FM DOAS DEMÃOS COM SUPFRCAi
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
APLICAÇÃO DE í«X»BRHHO SOBRE PINTURAS. DUASDCMÃCS

PORTA EM ALUMlMO ANOOtZADO PRETO, DE ABRIR SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM 
VIDRO FORNECIMENTO £ MONTAGEM
GRADE DF FERRO DE PROTEÇÃO
PORIAU DF51I7ANTF NVlOFOR, COMPOSTO DE QUADRO. PAINÉIS E ACEiSORÍOS COM PIN1 URA 
ELETROSTÁTICA COM TINTA POtIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA. COM POSTE í M AÇO 
W Ví S TIDO. COR VfftDf OU BRANCA rORNfCIMENTO C MONTACf M

FINAL

LIMPEZA GERAI

VALOR UNITÁRIO 

C/BDI

OBRA; Rí FORMA £ AMPLIAÇÃO DA EEIEF NiGlNO SOUSA 

BDf 25,00*
SE INFRA 027.1 (Deiwner*dd|

VALOR TOTAL

RS 11.435,97

R$ 11.435,97

13.60 R$ 11435,97

R$ 

RS 
R$ 

R$ 
R$ 

R$ 
R$
RS 

RS

15 305.09

41.085,12 

37 699,93

1850,91 
934,56 
599,72 

20.370,32

20 370,12

VALOR
UNO QUANT UNnÀRlo$/ITEM CÓOIGO

13X1 C4S23

13.1 2 €1426

13.1.3 C4S57

13X4 COMP4

14 PINTURA

14.1 PAREDES

14.1.1 C3O22
14 1 2 00588
14.1 3 C1279

14.1.4 C3487

14.2 FORRO

14 2.1 0615
15 LIMPEZA

15.1 LIMPEZA 1

151 1 C1628

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: NOVECENTOS E TRINTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

marac
260307738-4

CREÀ/SP 50608512™

ORÇAMW<),ANALhKO



QUANTITATIVO
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ENCARREGADO GERAUMESTRE OE OBRA

a»
OK

OBRA: REFORMA F AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

DATA: 09/09/2021

ÁREA TOTAL: 840,88 m’

*A0f
199

MEMORIAL DE CÁLCULO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA

y1

Descrrção
CARGA HORÁRIA

QUANT(UNTDj

t»

WRASKÉ5

005
(MS
X00

QUANT(ueidf
2.25 

• TOTAL

a 

«
■

TOTAL

225
2.25 III

Subítem Cód Serviço TOTAL .UNO
112 IS584 ENGENHEIRO JÚNIOR 1.00 HxMÉS

QUANTITATIVO
Descrrçào OUANTfUWOf WRASNCS MS QUANT (urWdJ a TOTAL HxMÉS

CARGA HORÁRIA !.« 003 3000 1.00 a 100 HxMÉS

• TOTAL ■ 1.00 HtMfS

SERVIÇOS PRELIMINARES ............................ . ........... . ............... ...................................

Subítem Còd Serviço
211 •C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 10 00 M2

QUANTITATIVO
DtecrMo QUANTtUNIDi COÜPlto UNBfl QUANT(urHd) a TOTAL Ml

PLAGADAOBRA 100 400 2» 10.00 w 1000 M2
• TOTAL a 10.00 Mi

Subítem Cód. Serviço ' TOTM. UNO
221 C1630 LOCAÇÃO OA OBRA EXECUÇÃO 0E GABARITO 319,07 M2

QUANTITATIVO
DfSCfKào QUANT(UMJf COME (MJ LARG(» QUANThifwA • TOTAL M2

SALA1E2EBW 1M 1810 030 15023 ■ 15023 M2

n HW PARCIAL ÜA SALA 1E? 100 1.75 4.» 414 9 814 M?
SECRETARIA 1.00 305 505 1704 • 17.44 N0
SALASE8EBW 100 1200 800 100 80 s 100 80 M2
RW PARCIAL DA SALA t> E 6 1.00 12 00 140 17.04 « 1764 MO
COZINHA F AL MOXARIEADO 1.00 529 4» 25.2? 25 22 M?

• TOTAL B 319.87
TiuMitm Cód Serviço ‘ TOTAL ~ ’ ~ UNO..........

231 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S7 RE APROVEITAMENTO 1824 M3
QUANTITATIVO

Descriçio QUANlfUNlDl COMPflÇ LARGfM) ESPJW QUANT(unM) ■ TOTAL 03
BWtídSieiTE 200 37» 350 015 397 w 397 40
BWEXKT&ilE 3 00 300 300 015 405 X 405 M3
MURO PUNPLANT PILAR 24 00 200 0.30 015 2.10 a 210 Mj
MURO FRONTAL 100 7.1© 180 015 102 192 NO
MURO FRONTAL W 277© 0.79 0.15 201 a 291 M3
IMPLANTAR PH.AR 17.00 300 025 OX 323 a 323 M3

• TOTAL • 18,24 JU3
Sub/fem Cód. Serviço TOTAL UNO

2.31 C1070 0EM0IIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 50.00 Mz
QUANTITATIVO

Descrição QUANTfUNKH COMPRE LARGA© QUANT(uMd> ■ TOTAL M7
HFMESDMFNTO COM üc JERTCHAÇÀO 7000 2S0 100 50.00 a 5000

• TOTAL W 50,00 Ui
Subítem Cód Wr VIÇO TOTAL UND

2.3.3 C1O45 DEMO! IÇÃO DE COBERTURA C7TELHAS CERÂMICAS 360 39 Mí
QUANTITATIVO

Descrição QUANTlUNfD) COM»/MJ AREA(M2) QUANlfuMO w TOTAL to
AREA COBERTA EXISTEMt 100 231 X 2M38 .* 231 X Mz
ARE A COBERTA EXISTENTE too 12903 1X03 « 12903 W

• TOTAL B MO, 39 M2
Subítem Cód, Serviço TCj T Al UHD

241 C2531 TRANSPORTE DE MATFRIAL. EXCETO ROCHA FM CAMINHÃO ATÉ 1KM 21.89 M3
QUANTITATIVO

Dwcnçio QUANTfUNfD) ESP{W F.MPOL QUANTfVMA 8 TOTAL MJ

fTEM2.11 1024 IX 2t» a 2189 U3
• TOTAL a 21,tt Ui

______________
Subítem Cód otnrrço TOTAL UND

311 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF ATÉ 1 60m 28.83 M3
QUANTITATIVO

Desc/rUo QUANTfUNID' COMPIM LARG(Mf ESPf» QUANT(umd) s TOTAL NJ
SALA 1

BA1DRAMF SALA 1 PAREDE HOR 1 200 1810 030 040 4M a 434 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE WRT1 200 830 030 040 19» 199 M3
BALDRAME SALA f PAREDE VERJ 2 2.00 m 0.30 040 0.42 a 042 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT3 100 595 0X 040 o.n X 0 70 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 4 200 675 030 040 1.55 • 155 M3

SECRETARIA
BALDRAME PAREDE HOR1 2.00 305 0 30 040 073 073 Ui
BALDRAME PAREDE VERT 1 100 300 030 040 043 043 M3

SALA INFANTIL
8AL0RAK SALA t PAREDE NOR f 200 12.00 030 040 3.® « 302
BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 200 130 030 040 031 • 031 M3
BALDRAME. SALA 1 PAREDE WNT2 300 140 0 30 040 3» • 338 «3
MUWftM* MM 1 RABEDf **!J 9.» 140 03» ft# 034 «34

RtFtlHNNO
MLMAM» SALA 17WW HQR » roo 2M ÔJ© 040 031 • U;
BALDMMt SALA 1 fWREDE W» » 900 A04 AJO 040 1.91 » M1 Uj
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERTJ 200 455 030 0.40 1.00 ■ 109

l»A£n« 1 (to 14
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412

Cód.
C0089

LARGTM;

ao*

< SAWTA

ACESSC AC INFANT*

QUANlfUNID)

6000

Dticnçio

SAPATA

C36O4 MUTIRÃO MISTO ALVFNARiA DE EMBASAMENTO C/TU FURADO. O ARG MISTA QCAL HIDRATADA 

QUANTITATIVO

Assinbiura

ê7 "
C2920 RE ATERRO OCOMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE MATERIAL DA VALA

QUANTITATIVO

COMP/W i 

060

3 646 MJ

900 MJ
‘cÍPTAL * 20.13 M3

• TOTAL 4.32 M3
Subifm Cód S9HHÇO TOTAL - UNO

322 C3W0 MUTIRÃO MISTO ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SLCONTROLE MAT C/AQUSIÇÃO 206,69 M3
QUANTITATIVO

D^scnçâo QUANT(UNIO) CONPflO LARGfX ESPM QUANT (imid} TOTAL MJ
ARFA DA ESCOLA 100 3400 3400 020 23120 231.20 M3
MINORAR ITEM 3 11 - 32.1 24.51

• TOTAL a 206,69 U3
El C CCTDIITIIDAC

SuMrn Cod oerviço TOTAL UND
4 ! I C0064 ALVENARIA DE f MBASAMTNTO DE Pl DRA ARGAMASSADA 23.42 M3

QUANTITATIVO
DeMTF/ÇÓO QUANTlUNLD' COMPíM LARGiM ESP (Mi QUANTlUMf) a TOTAL W

SALA1
BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 290 1010 020 040 290 * 290 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VER! 1 200 6» 020 040 1.33 133 MS
BALDRAME SALA 1 PAREDE rtRT 2 200 i.n 0.20 040 0.28 » 020 MJ
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 100 5.95 0.X 040 048 s 040 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 4 2.00 045 020 040 1.03 » 103 M3

SECRETARIA
BALDRAME PARHjE HOR i 2.00 3.» 020 040 049 049 M3
BALDRAME PAREDE VERT 1 100 300 020 040 029 029 M3

SALA INFANTIL
BALDRAME SALA 1 PAREDE HQR 1 2.00 1200 020 040 202 202 M3

Z“\ BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 2.00 140 020 040 0.2? * 022 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE. VERT 2 3JDO T.n 020 040 1.85 * 105 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 200 140 0.20 040 0.22 * 0.22 M3

REFHIORLO

BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 1.00 300 0.20 040 0.24 * 024 MJ

BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR1 200 5.00 0.20 040 080 M 000 M3

BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 2 200 5.22 020 0.40 004 004 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 1.00 2.00 070 040 021 021 M3
ENFEITE 400 120 350 040 «72 a «72 M3
ENFEITE 1JB 250 3.50 040 3,50 9 350 M3

• TOTAL ■ 23.42 Mj
SuMem Cód Serviço TOTAL ' UND

Dtscnçàa

SALA 1
QUANlfllNID COMP(M} LARGM ALT(Mf QUANTtunrt V TOTAL M3

BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 200 1010 0.20 030 117 a 217 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 1 2.00 030 020 039 100 • ÍOO MJ
BAL DRAME SALA 1 PAREDE VERT 2 200 175 020 030 021 « 021 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 1.00 5.M 020 0» 036 * OX M3
BALDRAME SALA 1 PAHfDt VERT 4 2.00 645 020 030 077 * 0.77 M3

SECRETARIA
BALDRAME PAREDE HOR 1 200 3.06 0.20 039 037 a 0.37 M3
BALDRAME PAREDE VERT 1 100 3.00 020 030 022 a 022 M3

SAIA INFANTIL
BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 200 1290 0 20 030 151 • 151 MJ
BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 200 140 0.20 030 017 • 017 M3
BALDRAME SALA 1 PAR£D£ VERT 2 3.00 2.70 020 030 139 a 139 M3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 2.00 140 0.20 030 017 a 0.17 M3

REFEfTORIO
BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 1.00 300 OX 030 010 T 010 MJ
BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 2.00 500 ox 030 060 X 000 M3
MLDRAME SALA 1LMREOEVER1 2 200 522 ex 030 063 B 063 MJ
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 1.00 200 ox 030 016 * 016 MJ
ENFEITE 4,00 1.X 350 020 3.X B 330 MJ
ENFEITE 100 2.» 3.50 020 m a 1.78 MJ

• TOTAL • 15,W Mj
Serviço

TOTAL UND
ANÍ1 W IMPE RMf ABH I2AÇÀO G ARMAÇÃO FM FERRO 3.10 M3

QUANTITATIVO
DtacnçAo QLiANTfUNKH COMPR LARGíM) ESPfX QUANT(unM) » TOTAL MJ

SALA1

BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 200 10 10 012 015 0.06 a 086 M.L
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 1 200 030 0.12 015 030 * 030 U3
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 2 2.00 m 012 015 000 * 0.06 MJ
BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 100 595 0.12 015 011 a 011 M3
BALDRAME SALA i PAREDE VERT 4 200 649 012 015 023 « 023 M3

SECRETARIA
BALDRAME PAREDE HOR 1 200 305 012 015 01! * 011 Mi
BALDRAME PAREDE VERTI 100 30D 012 915 0.00 « •M M3

SALAINFANTH
BALDRAME 4MA 1RAR6D6HOR 1 290 1940 0 19 OM 044 « 044 M)
6ALDRAAM SALA i PAREDE HDRi 2» 149 «12 «15 MO • tM MJ
Mi DRAA» SALA 1 PAREI» VtRT > 39 1* 012 04» « *42 Ml
MURAI» SALA i PAREDE VERT 3 340 140 013 0M M0 oa ML/-"-.

H&EHVRfO z \
BALDRAME SALA 1 PAREDE HOR 1 100 3.00 0-12 015 000 « 006
BA4.DRAME SALA f PAREDE >KiR i 200 soo 012 01» 010 » 01»
AM DRAMtl BAIA 1 PAR6OE VOAT 2 29 012 010 01* • 01*



TOJAL

C0218 ARMADURA CA60MLÜ1AD- 6.4 A 9.5mm 661.514.31

TOTAL

2 369.18

TOTAL

PASSAGEM ENTRE BLOCOS ACESSO FRONTAL 
PASSAGEM ENTRE BLOCOS

MOAS
9ALA1

VIGA SALA 1 PAREDE HOR I 
VIGA SALÀ ' PARLDL VERT t 
VKHOALAtPM&***ri 
VIQA SALA 1 fARfíR! V0R13 
*GASALA 1W* VER! 4

SECRETARIA
VIGA PAREDE HOR 1+SALA AULA
1AGA PAREDE VERTI 
vAo livre

SALA INFANTIL 

VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 2 
WGA SALA 1 PAREDE VERT 3 

REF&TORIO
VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 
VIGA SALA 1 PAHFDF VFRT 2

SALA AULA+PROF

VIGA SALA! PAREDE VERTI 
VIGA SAL A 1 PAREDE VERT 2 

VKA SALA I PAREDE HOR 1 

VAOIIWF

SALA AWA*PRO
VfGA SALA 1 PARCDt VEM f
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 2

Cod serviço
C0216 ARMADURA CA 50A MÉDIA D- 6.3 A lO.Own

VIGAS
SALA

VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 

VIGA SALA 1 PAREDE VER T1 
VIGA SALA 1 PAREDE <RT 7 

VTGA SAIA 1 PAREDE VERT 3 
VIGA SALA 1 PAREDE VER! 4 
VÀO LIVRE

uaimfn
432

"Cód----- Sí^çS-----------------------------------------------
C4282 FORMA f>f CONCRÊ TO ’IN LOCO* (APUGAÇÀO)

BALDRAME SALA 1 PAREDE VERT 3 100 200 072 015 <3

ENFEITE 490 120 012 015^

»■ ENFEITE 1.00 2.50 012

006 U3
009 M.»
0.05 U3
HO 143

TOTAL UNO
436.02 M2

Descnçio QUANTíUNfO;
QUANTITATIVO 

ALTfWODf LADOSLWHD)
SAPATA 6090 025 0.90 400
PILAR 9000 400 025 200
P5ARDOMDRO 2400 1.10 015 200

300 1010 0.30 2.000 32.56 a 32 58 M7
2.00 030 030 2.000 996 * 096 M2
200 210 030 2000 252 s IS2 W2
1.00 ?,W 030 2000 420 4.26 W
200 774 030 2.000 929 tl 929 M?
200 960 045 2000 1726 17.29 Mz

1.00 209 030 2000 125 125 U2

200 664 030 2000 6.21 a 021 M?
300 14 S 030 2000 2614 7674 Uí
100 6/0 043 7000 5.13 613 U2

300 2680 030 2000 40.24 4024 M2

5.00 666 0.30 2000 1990 19 90 W
100 606 045 2000 599 • 699 M?

300 1200 030 2000 22M * noo MS

300 1200 030 2000 2190 2190 Mi

100 7.15 030 2000 429 ■ 429 M?

100 1107 0.30 2000 664 6 64 M?

2,00 470 0.30 2000 564 9 5.04 M7

200 400 000 1000 7.09 7.68 M?

200 490 000 1000 768 B 766 M2

Descnçào QUANTfUNIOj
QUANTITATIVO 

COMPfW COMPfM FATOR (1T »KQ)- QUANT (unMQ

PILAR 6000 450 400 0222 23976
P4ARD0MUR0 2400 1.00 350 0.222 33.57

VIGAS
SALA 1

VKA SALA 1 PAREDE HOR 1 300 1810 4.50 0222 S425
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 1 200 030 4.50 0222 K58
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 2 2.00 210 4.50 0222 420
WGA SALA! PAREDE VERT 3 1.00 114 4.50 0222 7.13
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 4 200 714 4S0 0222 1546
VAOiMiF 2JD0 900 800 0232 2557

SALA AULA+PftOf-
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 1 100 200 450 0222 209
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 2 2,00 604 450 0.222 1347
VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 300 14 52 450 0222 43.52
VÀCL/VRL 1.00 3/0 600 0222 7.59

SECRETARIA 0222 0.00
VIGA PAREDE HOR h SALA AULA 300 2600 4.50 0222 8032
VIGA PAREDE VERTI 500 606 450 0222 3327
VAOUVRE 100 660 6.00

SALA INFANTIL 0222 000

VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 3.00 1200 450 0222 37.76
WGA SALA 1 PAREDE VERT 2 3.00 1200 450
MGA SALA 1 PAREDE VERT 3 100 7.95 450 0222 7.14

REfHJORK) 0222 000
VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 1.00 11.07 450 0 222 11.06
VK3ASAIA1PAREDF VERT2 200 470 450 0222 939

PASSAGEM ENTRE. BLOCOS ACESSO FRON TAL 200 400 450 0222 9.50
PASSAGEM ENTRE BLOCOS 200 <0 450 0222 915»

QUANT(VM))
QUANTITATIVO

Al TfUNIOi COMPílfi FATOR (0P»RGr QUANT (untO)

6000 800 170 0817 503 47
6000 <50 400 0017 ««36
2400 180 400 0017 10662

300 10 W 400 0017 134.01
200 030 400 0.612 4097

700 f.10 4,09 0012 «12?
100 7»4 400 «t? 1702
200 734 409 001? MIO
200 990 900 wtr 3109

100 209 400 0617 575
700 884 400 0017 3310



QUANT(UNID>

ilha

vwas 
SALA 1

QUANTITATIVO
COMP/H)

9orò\ane/)fe. «.»

•812.18
^4 68 

----------  
natura (§««

VÀOUVRE •oo 570 600 0612 <
SECRETARIA

WGA AWÉDÊ HOR 1*SAÍA AULA 300 26 80 400
VIGA PAREDE VERT 1 500 6.66 400
VAO livre 100 ea 600 ofo?

SALA INFANTIL
061^,ViGA SALA 1 PAREDE HOR 1 3.00 <2 «0 400

VIGA SALA 1 PAREDE VER! 2 300 1200 400 0617
VIGA SALA i PAREDE VERT 3 too 7,15 400 0617

REFÜTORK)
WGA SALA 1 PAREDE HOR 1 100 1LV 400 0617
VlGA SALA 1 PAREDE VERT 2 2.00 420 4.00 0617

PASSAGEM ENTRE (JLOCOS ACESSO FRONTAL 2.00 4 80 400 0617
PASSAGEM ENTRE BLOCOS 200 400 400 061?

• TOTAL • 2358,18 KG
Subtttm Cod Sorwço TOTAL UND

441 00843 CONCKfc TO FWIBR . TCX 25 MPa COM AGRL6ADÜ ADQUIRIDO 46.53 M3
QUANTITATIVO

OescíMo QUANTfUNIDj COMPíW LARGM LAWfl» QUANTwmd) TOTAL MJ
SAPATA 6000 025 0.80 0.800 540 5.40 143
PILAR 6000 450 0.25 020 13.50 13.50 IB
P6 AR MURO 24 00 190 0.20 013 130 1.30 M3

VKiAS
SALA!

VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 500 16 10 0.30 020 326 326 MJ
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 1 2.00 8» 0.30 020 too too MJ
VK3ASALA 1 PAREDE VERTÍ 2.00 216 0.30 020 0.25 0.25 M3
VHiA SAl A 1 PAREDE VERT 3 100 7.14 030 020 0.43 043 MJ
VIGA SALA 1 PAREDÍ VERT 4 200 774 030 020 0.93 093 MJ
vAol/vre 200 990 045 020 1.73 1.73 MJ

SALA AULA+PRCF
ViGA SALA 1 PAREDE VERT 1 too 2.09 030 020 0.13 013 MJ
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 2 2.00 604 030 020 082 062 M3
VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 3.00 1452 030 020 2,61 261 M3
VAGIIVRE 100 570 045 620 0.51 051 MJ

SECRETARIA

WGA PAREDE HOR HSALA AULA 3.00 26.90 0.30 0.20 482 482 MJ
VIGA PAREDE VERT 1 500 886 030 020 200 200 MJ
VAOltVRF roo 6,64 045 020 0.60 060 MJ

SALA INFANTA

VtGA SALA 1 PAREDE HOR 1 300 I20B 030 920 2.27 227 MJ
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 2 300 1200 0.30 020 216 2.16 MJ
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 3 too 7.15 0.30 020 0.43 043 M3

REFETTORIO

VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 too IfOT 0.30 030 066 066 MJ
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 2 200 470 0.30 020 0.56 056 MJ

0.30 020 0.00 000 MJ

PASSAGEM ENTRE BLOCOS ACESSO FRONTAL 2.00 4.90 0.30 020 058 058 MJ
PASSAGEM ENTRE BLOCOS 200 480 030 020 058 058 MJ

• TOTAL 46.53 MJ
Cód. Serviço TOTAL ÜND

443 C1604 LANÇAMENTO L APLICAÇÃO DL CONCRETO &' CLEVAÇÃO 20.92 ■

QUANTITATIVO
Descnçjfo QUANTfUNID) COMPOR LARGO» íARGiM) QUANT (umd) ■ TOTAL MJ

SAPATA 6000 025 060 0600 540 a 540 MJ

PILAR «00 450 075 020 1390 » 1350 M3

PU AR MURO >400 200 020 0.15
•

202
TOTAL

»
a

2.02 M3
MJ

0GA SALA 1 PAREDE HOR 1 300 1910 039 020 32f 328 Mi

VIGASALA 1 PAREDEVERT 1 200 330 030 020 1.00 100 MJ

VKJA SALA 1 PAREDE VERT 2 2.00 2.10 0,30 0.20 025 025 MTJ
VIGA SALA 1 PAREDE VERT 3 1.00 7.14 030 020 0.43 043 M3

VIGA SAIA 1 PAREDE Ví RI 4 200 7.T4 0.30 020 003 093 MJ
vAotrvRE 200 960 045 O2O 1.73 173 Mi

SALA AUi.A»PROF

VIGA SALA 1 PAREDE VERT 1 1.00 206 0.30 0.20 613 013 M3

VIGA SALA PAREDE VERT 2 200 694 0.30 020 08? 082 MJ

VIGA SALA 1 PAREDE HOR 1 300 1452 030 020 2.01 281 W

VAO LIVRE too 570 045 020 051 051 M3
SECRETARIA

VIGA PAREDE HOR t^SALA AULA 3.00 26.80 030 020 482 482 MJ

VKA PAREDE VERT 1 500 666 030 020 200 200 Mj

VÁOLIVRE 100 666 0.45 020 080 080 M3
SALA INFANTK

WQA SALA 1 PAREDE HOR! 3W 12.90 030 020 227 227 MJ
WGA SALA 1 PAREDE VERT 2 300 1260 830 ♦ 20 116 278 Mi

VIGA SALA ♦ PAREDE VERT 3 too M 030 020 0.43 043 MS

RtmOR»
mMMLAf AWTMN0R1 »00 1197 030 0M 408 088 m

W(M MLA 1 AWU 3 200 479 0* ♦4» ♦88 848 w
030 «R 000 888 MJ

MiMNiAíAWHIUNIAi 790 490 •30 ♦I» •88 888 Mj

PA6SAOEM EN1R6 BLOCOS 2.» 490 030 020 038 038
• raMl —Z?.

Pàgin» 4 rtt 14



TOTAL

51 1

QUANT(unxt) •Dtfcnçio 

ACESSO FRONTAL

NYLOFOR H-~1 03M MALHA 5 X 20CM FIO 4 30MM COM FIXADORES DE RX lAAttDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS 
QUANTITATIVO

QUAN1(UN/Di COMP(M)

..........Cod sSÍÇÍ——— - ——
451 C4420 LAJE RÉ-FABMCAÜA WFÔRRD-VAO ACIMA DE 4.01 m

Dtscriçio

SALA 01E 2
QUAN1(UNÍf)> 

1.00

QUANTITATIVO
LARCflt) 

10®

1 QUANTfurMf
193 04

« TOTAL

• 193.04
CONP/W

1815
Js Foiha

SALA 01 BW 1M 5 «5 120 __í__ 702 e 7® w
SALA*PROF 1.00 1196 Assmatura 12332 * 12332 AC
SMA* ADM* SKM lAfilMMH K1TECA 100 27 70 792 219 X 3t 219.36 AC
ENTRE SALA 1 1.00 460 660 30.89 X 3089 M2
ENTRE SALA 2 100 460 540 26.21 • 26.21 M2
COZINHA E ALMÜXAFUFE E REFElTOfOC 1.00 119? 600 66.42 a 60 42 Ltí
INfANTU E PASSAGEM 1.00 1290 1344 16934 16934 M2
INFANTIL. BW too 4.«5 096 446 V 446 W

ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO í URADO (9x19x19)cm OARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRA 1 ADA ESP - 10cm (1 2 8)

QUANTfurudl

700.81 M7

ACDtscflçàa

SALA1E2EBWE3

QUANTITATIVO
* TOTALQUANTlUNlty ALTfà COMPflO LADOSIUNID) COEE

SALA 1 PARECE EXTERNA 1.90 350 53 24 1.00 196.34 B. 186.34 AC

SAí A 1 PAREDE INTERNA 100 350 5.40 100 1890 S 1890 u;

8ANJHFIRS 1.00 350 790 106 2765 « 276$ AC

8ANJHEIRO 200 350 120 100 840 S 840 AC

SALAPROF

SALAPROFBW 1.00 350 1.95 too 683 s 683 M2

SALAPROE 8W 100 150 1.20 too 4.20 * 420 AC

SECRETARIA

FXTFHM tOO 350 10.10 100 35® 3525 MJ

BW DIREÇÃO 1.00 3.50 355 too 12.43 a 1143 M2

SAÍA INFANTH AC

EXTERNA 100 3.50 4340 100 15190 » 151.90 Mi

PAREDE INTERNA SAIA 5 100 350 550 160 19.25 C 1925 Ml

BANHEIROS 100 350 520 100 18 20 a 18 20 AC

COZINHA ■■ Al MOXARIFADO

EXTERNO 1.00 150 16.52 100 57.82 e 57.82 AC

INTERNO COZ 100 150 395 100 13.93 • 1383 AG

OfREÇÀO&WiUOrECA

PAREDE DIVISA &HIOTECA tOO 350 955 100 3343 « 3343 M?

EMPENA DO TELHADO 1.00 4189 1.® 100 75.40 7540 AC

ENFEITE 4.00 1.20 150 100 1680 16.80 AC
ENFEITE 1.00 24$ 150 100 858 • 858 ■AC
PROTEÇÃO ACESSO 1NFANT8 100 1» 110 100 3® • 3® AC
PROTEÇÃO ACESSO INFANTA 100 1.50 120 100 1.65 ar 1® AC

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

Dtscrição

SALA 1
QUANTfUNtí))

QUANTITATIVO

COMPflO ALTtfX ALT2TM) QUANT (urwfi •

148

TOTAL

M3

10

MURO 100 9640 015 010 1.43 » 143 M3
PROTEÇÃO INFANTIL 100 3» 015 010 0® » 006 M3

• TOTAL - MJ

SuM»m Cod Swviço UND
532 C1142 DIVISÓRIA PRE MOLDADA EM CONCRETO ESP 5cm 1504 M2

QUANTITATIVO
Dtscrtçic QUAN1(U9MDI AN70N COMPIMI QUANT (untd) * TOTAL M2

BW SALA9E2 3.00 180 1.00 540 5.40 AC
fiW SALA 1£2 200 1.90 1.79 6.12 812 AC
BW BALA1E2 300 190 0.55 297 297 U2
BW SALA 1E 2 1.00 1OQ 056 0.56 • 055 U2

• TOTAL M2
Subittm Cod serviço TOTAL UNO

533 C4756 PRATELFIRA DE GRANITO CINZA ESP ~2CM 15^0 M2
QUANTITATIVO

Oeecnçèo QUANT(UNID> ANTflM COMPW6 QUANT (unkf, • TOTAL AC
BANCADA SECRE TARIA 100 2.00 0.60 1.20 120 M?
PASSA PRATO 1® m 1® too « t® AC
ALUOMRtFADO 500 050 290 1300 11® M?

• TOTAL -J.L1... *0

P*<in« 5 de 14



S«M.n> COd Serv/ço TOTAL UNO
534 C0806 COBOGÕ DE CIMENTO UPO VENEZIANO (5OX5OX6)cm OARG CIMENTO í AREIA fRAÇO 1 3 ine/7/,0 33 50 M2

QUANTITATIVO cc
Descrição QUANT(UNID> AREA/M2) 4.,LH:Uv QUANT (umíA B TOTAL W

C8901 900 150 á Fcdha C*> 1200 C 1200 w
08902 1000 1.00 o 1000 • 1000 M?
06903 200 1 50 r 300 300 W
06 MM 5.00 1.00 %, Assir latura 5.00 ■ 500 M7
C&Mtó 100 150 150 9 150 K
OMOO 200 100 200 B 200 M2

• TOTAL B 33.50 W
Subtem Cod Serviço TOTU. UND

535 C0062 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG CIMENTO E AREIA TRAÇO 1.3 ANU-CHUVA 106 50 M2
QUANTITATIVO

Descrição QUANT(UNtD) COUPW QUAUTiuntd) ■ TOTAL «V
f«Co901 400 250 10.00 * 12.50 MI
F«yObfô2 1.00 2.73 2.75 ■ 1700 w;
E«O903 1.00 175 1.75 a 250 M7

CR 904 100 100 1.00 » 2.00 M7
entoo 100 100 100 K 900 M2

CbDcMl 1.00 125 1.25 » 2.25 Mz
Ct>M02 1.00 115 125 a 125 M?
CDD0TO3 280 1.25 250 225 U-

C9MM9 100 1.20 120 225 M?

C6901 eoo 300 2400 a. 2400 Mz
C6402 1000 200 20.00 B 20.00 M2
06903 200 150 300 s. 300 M?
CB904 500 100 5.00 * 500 M2

CÜ9Q6 100 150 150 » 150 W

08 «06 200 100 200 s ?00 M?
• TOTAL K Mr

COd TOTAL UND
COMP003 BATEDOR MAOTIRA Pi ANiNADA DF 32MM L ARGURA DE 0.3 M 0.00 M

Descrição QUANTfUWOf cottPM QUANT (uMdl « TOTAL UNO

SALAS Dfc AULA 600 19.50 11700 B 11700 M?
• TOTAL a 11700 MZ ___

TOTAL UND

61 1 CQ776 CHAPISCO C; ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE»A S/PENElRAR IRAÇO 13 ESP.= SmmPtPAREOE 1638.15 M2
QUANTITATIVO

DmcNçíO QUANT(UNID) ALT« COMPIIO LADüSlUNID) COEF QUANT(ufifdf B TOTAL M2

SALA 1 e»f BHE3
SALA 1 PARE DF EXTERNA 1.00 350 5324 100 1M34 B 19634 M?

SALA 1 Pm INTERNA 100 390 2740 too «90 « «90 m;
SHA 2 PAREDE INTERNA too 350 3405 100 12129 X 12126 M?

BANJHEIRO 200 3.30 194? 1.98 12929 12929 M2

SALAPROF

SALAPROF BW 100 3.90 603 too 21.11 • 2111 M2

SALA INFANIlt ML

EXTERNA 100 350 4930 100 17255 » 17255 UL

PAREDE INTERNA SALA 100 350 24 50 100 95.75 « 8575 M2

PAREDE INTERNA SALA 6 3.00 350 2620 1.00 275.10 a 275.10 M2

URrmcnTxAn 100 350 1190 100 41.66 « 4165 W

COZINHA ALMOXARIFAOO

EXTERNO 100 350 1590 too 5530 ■ S530 Mr

INTERNO COZ too 150 1694 100 58.94 5694 M7

INTERNO AL9KMAR9ADO too 350 965 100 3378 33 79 M?

n DIREÇÃO/BWIB8JOTECÃ

EXTERNA 1.00 350 1010 100 3535 * 3535 m;
SECRETARIA too 330 1296 1,00 450? a: 4501 M?

PAREDE TXV1SA BIBLIOTECA too 350 670 200 4690 <■ «90 M?
&N DIREÇÃO too 1» 585 too 2093 s 2993 M2

EMPENA DO TELHADO too 41 89 1.90 200 7540 7540 M2
ENFEITE 400 t20 350 200 3260 tt 3360 M2

ENF&TE too 245 3 50 200 17.15 B 1715 M2
PROTEÇÃO ACESSO INFANTIL too 3.50 1.10 200 7.70 s 770 M2
PROTEÇÃO ACESSO INFANTIL too 1.50 1.10 200 3.30 s 330 60
MURO FRONTAL AJUSTE DEMOLIÇÃO 2400 too 0,30 200 25.92 s 25 92 M2
ITEM 2 3.2 DEMOl JÇÃO REVESTIMENTO 5000 » 5000 Ml

• a 1636,15 M?

Subltem Servtço TOTAL UND
612 C2123 Rí BOCO C/ARGAMASSA OE CAL HIDRAI ADA 1 ARÍTA PFNFIRADA TRAÇO 1 3 ESP<5 mm Pff»ARTDf 1 454 19 M2

QUANTITATIVO
Descrição QUANT(UMDf ÃLTfUj COMP(IO LADDSfUNfO} COEF QUANTíuh* a TOTAL M2

SALA 1E2E8WE3
SALA 1 PAREDE EXTERNA 100 350 5324 100 18834 « 196.34 M2

SALA 1 PAREDE INTERNA 100 3.50 2740 100 95.90 * 9590 M2

SALA 2 PAREDE WTERNA 100 150 3465 100 121.29 t: 121J9 Mi
BANJHMO 2.00 200 1947 too 7369 K 7398 Mi

SALAPROF
SAi A PROf- 6W TOO 200 903 100 1208 * ttM MP

SALAIW-ANIK W



UQ
QUANT {unfdi •

84088

“Có3-------- Sníçõ....—------------------------------------
C0MP2 FIXAÇÃO DE TELHA ANfl HA F FURO FM CONCRETO

—W“

M2

Descrição
ARFA DF 1AJE I1F984 5 1

QUANTITATIVO 
QUANTITATIVO

QUANT(UNtf)) ARLAftf?)
1.00 84088

EXTFRM

PAREDE INFERNA SALA 5
PAfíEDC INTERNA SALA 6

100
100
3.00

350

350
3.50

49.36

24 50
2020

it?55

0470
3

*

■

17255
85 75
27410

m; 
*42
M2

BANHC7ROS 1.00 200 1190 <3 Folha 'WS 00 X 2380 «2
COZINHA / ALMOX4R1FADO o

EXTERNO 1.00 350 15.90 -r-F----
Assinatura

X 55 30 M2

aRFÇÀONHíWUOTFCA

DOLRNA 100 350 1010 fQQ 3435 X 3535 m;
SECRETARIA 100 350 12 98 100 45.01 ■ 4501 M?
PAREDE DMSA MlJOTtCA 1.00 350 870 200 4Í 90 • 46 90 W
hwdiríção 1.00 200 495 100 1190 * 1190 MT

EMPENA 00 7HHWXJ 1.00 41» 180 200 7540 7540 M2
ENFBTE 40Q 1J8 350 200 33.60 t» 33 60 M2
ENFEITE 100 2.45 350 200 17.15 • 1715 m;
PROTEÇÃO ACESSO INFAMOL 1.00 3.50 f.NJ 200 770 » 7 70 M?
WOTEÇAO ACESSO MAN HL 1.00 1.50 1 10 206 130 » 330 M?
MURO FRONTAL AJUSTE ÜEMOUÇÁO 2400 100 030 200 25.92 » 2592 142
1FEM 232 DEUOUÇÂO REVESTMNTO 50.00 * 50.00 M2

• JC 1454,19 M(
Subifm Cod Serviçc ~~fÓTAL---------- " ‘ l/w.........
• 1.3 C1211 EM8OÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA Ml NE IRAR TRAÇO 1 73 ESP = 20mm P/ PAREDE: 16396 M2

QUANTITATIVO
Descrição QUANTfVfilty ALT/MJ COMPM OUANT lurWtfl B TOTAL M2

MN.iHfIRO 200 1,90 1947 1.00 5441 ■ 5541 *42
SALAPROf TM 100 1.50 0.03 1.00 905 • 9.05 142
HANHEIROS 100 150 1190 100 17.95 17.95 M2
INTERNO CX3Z 10O 350 18 94 100 5894 V 5894 *42
INTERNO ALMOXAWAW 1.00 350 9.65 100 3178 X 33 79 M2
SWDIREÇAO 1.00 150 495 100 993 X «93 M?

• TOTAL * 183.98 M?
SuWl.ni Cod Serviço TOTAL UND

C1206 LMASSAMEN10 DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS OMASSA DE PVA 1 454 19 M2
QUANTITATIVO

Descrição QUANT(UMD) AREA(M2) QUANT (nnN/f » TOTAL M2
AREAOE LAJE ITEM 6 12 100 145419 1 454.19 « 145419 *42

• TOTAL ■ 1.454,19 M?
SuWfem Cod StvÍço TOTAL UND

621 C0778 CHAPISCO Cl ARGAMASSA Ot CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1 3 ESP=b cwr PI TETO 840 86 M2
QUANTITATIVO

Descrição QUAN7(UNK» ANFAflttJ QUAN7 fwwrt ■ TO1AL M2
ARCA Df LAJEITEM4 51 1.00 840 88 840 88 ■ «40 88 942

• TOTAL ■ 848,88 kt2
Subttom CM Serviço TOTAL UND

6.22 C2111 REBOCO C7 ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1 2 ESP^5 mm P! TETO 84068 M2
QUANTITATIVO

Descrição QUANT(UNH)) AR£AtW‘ QUANT (umd) * TOTAL M2

AREADELAJEFTEM4 5 1 1.00 84088 84088 • 84088 M2
9 TOTAL ■ 840.89 M2

C/M* TOTA1 UND

631 C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CF ARG PRÉ4 ABRIGADA ATÉ 30x30an (SOOcnf) - PEI-WPEM. PI PAREDE 183 96 M2
QUANTITATIVO

Descnçõo QUANT(UNiOi ALT(iÇ GOMj* QUANTwnrt K TOTAL tf?

3ANJNEIR0 200 1.50 1947 100 5441 * 5541 M?

3ALAPR0FW 100 150 603 100 905 a 905 M?

MNHHROS 1.00 1.50 1190 1.00 17.95 * 1785 M2

IN1ERNOCQZ 100 350 16 84 100 58 94 « ò8f* M2

NTLRNO ALMOXARif ADO 100 350 9.65 1.00 m n • 3178 M2

BWDíRfÇÁO 100 150 5» 100 483 * 893 M2
• TOTAL ar tf7

SiM. CM. TOTAL UNÍ

• 32 Cl 129 REJUNTAMENTO Cl ARG PRÚ ABRIGADA JUN1 A LNIRE 2fwn E 6mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 an (900 cm') (PARLDE/PISO) 242 76 M2

QUANTITATIVO
Descrição QUANT(UHil)‘ ALTlUNtDl QUMiUjn*} ■ TOTAL tf?

/TEM 1122 1.00 5890 58 80 • 56 80 Mz

/TFM63.1 too 183 96 183 96 * 183 96
• TOTAL * 24E76 M?



721

TOTALQUANTíumifi •QUANT(UNH)

WTÂL

QUANTITATIVO

QUANTITATIVO

TOTAL
MO 88

Descnçào

ITB4711

ESMALTADA RETIFICADA O ARG PRÉ FABRICADA ATÉ 30*30 cm (900 ow») PEI5IPEI4 Pí PISO 
QUANTITATIVO

ffÇèo QUAHTlUNIDj COtÊP^ãf lARG (U

"xrs"* "• ......—................. .............. ....... .......... ... ........ .
côw SwfVIÇO

C2451 TELHA TIPO ONOULINL EM ESTRUTURA DE MAM WA

C* T
C2902 PISO DPO MONOLÍTICO DF Al TA RESISTÊNCIA

722 C1003 CUMEEIRA TIPO ONDUlM EM ESTRUTURA DE MADE IRA
QUANTITATIVO

COMPfW 

14.®

14.05

QUANT (unttfl « TOTAL

14,05 » 14.05
• TOTAL • 14,05

M

tf 

M
M

Desc/rçáo

RECUPERAÇÃO DA EXISTENTE
QUAHlfUNK»

1W

SMfm Côd S^o TOTAL UNC
731 CO667 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 26cm 19 50 M

QUANTITATIVO
Descrição QUAATfUHIDí COMPfW QVAMT (urwà) ■ TOTAL M

8WSALA 200 • ® 1200 • 1200 M
CAi HA PASSAGEU too 750 7.50 ’ 7® y

• TOTAL - 19.50 u
Suh/tem Cod TOTAL ÜHC

732 C359C MUI RAO MISTO niROPVC WLAN-X) P4 SGOTOD 1 mttn 4’. 13,30 M
QUANTÍTATIVO

Descnçee QUAMTflJiADf CQMPM QUANT (ufutfl • TOTAL tf

atVBOT 296 4® 930 * 030 M
CAOMMSSMGbM t» 4® 400 » 400 M

• TOTAL a 13® U

TOTAL UNO
811 C0MP1 LOUSA DE MADFIRA COMPESADA RF VESTIDA DF FORMIGA BRANCA 3.5XQM 6.00 UNL

QUANTITATIVO
Descrição QUAATíUWDt compm umre QUANT <unid) • TOTAL UND

LOUSA SALAS DE AULA <09 600 * 600 UW
• TOTAL « 600 ■

Dtacnçao QUANT (UNfDi COMPU4) L ARGUA) ESPT99 AR£A(tf2> QUANT (un»d) TOTAL MJ

SALA AULA 1 007 4505 3® 320 M3

SALA AULA 2 0.07 45.80 3,21 321 M3

SALAAULA3 007 4410 309 3» M3

SAL A AULA 4 007 4300 3.07 307 A0

SALA AULA 5 097 4158 Z91 291 M3

SALA AULA 6 007 3710 2,80 290 kU

SLAPfíOf 907 1930 1.3$ 1.3$ M3

SALAÜtREÇAO 097 2120 1.49 1.40 M3

aBUOTLCA 007 1900 1.33 133 U3

SKftEIARLA 0.07 1040 0.73 073 M3

COZINHA 0.07 1415 0.99 0.99 MJ

ALUOXAMADO 007 5.85 9.41 041 MJ

RÍF&TORlO 007 6270 4.39 439 ktt

ono 007 4.15 029 029 U2

9HSALA1E2 007 1230 086 OU M

BHSALA1E3 007 1230 0U OU M4

W8ALAPROF 9.07 2.30 0.16 016 M3

GW SECRETARIA 007 1.90 013 013 MJ

WC REVER» VTI 007 5® 042 042 M3

ARFA ENTRE 06 OCOS ADMfc SAIAS DE AULA 0.07 26983 1869 18.89 MJ

SAÍAINFANTIUACESSOPMNORAI F ACESSO«EFE/KJWO 00/ 90 77 <M 628 M3
• TOTAL 56,6$ LU

Descffç^Q QUANT(UNtty COMPM LARGftO ESW A«£A(tf25 QUAMrfiMtfi TOTAL M2

SALA AULA 1 45® 4â® «IS M?

SALA AULA 2 4500 45.90 45® M2

SAMAUA3 44 10 44,10 44 10 M2

SALAALIA4 43® 4380 4380 M2

SALA AULA 5 41.90 41.59 4150 M?

SALA AULA 6 37.10 37. W 3710 M2

SLAPNOF 1930 19.30 1930 M?
SALA OMLEÇAO 2120 21.20 21.20 M2

aWJOFECA 1900 19.00 1900 M?
SECRETARIA 1040 1040 1040 M?
REFFITQRK) 6270 62.70 02.70 M2

ARFA EN7WF OS M0CO6 ACME SALAS DE AULA 26983 289 83 26903 M?
SAÍA INFAN1IU ACESSO PRWC7PA1 E ACESSO REFEí TQFtfC 9971 8977 89.77 M2

• TOTAL w

IWSALAH2 12® nu nu M2
SWSALAfEJ 12.® 1230 n» U2
9WMLAAWF 230 2® 2® M2
«WSECRFTARíA tu tu 1» M?
WCNMWm $u s® IN U?

141$ Mfl 14II U2

ALMtSCARtfADQ 9U 0® IN
CM ni Z \ M#

• TOTAL j 9RET ?



SUNtom------- c*r' Serviço TOTAL ~ WD

9 31 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO LSP = 5CM 191 24 M?
*. QUANTITATIVO

QUANTOnO}Descrição

CALÇADA EXTERNA SALA 1
QUANRUNK»

1.00
COHPM LARGM

24 09 on

<3 Folha

8

B
TOTAL

1686

U2

M2
CALÇADA EXTERNA SALA 2E3E SALAPROf f.» voo 070 ”&• 19.46 B 19.46 W
CALÇADA EXTERNA JARDMISALA 3 E SALA PROE 1.00 005 050

? 403
403 M?

CALÇADA EXIERNA PADO TRANS/ÇÀO too 340 070 "a J T ~— <í> ?3â 2.38 M?
CALÇADA EXTERNA SALA 4 100 lê 00 0.70 Assinatura 12.00

10,99

■ 12.60 M2
CALÇADA EXTERNA DML COZ 100 15» 0.70 w 1089 W
CALÇADA SAI A 5 100 11» 070 637 « 6.37 U2
CALÇADA SALA 6 1.00 1190 oro 826 826 M7
8KUOTECA t00 1100 050 5.50 5.50 M?
CALÇADA FRONTAL 100 6050 1.50 102.89 102» M2

• TOTAL * 191,24 W
Subitom CM. Serviço TOTAL UND

932 C0365 BANQUETAí MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 121.79 M
QUANTITATIVO

Descrição QUANT(UNH>) COMPRO QUANT (unKfi a TOTAL N
CALÇADA FRONlAL 1.00 3429 34 79 * 3479 M
CALÇADA LATERAL 1.00 3300 3360 * 33.80 M
PROX SAL APROE 1.00 4 00 4 00 • 400 M
MRONPROXSALAPROf 100 9» 9.85 985 M
PRQX SECRETARIA 100 5» 5.05 00 605 M
PRQX SALA PROF 1.00 406 4,00 4.06 M
ACESSO SALA SE 6 too 1040 1040 10.40 M
ACESSO SALA HALL 5 E 6 1.00 690 090 • 690 u
JARDíM EXT U8LOTECA 100 1300 13.00 • 1300 M

• TOTAL • 121,79 M

10 1 1 C1196 O FTRODUTO PVC ROSC INCl CONEXÕES D 25wwn (3M") 568.00 M

n QUANTITATIVO
Descnçêo QUANHUNH» COMPf» QUANT (unM) ■ TOJAL M

SAÍA 1 too 3000 30.00 » 3000 M
&NPRW8ALA 1 »00 2500 2500 * 2600 M

SALA1 i.w 3000 30.00 a 3000 M
CLROJLAÇAO SALA 1 100 29.00 29.00 a 2900 M

SALA 3 too 2600 75 00 » 2500 M

SALAPROF 100 2200 22.00 e 2200 M

clrojlaçAoproe too 2500 25.00 2500 M
OIREÇAOCOORD 100 MOO 38.00 ■ 3800 M

afiUOTECA too 34 50 34 50 a 34.50 M

9NCOORO too 900 900 ■ 9.00 M

SECRETARIA 100 1950 19.50 1950 M

PA1IO CENTRAI 100 20.00 2000 « 2000 M

•HA 4 1.00 3000 30.00 a 30.00 M

COZJNHAE ALMOXARIFE 1.00 4500 45.00 4500 M

SALA AULA 2 too 3000 30.00 * 30.00 M

SALA AULA 3 E ACESSO too 3000 3000 a 30.00 M

BW PROX A SALA 2 E 3 too 12JJ0 12.00 » 1200 M

SALAPROFIOGICA 100 1100 11.00 1100 M

DIREÇÃO coord lógica too 2600 2600 26.00 M

BíBUOTECALO&CA 1.00 26.00 26.00 a 26.00 M

SECRETARIALOGICA too 16.00 16.00 » 16.00 M
LO&CA ENTRE BLOCOS 1.00 3500 3500 ■» 3500 U

• TOTAL * 568.00 M

CM SWV.ÇO TOTAL UND

1012 Cl 197 ELE IROOUTO PVC ROSC INCl CONEXÕES O 32mm<n 3500 Mn QUANTITATIVO
Descrição QUANTflJNiDi QUANT (untU) a TOTAL 41

Ot F PRiNCtPAL. ENTRE BLOCOS 3500 3500 • 3500 M
• TOTAL « 35.00 M

CM Serviço TOTAL UND
W21 C2090 QUADRO PI ME DIÇÃO LM POSH DL CONCRE 10

QUANTITATIVO
1.00 UN

Oeecnção QUANTfUNKA QUANT (unxfí a TOTAL UN
QLF 100 too a too UN

• TOTAL • too UN
1022 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LU2 EMBUTIR AÍÊ 24 DA7ISÓFS 332X.WX95mm, ♦ jHARRAMFNÍO 2.00 ÚN

DescriçAo
QUANTTTATIVO

QUANTflJW)) (XíANT(unW) • TOTAL UN
PTQWLÍKAl 200 200 « 200 UN

• TOTAL • 2.90 UN
suM,m Coa s.,^0 w»..

10 2 3 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4* X 2“

QUANTITATIVO
10100 M

Descrição QUANHUNIOl QUANT (untc/f a TOTAL UN
ITEMW41 2100 21.90 » 2100 UN
ITEM tO 4 3 VOO voo «200 UN
ITEM 1111 1800 1800 « 1900 UN

• TOTAL » 10109
SubítArti CM Ssrvíço
1024 C4781 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4* X 4’

QUANTITATIVO

TOTAL
200 UN

QUANDUNtl» QUANTfWft « TOTAL UN
ÍMLA Rt < ato 2.00 • UN

• total •
- UN



1025

435 001032

1033
QUANTITATIVO

QUANI (unrt

INTERRUPTOR TRES TECLAS PARAI ELO 10A 250V1042

C4933

QUANJtunfdlQUA*T(UfHDl

105 00

QUANT(*it*

43500 

TOTAL

Descrição

DiRFÇAo

C0534 CABO ISOLADO PVC T5ÜV 4MM2

Dfscrtçào
AR CQNCUCKMADC SALA «ÍOF«aK)TE€yVSECRETARíA <D/RÇAO

Descríçio

CU- PRWOPAL ENTREBLOCOS

QUANTITATIVO
QUANTfUNiOf

QUANTITATIVO
QUANTfUNIDf

43500

iuWNm» Cód. Serviço
10 4 1 01494 INTERRUPTOR UMA IECLA SIMPLES I0A250V

Còd Serviço
00527 CABO ISOLADO PVC 75OV 16MM2

—gzzzzz--------------------------------------------------------------------------------
5orviço

HASTE OE ATERRAMENTO COPPERWELD57TX2 4OM ^znent6 200
QUANTITATIVO

Descriçto QUANTfWUb? 1? U 4 ( O QUANTtunrt • TOTAL
qudOfta 200 <3 F<tfha -g 2.00 2.00

• TOTAL ■ 2.00
Serviço TOTAL
CABO ISOLADO PVC 75OV 2 5MM? •A Assinatura 1 740 00

QUANTITATIVO
Deecriçâo QUANTUJM* conr« ^/ítouNtv QUANT (unidi » TOTAL

SALA 1 300 4000 120.00 • 12000

RWPROXSALA1 300 30.00 90.00 • 9000
SALA 2 M 3.00 3000 90.00 » 9000
CWCUAÇAO SALA 1 300 4000 120.00 » 120,00
SALÀ3 3.00 4000 12000 120.00
SALAPROf 100 3000 9000 * 90.00
cwcutaçAoprof 300 X00 9000 * 9000
DWeçÂOCOOM) 1W 40 00 120,00 12000
flBUOTECA 300 5000 1X00 * 150.00
OWCOQRD 100 2000 6000 • «000
SECRETARIA 300 30,00 90.00 9000

PARO CENTRA. 3.00 40 00 12000 120.00

SALA 4 300 30 00 9000 • 9000
COZWHAê ALMOXARÜê 300 5000 15000 * 150 00

SALAAULA2 300 3000 9000 9600

SALA AULA 3 £ ACESSO 100 30,00 9000 90 00
BWPRQXASALA2E3 100 2000 60.00 60 00

• TOTAL « 1.740,00

• TOTAL *
s,n*°
1OMADA 2 POLOS MAIS TERRA 2OA25OV

QUANTITATIVO
Descreio QUANRUWO! QUANT (unKfi

SALA AULA 6 300 600 1900
SALAPRCf- 000 000
D4REÇÀO 900 900
SECRETARIA 4.00 400
BIBLIOTECA 900 900
COZINHA 5.00 500
ALMÜXAMADU 200 200
AREAOESERV 100 100
ICAiADA AUtJEMERGENCIA 000 0.00

• TOTAL
S***®
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X16 )W

QUANTITATIVO
DeecrMo QUANTfUfMf SALAS QUANT iun*fi

SALA DE AULA 400 500 24 00
SALA SECRETARIA 2JX) 200
SALÂPROf 2.00 200
«REÇAO 3.00 1«
MUOTACA 100 106
COZINHA 300 200
WCUAÇAo 9W 900
iAvANDf^U 1» 1t»
AIMDXAMMDô t.00 100
WMHÍWWS tf» 700

• —w*.

6200

TOTAL
1000 
«00
900

400

900
5.00
2.00
100
000

TOTAL

200

300
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Folha

LARGM
060
0.00

ALT(M
066

QUANTITATIVO 
COHPM i 

0.60 
0.60

QUAHTfUNIDl
800 
3.00

QUANT(UHlDf

600

100

DtiCJtçào

CX PASSAGLM HiDMUUCA 
AGUASPLUVWS

Descrição

SALA 01 
SECfifTAPtA

Cód Serviço
CAIXA Ofc INSPEÇÃO LM ALVENARIA 1/2 IUOLO COMUM

QUANTITATIVO 

QUANlfUNID; COHP M 

1100 060

Cód SANtfO
C4394 LUMINÁRIA DEEMERGÊNCIA

---

TAMPA LM CONCRE TO ARMADO. ESPESSURA 0.05M

Acdnatura Jè* • TOTAL • 7OQ UH
Sub/tem Cód. r-„j,-_ dWVIÇU TOTAL UM)
1063 C2S63 VENTILADOR DE TETOCiALETASDí MADEIRA

QUANTITATIVO
12.00 UN

Descrrção QUAHTíUNIO' MKXQALA QUAMTfunM a TOTAL UN

SALASOF AlÃA 600 200 1200 1200 UH
• TOJAL a 1200 UN

Dl

TOTAL UM
1111 C1196 ELETROOUTO PVC ROSCINCL CONEXÕES D 25mm (3/T) 10200 M

QUANTITATIVO
Dascnçèo OUANTfWtfOi COMPftÇ QUANTfumd) * TOTAL ■

aWOIECA WREÇAü SLCRETAMALSALAPRO 100 fCOO 10200 10200 tí
• TOTAL 192,00 U

Subitem Cód TOTAt UM
1121 C0543 CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIA $ UTP (100 MBPS) 102.00 M

QUANTITATIVO
Deecríçto QUANT(UHH* QUANT (unitg TOTAL N

aeooréCA orlçAo secretarmesaíaprof 10200 102.00 * 10200 M
• TOTAL a 102.00 M

Subitem Cód. bemço TOTAL UNO
11 31 C4921 TOMADA PARA LÓGICA COM 1 CONECTOR RJ45 8 LIOS. CAT 5E COMPLETA PARA CAIXA 4’xZ (NÃO INCLUSA) 1800 UN

QUANTITATIVO
Drso/çèo QUANT(UNO>) SALAS QUAHT (urml) ■ TOTAL UN

SALAAULA 11» 000 600 • 600 UN
MLIOTtA 600 1.00 600 * 6CO UN

Z-\ MtfçAO 2.00 too 2.00 • 2.00 UH
SALA PROL 2.00 1.00 2.00 9 2.00 UH

StCRETARlA 200 100 200 200 UN

— • TOTAL a — u” UN—

....----------------------TOTAL
4,65

UND
M?

QUANT(unid) • TOTAL K?

4.65 « 4 «5 V?
TOTAL 4.65 AG

3.96

~ÜM>

UND

QUANT(M) « TOTAL UND

288 2.86 UND

1.08 1.06 UM
TOTAL 386 UM

Sutetem Cód '"'‘Tiiirvfcn--------------------------------------- -------~---------- — jFrtrif-----IUiAL UdC

1213 C3562 MUTIRÃO MIS IO 1U8O PVC SOLDÃVH MARROM D= 2Smm (3/4’) 262 00 M
QUANTITATIVO

Detcriç)o COMfU QUANT(ufítd) a TOTAL H

AUMfNJAÇÃO GAM OAGUA 5000 50.00 a 5000 M
COZINHA f OU F MBLDOURO 4200 4200 w 42.00 M

IfW SALA 5t) 6 4200 4200 a 4200 M

HWSALAf'2 MOO 58.90 * U00 M

B.WSECR6TARIA 2400 2400 ■ 2400 hí
SALA PROL 46.00 4600 » 4600 M

• TOTAL a 262,00 M
SuArfam Cód Serviço TOTAL UM

1214 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTOD= 20mm <3/4*) 9.00 UMD
QUANTITATIVO

DcscriçÀG QUANT(UNK)) QUANTiumtD 00 TOTAL UNIU
COZINHA 100 1M s 100 UNK)
fiW 500 soo a 500 UNIO
DM 10O 100 a 100 UNIS
CMXADACUA 200 200 200 UNIS

• TOTAL a 9,00 UNIÍj
Sutetem Cód. Serviço TOTAL--------- UNO '
1215 C2497 TORNEIRA DE BÓIA D- ?0mm (3M*) 1.00 0

Desabo QUANTflJHIOl QUANTiuneO « TOTAL 0
1.00 1.09 100 000

• TOTAL • 1.00 0.09
Subitem Cód. Serviço TOTAL UM

12.1.6 C2506 TORNEIRA DF PRESSÃO P> JARDIM DE 3M‘ 2.00 UNO

Oescriçóo QUANTfliNlD) quantommo a TOTAL UND
JAHDOA 100 100 1.00 UND
TANÜUL IN 100 100

• TOTAL » 200 UM
Cód TOTAL UND

1217 C2502 tORNEIRADE 1tCHAMtXTO AUTOMATCO 1000 UNO

Otecviçóo OUANÍ;UteO; QUANTlteM a TOTAL UNI)
MH TOOO » UM

• TOTAL a



C2022

1219

Descrição

12.112

De$crrçio

QUANT íumdl • TOTALDescrição

Descnçèo

C1792 MICTOR1O DE LOUÇA BRANCA121

Dtscnçio

Dwrtçèo QUAUT (unt* •

Descnçâo QUAUT iutuOt ■

12120 C0C20 ADAPTADOR PVC SOLD FLANGfcS LIVRES P/CX DÁGUA 25rai í3M*)

DescnçÃo

122 1

QUANT (ufitdi

QUAMl(UHtD)

1500

QUANTfUMt»

500

QUAATfUMU»
100

OUANTfUNft))

300

QUANTíUMDi
1.06

QUANTfUWOi

200

----------------------------------------------------------------
CAIXA DÁGUA EM FYBERGLASS GAP 10001

QtíAnf jurutO • 

w 
TOTAL

QUANT(UMD/

100

C4920 TORNEIRA DE PAREDE PI PIA ACABAMENTO CROMADO C/ BICA MÓVEL F ARE JADOR 1/2 " OU 3/4

~cóã“~ã^---------------------------------------

C2312 TANQUE DE I OUÇA OCOL UNA

Cód ... 
C3997 BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA Md CUBA DF AÇO INOX F ACESSÓRIOS

—- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

C4S95 CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO CAP 310 L. COM TAMPA

PRATHERA 0E MARMORHÍ NATURAL POLIDA DE 2 FACES

LARG*}

050

/■

<J> Folha
QUANTfunttfí •

190

TOTAL
3.40

TOTAL

100

UHD
UND

UM)
UNO

Dtsatçào

LAVATORK)1 PIA
QUAN1(UWD>

400

CO*"

000
LAVA TOMO 2 PIAS 2.00 1» 0 50 180 « 1.90 UND

T-±— TOTAL • 3 40 UNO

TOTAL
1.00

UHD
UNO

QUAMT(mM) • TOTAL UNO

100 « 100 UHÜ
TOTAL ■ 1.00 UNO

!?M0 Cód.
CO9S5

STVtÇO
CUBA FUNDA DF INOX PARA BANCADA.COMPIETA

TOTAL
100

UNO
UNO

Descrição QUAMTlUMD- QUMTlunitO * TOTAL UND

1O0 100 X 100 úNf;
• TOTAL a too UM)

Subitem Cód. Serviço TOTAL UNO
12.1.11 C4770 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR DM1CM. S/ TORNE «A G ACESSOWOS 7.00 LW

Desc/MO CMMNT/UNK» QUAATfun/tO • TOTAL UNO

TOO 7W » 700 >.7MD

• TOTAL a 7.00

Subrtwn - CM TOTAL u*

1.00 UNÜ

QUANT (unxfi ■ TOTAL UNO

100 100 UNO
TO1AL • 100 uno

121 15 C0349 BACIA DF I OUÇA BRANCA G/CAIXA ACOPt ADA ENTRADA HORIZONTAL 9.00 UND

Descrição QUANTfUMOj QUANT (umcfl • TOJAL UM)

900 900 » 9.00 UHV
• TOTAL ■ 9OO

2.00 UND

QUANl(UNíD) QUAHT {utwfi • TOTAL UNU

200 200 * 200 UNO
• TOTAL • UHf>

1500 UM)

QUANT (imití) * TOTAL UNO
1500 1500 UM)

TOTAL 00 15,00 UND

UM)

«UANT(«mMl • TOTAL UM)
2.00 • 2.00 UND

TOTAL ■ EN UM/

Pãgwwi U de 14



C3592 MUTIRÁO MISTO - TUBO PVC BRANCO PfcSGOTO teWnwMZ)

DtsCfiçào

BWSALA5E6 

BWAOU 

BWSALA PROF 
BWSALA 1E2 

ARÍAS&W

COZINHA

QUANTlUNKh

2.00 

M» 
100 

2.00 
1.00 

fflO

Sdixfem Cod Se/v^o
12 2 3 C3S90 MUI»RÁOI*SIO TUBO PVC BRANCO PESGOTO 0100rm<4n

TOTÀt

14510

Assinatura <§

DtscnçÃo QüANTiUNK^ COMPRO
BWSALA5E8 100 3200
8WADM 190 zoo
HW SALA PROF 1.98 1800
W98ALA1E2 200 2500
ARLASLRV 100 450
COZINHA 100 1000
FOSSA 1.00 15.00

SuMwn-------------Cód--------SeWçõ-------------------------------------------------------------------------
1224 C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMKXXJRO EM ANÉIS 0=1 20M

QUAMTfiM^ » TOTAL

3200
700 • ZOO
tlOB

50,00 

4.W
1»«

15.00 
TOTAL

1800
5000

4.50
rs 60

1500

1.00

Oescnçào QUANT(UNH)> 

100

C4024 CAIXAS»ONADA PVC 100 X 100 X 50MM. ACABAMEN10 CROMADO (GREIHA OU TAMPA CEGA)

QUANT(uoM) • 
r.00 •

• TOTAL

TOTAL

100
too

total
6.00

Desc/rçio QUAN7(UfHD>

000

I.1 C1357 EXTINTOR DF ÀGUA. PRESSURIZADA CAPACIDADE 101

QUANT(utvd) « TOIAl
000 • 600

• TOTAL « 6.00
------------------------------------------- WTÃL

2.00

Descitçáo QUANT(UNtD)
2.00

f1»9 HUMORDFGASCARBÔNICO(MJPÒQUÍMICODí 4OU6KG

QUANT<unt& ■ 

2.00 
TOTAL •

TOTAL
200
200 

TÕTÃL

2.00

Deserdo QUAMTfUM»
2.90

***• «ã

12 3 3 C4641 SIMBO! O INTERNACIONAL DE ACESSO SIA 15x15cm

Ql/AAT furwcfi ■ 

200 
TOIAl •

TOTAL
200
2,00 

TÕTÃL

4.00

Descnçáo QUAHTfUW)
400

----- -------------------------- -- - ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------

12 3 4 C1898 PEÇAS 0Ê APOIO DEFICIENTES C/TUBOINOX P/WCS

QUANT (unxfi • TOTAL
400 • 400

TOTAL • 4.00
TOTAL

5.20

t FECHAMENTOS
—

QUANTiunrfl • 

320 •
200 

TOTAL

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO. DE ABRIR SEM BANDEIROLA E/OU PEUORU. SEM VDRO FORNECIMENTO E MONTAGEM 
QUANTITATIVO

üescrtçio QUAMIUMD) ALTflA COMP1M QUANKumtfi

SALAS AULA 000 210 0.90 1134

SALA PROF 100 210 0.90 188
SALACOORD EDfREÇAO 200 2.W 0.00 338
tilBt.fOlf-CA 100 3>0 090 180
ARFA S£RV/ALI4OXARIF.'COZLNHA 306 210 0.80 804
BW SALAS INF 2.00 2.10 0.10 294
BW PROFCDOteçÃO 2.00 2H> 0.10 294
SAMTARtO 3.00 180 000 324
SAMTAMC 100 100 090 162

_______  _____________________________________________________________________ • total
^itlT CH26 QRADF DF FERRO DE PROTEÇÀO

QUANTITATIVO
Detcnçio QUANT(UWD> ALT(M COMP(1» QUANT(unKf)

COZINHA 2.00 215 090 307
D9RF.ÇÂO 190 2.15 090 1.94

SAIA PR0FE6SÜR 100 215 096 194
SALA ftfitmCA 1.00 215 100 3.10

• TOTAL
—gs^nKiaõ»------------------- ---------------------------—--------------------------------------------------------

13 1 3 C4WT PORTÃO OmUANTE NHOFQR COMPOSTO DE QUADRO PAiNt» € ACESSÓRIO» COM PINTURA ELE TROSTAncA COM TINTA POLIE8

TOTAL
320

5.20

WTÃL

34,05

TOTAL

1134

188
338

204
294
334
183

TOTAL

994 
194

•~~r 

3.04

ACAOOQAQAAnOOALASCS
QUAHIfUMft» AlltW CUttPAO

2*0 tW 11»
QUANT(«m«» •

4M
• total

TOTAL

tMjmo 114*14
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Desvisto

C3Ü22 PINTURA FSMA1 TF SWTFTKX) FMPARFDFS1411 1454 19
QUANTITATIVO

840 88

TOTAL
•MM

QUANTITATIVO
ALTM

C1615 LATFX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Desc/ição

/TEM4S1

—

SuMw Cod W - ........ ....................................................

13 1 4 COMP4 FACHADA PADRÃO COMPLETA 1.00 1*0

QUAMT (unitfi • TOTAL UMD
100 1OC UW)

TOTAL • LM UNV

DtxnçÀo QUANI/UW? COMP/M, MT* QUANT|i«ne9 •

• TOTAL

TOTAL 

1454*»
1434*1

to

IO

IO

IVEM411

SuWt»m Cod Swvko TOTAL IMO
1412 COS» CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPFRCAI 329.05 M2

Desençào QUANlflMDi COMP0N mt» QUAHl (unrf TOTAL UMD
UUPOLAlERAL 209 1M 3840 13BX » 13824 IO

WRO FUWD08 E LA7HTAL 1.K LM n» *Mf7 • 12907 •O

UURETA FRONTAL 2.00 1.19 27 n 6094 • 6094 M2

• TOTAL • UUB 40
Subittm Cod Strviço TOTAL UHC
1413 C12/9 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DF FERRO 1990 M2

QUANTITATIVO
Descrrçêo QUAMTfUWOf COMP/M» MT* OUANT(unO) ■ TOTAL to

iibimj EM f»M IO

• TOTAL 19M W
TOTAL UNO

1414 C348F APLICAÇAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS DUAS DEMÃOS 3008 M2
QUANTITATIVO

Descr/çâo QÜANI(WWÍ)> COMP* MT* QUANT(an*) • TOTAL M2
/TEM 3.12 >.M UM ».M 40

• TO7A1 MN 40
Cód Serviço TOTAL UNb

QUANTITATIVO
Descrtçào QUAH TfUMDj COMP /Mj MT* QUANT(untdf • TOTAL Mi

/TEM4 51 •MM •40M • •MM IO
• TOTAL • 440.88 IO

MARi
E.VGéjWFA <Ml 

NP. 260307738 4 
FA/SP 50608512^4



Cl MA DA EEIEF ESCOLA HIGINO SOUSA

«5 M649.42

«$10.982,18

R$ «5 921,37

R$ Ml.583,58

Jt$ 70 108,49

R$4 764,98

RS 163^15.86

10,00% M4J71.64 tofiO* 4514 635,92 50,00% *5 24.391,20

•$4.399.96

W5B.336.il

«SX.1W.44

MS M .455,44

R$11.435,9?

R$ 990.5371»63.301.9 LTOTAL 122.4S6.5794.524,89

.....W(OOH M i4.on.re . tow* WtfLdÍB.

10,00% R$J5H,01 70,00% 10,00% R$1311,01

...JW?» »•«* «S 70.791,79

_WtW% MlMai3»r 2Q/X* R$20 643,17_____

RS 930.537.17 17,01% 158 300,96 16.46*

. *a«* . ..quw* w,oq»

, WCT 18909.24 
MMWu

. .«*/«* «$119664,6? M ”9*64.62 10.00% R$ £&&«

W» sw* *$2 419,32

™AOU W *L>?HV ...

DESCRIÇÃO TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA O« RA R$ 34.649,42

2 SERVIÇOS PRELOMHNARES RS 10.982,18

1 MOVIMENTO DE URRA R$ 18.909.26

A FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS RS 265.921,37

9 PAREDES E PAINÉIS RS 12 893.22

6 REVESTIMENTOS R$ 141.563,51

2 COBERTURA RS 20.101.49

• LOUSA R$ 4.764.96

• RISOS RS 103.215,86

» instalações elétricas R$ 48786.39

11 DADOS E lOGCA R$ 4.199.96

U INST ALAÇÕE S HIDRAUÜCAS R$ 35.190.11

» ESQUADRIAS í FECHAMENTOS R$ 36.100,44

M PIN1URA R$ 61.455,44

» LlMMZA R$ 11.435,97

MJrfÍACRiSnMAMAKTIWS
f^t^íWACMt 

RNP 260307738-4 
CfKA / SP 50Ú08S4.224

W5B.336.il


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO OA EEIEF HIGINO SOUSA 

DATA: 09/09/2021

Í4n 

<3 Folha -£

B.D.I. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA __ 1___
Assinatura

CÔD. Despesas financeiras %
DF “|C espesas financeiras 1.00

TOTAL DO GRUPO B« 1.01

CÓD
I L l Lucro 7,00

TOTAL DO GRUPO C = 1.07

| BDI»| 25,90%

—------------ .-------- ------------------------------ -------- . .......... ............  
Impostos

—

11 PIS 0.65
12 COFINS 3.00
13 ISS 3.00
14 CPRB 2.00

TOTAL DO GRUPO D» 0.91

Fórmula para o calculo do BOI:

BDl
<1 + AC + S + R + G'y. 1 1- PFH.1 -i- L) 

(i-D

^7SP 50608512^

Wn» 1 d*<



ENCARGOS SOCIAIS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA

Assinatu

TABELA 271

OBRA; HtMJRMA f AMPLIAÇÃO OA ff ifF H«G»NO SOUSA 
DATA; 09/09/2021

ARÍA TOTAL MO,88 n?

STINA MARTINS

RNP. 260307738-4 
CRfA/SP 506035122

PéT”* l de 1



SubtoUiW 10947

1 MATERIAL
cw> Referência Dew&o UtWMt Coefoenfe Preço lotai

«528 SFINFRA 271 CJ1ARA COMPENSADO«FSMDG 1(IUU(1 WX 2 20M M? 420 7301 10000

/hw SENFRA2T1 FQfiMCA PTREVESTMENTO U7 470 30 n 12015

«ie SERFRA771 CttAFORMKA KG 14000 nn 4731

VMM27! PERFI DE AtUMWlO 2* (5X5CM1 U 104000 24.00 24950
Subtotal (a): 52506

2 MÃO-DF-OfiRA
ÇfâqQ Refenènae ÜOSçnçâO iMade Coefioente preço Total

D496 SDWM271 CA«PW7E«0 H 3000 2077 6231

«Ml SENfWZTl AJUDANTE DECARRNIEJRO H 2000 *77 46.96

to* 635,33

7.11
MAODEO6RA

0047
12070

MATERIAIS 
m»

«261

1.11

AJUDANTE DE TELHAD6TA 
TELHADiSTA

UfwJartn
H
H

FIXADOR DE ABAS C/ ANLHA UN
DEPVC
EXECUÇÃO DE FURO EM M
CONCRETO COM BROCA O 1
WA/

Cwátóenfc Heço
0.1000 16.7700

TcM
18800

01000 20.7700 20800
TOCM* 3.7«»

4.0000 2.9000 11.8400

0,1000 86.4000 8.6400

TatM
ToUl SrwipUs 

EncifQM Sociais;

20 4800
2444

HCLUSO

Folha

^ane^

---------------
Jinatura

SMern 
5.3.8 

MA0DE06RA 
D041 
0498

MATERIAIS
11185

12462

Subtfem
11.11

1 
M

1.1.1 

a 
2.1

U1

3 
11

11.1

31
3.2.1

4
4.1

4.1.1

VakMGacM 24.24
Cód Serviço TOTAL UNO

COMP 003 BATEDOR MADEIRA PLAN1NADA DE 32MM LARGURA DE 0.3 M UND
IharMaJc GuMtemntr Prpço ToNi

AJUDANTE DE CARPWTEttO H 0.W00 14.7700 1B8OC’
CARPT41EWO H 01500 20.7700 HW

ToM; 440»

FIXADOR DE ABAS UN
(MODULADA) 
'ABUAEMMADCRA 
MU1RACATIARA PLANADA DE
32mm

M2 M2

Cód 
COMP 004

Serviço
FACHADA PADRÃO 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

DEMOLIÇÕES £ RETIRADAS
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE

41.64
41.64

C1O43 TMOCOS SI REAPROVEITAMENTO 
MOVIMENTO DE TERRA 

ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO 
ESCAVAÇAO MANUAL CAMPO

M3 0.79 5288 41.64

32,23
3243

C1266 ABERTO FM TERRA ATÉ 2M 

SERVIÇOS AUXILIARES
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS 

LOCAÇAO MFNSA1 DE ESCORA

M3 0.71 4556 32.23

28 40

2147

C1271 METÁLICA PIVIRAStAJES 

LASTROS

M2 5.40 405 21.87

6,53
C2862 LASTRO X BRITA 

FUNDAÇÕESE ESTRUTURAS 
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 

alvenaria de EMBASAMENTO EM

M3 OXM 118.72 6,53
5417.97
201.96

C45O2 TLKXO CERÂMICO FURADO Q 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 14

M3 0.33 612.00 201.86

3.0000 1.4000 410»

0.3000 B7JMOO 2US®

Tolafc 
Tot»i Swnptes:

Enctfigos Sociais 
Valo» BDi 

Valor Gorai; 
TOTAL

RS 12144.07

30J600

9 0»
36,36

44 FORMAS

44.1 C4301 FORMA PARA CONCRETO *W 
LOCO- NCLUSIVE DESFORMA

4.3 ARMADURAS
44.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 5060
4.4 CONCRETOS

4.4.1 C0B43
CUNCRFTO PV®R . FCX » MPa 
COM AGRE UADC'. ADOUCOO

4.4? *21803
1ANÇ AMENTO E APL1CAÇAO DF 
CONCRETO C- El EVAÇfej

I FARID881 PAINfc»
ai ALVeMRADtCUVAÇÃD

H Vf NARIA L< TUOtf) Cfr.MÁMCÕ
«M MH FURADO 

i^tOAMAINM MMM D» UM

1-229.58

M2 10.49 11747 1229.56

KG 205.35 13.55
2.782 49
2 782 4»
80184

M3 117 4M4CI 586.1»

MJ 0.96 22845 217.78

1488.80
1.MM1

W 1/J4 Mí/ J.08A37
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COMPOSIÇÕES | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA

OBRA: REFORMA f AMPUAÇÀO BA E EJEF H»GINO SOUSA 

PATA; 09/09/2021

AR £ A TOTAL: 840.88 m* 801= 2S.0Q* fNCAAGOS SOCIAIS: 83,05%

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO

11.» CQ074
FURADO(9»19»19)em 
C.AKQAMAS8A MBTA Ot CM
HORATADA ESP=20 cm

w

CO773

VERGAS E CHAPIM
CHAPA» PRE MOLDADO DE

12.1 CONCRETO
• ESQUADRIAS E FERRAGENS

<1

C3659

ESQUADRIAS METÁLICAS 
PORTÃO DE METAL ON E BARRA 
CHATA DE FERRO OFECHADURAE

6,1.1 DOBRADIÇA NCLUS.PfíTURA 
ESMALTE SHTÉTICO

T IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 BALDRAMES 

IMPERUEABAíZAÇAO DF 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO 
RESPALDO Q ARGAMASSA

7.1.1 CM82 CIMENTOE AREIAS 
PE NERAMENTO. TRAÇ01*3. 
ESP ’2br O ADITIVO 
A4PERUAB1IZANU

• REVESTIMENTOS
ai ARGAMASSAS PARA PAREDES HTERN 

CHAPCCO Cí ARGAMASSA DE
mi

112

CO 777

C2110

CJMENTO £ I^DRSCO TRAÇO E4 
ESP.s 7mm Pí PAREDF

REBOCO 
(^ACABAMENTO LISO C/ARGAMASS
A DE. CIMEN IO E AREIA PENE RADA 
E ADITA/O INFERMEAaUZANTE 
TRAÇO 1:11 ESP^5mm

• PINTURA
B.1

C24B1

PAREDES E FORROS 
TEXTURA ACR1XA 1 DEMÃO FM

11.1 PAREDES EXTERNAS
10 URBANIZAÇAQ/PAISAGISMO

10.1 PAISAGISMO

1011 C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAS FM 
GERAL O ALTURA MINMA DE 50CM 

ToUIG*r«l

M2 a.w 104.79 32904

83.58

M2 0.75 111.45 81»
fJ 

o

I U A.
Folha

' %

2.422.80 a o

2 422.80 ... f ..

M2 7.20 384.54 2 768.69

Assinatura

130.78
130.71

W 3.30 38® 130.78

1.833,88
1933.98

M2 42,81 1030 428.06

M? 42» 35.18 1.50192

1.003.»
1.003.91

M2 69.33 14 48 1.003.91

152.56
152.56

UN 4.00 38.14 152.58

12244.07

MARA C
>\

ARTINS



LOCAL;

83,85%

BDI:

SEINFRA:

ENC.

SOCIAIS.
C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HK5INO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE

ACARAÚ/CE

25,00%

027.1 (Desonerada)

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GAL VANIZADA ESP Q 3MM

11100 ESMALTE SINTÉTICO

11601 PONTALETE / BARROTE DE 3’X3"

11725 PREGO 15X15 (1. W X 13) (APROXIMADAMENTE
672UN'KG)

C1430 - LOCAÇÃO DA OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO * M2

Coeficiente

2.0000

Preço Total

15.5500 31,1000

Total 31,1000

M2 1,0200 35,5900 36,3018

L 1,0000 24,9900 24,9900

M 4.5000 12,6100 56.7450

KG 0,1500 15.5400 2,3310

Total 120.3678

Total Simples: 151,47

Encargos Sociais. INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral 151,47

MAO DE OBRA

10498 CARPINTEIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N 16 8WG

11091 PONTAL ETE / BARROTE DE 3*x3* 

11724 PREGO

12429 TABUA DE VIROLA DE 17*X V

Urwdade Coeficiente

H 0,1300

H 0.1300

Preço Total

20,7700 2,7001

15.5500 2,0215

Total 4,7216

KG 0,0200 20.7100 0.4142

M 0.0400 12,6100 0.5044

KG 0,0120 15.5400 0.1865

M2 0,0090 28.7200 0,2585

Total. 1,3636

Total Simples 6.09

Encargos Sociais. INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral. 6.09

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS $J REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA Untaade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0.3000 20 7700 6.2310

12543 SERVENTE H 3,0000 15,5500 46.6500

Total 52.8810

Total Simples: 52.88

Encargo* Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 52,88

C10T0 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2

Total 10,5762

Total «imoto* 10,99

Encargo* «octai* INCLUSO

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

I I

Coeficiente

0,0500

0.5000

T<

Encar

Preço

20 7700

15,5500

Total 

jtal Simples 

gos Sociais: 

Valor BDI

Valor Geral:

Total

1 0385

7.7750

8,8135

8,81

INCLUSO

0,00

8,81

C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COELHAS CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0.0600 20.7700 1.2462

I2543 SERVENTE H 06000 18,5500 9.3300



COMPOSIÇÃO - REFORMA E AMPUAÇÃ0 E.LI.F HIGINO SOUSA
OBRA: REFORMA E AMPUAÇAO OA EEIEF HIGINO SOUSA

, M, BAIRRO MORADA NOVA. MUNICÍPIO DE 
LOCAL*. . .

ACARAU/CE ■
BDI: 25.00%

SE INFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC* 83,85% 

SOCIAIS:
Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 10,56

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)
Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,0370 129.6624 4.7975

Total 4,7975

Total Simples 4,80

Encargos Sociais. INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Gerai: 4.80

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT PROF ATÉ 1 50m - M3 

MAO DE OBRA Unidade

12543 SERVENTE H

Coeficiente Preço

2.6500 15.5500

Total

41,2075

Total 41,2075

Total Simples: 41.21

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral: 41.21

C2920 RE A TE RR O C/COMPACTAÇÁO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Urwdade Coefiaente Preço Total

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 1 (CHP) H 0.0350 134,8401 4,7194

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 H 0 0350 42 1649 1,4758
(CHP)

Total 6.1952

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 10500 15.5500 16,3275

Total 16,3275

Total Simples 22.52

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 22,52

C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT C. AQUISIÇÃO - M3

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Totai

10111 AREIA VERMELHA M3 1.1000 60.8800 66 9680

Total 66,9680

Total Simples. 66.97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral 66.97

COO 54 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 6.0000 20.7700 124.6200

12543 SERVENTE H 9,0000 15,5500 139 9500

Total 264.5700

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0.3646 67,5000 24.6240

I0605 CIMENTO PORTLAND KG 109.5000 0 5600 61.3200

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1 1000 66.0600 72.6660

Total 156,6100

Total Simples 423.1*

Snoargoa Soctols; INCLUSO

Valor BDI 0,00

423.1*



,?

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE 

ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

£NC- 83.85%

SOCIAIS:

C3604 - MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO CHU FURADO, Q ARG MISTA C/CAL HIDRATADA - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA

10441 CAL HIDRATADA

I0805 CIMENTO PORTLAND

12081 TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

Unidade

H

Coeficiente

85000

Preço

20.7700

Tot»

176.5450

Total 176.5450

M3 02100 74.7200 15.6912

KG 30,9500 1,1000 34,0450

KG 30.9500 05600 17.3320

UN 235,0000 0.6800 159 8000

Total 226 8682

Total Simples. 403,41

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral 403,41

C0089 • ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÀO CARMAÇAO EM FERRO M3

MAO DE OBRA ÜBKtóde Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO K 3.0000 207700 62.3100

12543 SERVENTE H 10.0000 15.5500 155 5000

Total 217.8100

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0.8183 74.7200 46 1994

10163 AÇO CA- 50 KG 18.0000 9.5000 171.0000

W280 BRITA M3 0.6150 76.1900 46.8569

10805 CIMENTO PORTLAND KG 368.5000 05600 206.3600

11605 PEDRISCO M3 0 2630 73,9000 19.4357

Total 489,8519

Total Simples: 707,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 707,66

C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO» M2

EQUIPAMENTOS (C HORÁRIO) Unidade Preço Total

17960 GRUA H 0.0400 371.7900 14.8716

Total 148716

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE H 0.7500 16,7700 12,5775

10498 CARPINTEIRO H 0.7500 20,7700 15,5775

Total 28.1550

MATERIAIS

11495 MADEIRA (PEROBA) M3 0.0040 2 479.0000 9,9160

11730 PREGO 18X30 (2.3/4* X 10) (APROXIMADAMENTE 
187UN/KG)

KG 0.0400 14.0400 0.5616

18207 PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS KG 2.4200 8.8500 21,4170

Total 31,8946

Tolal Simples; 74,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral 74.92

C0218 - ARMADURA CA-80 MÉDIA O« M A 9.6mm KG 

MAO OE OBRA

10040 AJUDAN TE DE ARMADOR/FERREIRO

10121 ARMADOR/FERREIRO

Unidade Coeficiente

H 0,0800

H 0.0800

Preço Total

16,7700 1,3416

20.7700 1,8616

Total 3.0082

MATERIAIS



■A

OBRA:
X í

LOCAL:

BOI:

4»♦«

KG

10169 KG

ToüB

0,00

12.73Valor Geral:

0.0200

1.1500

0,2010

9.5220

10.0500

8.2800

ARAME RECOZIDO N 18 BWG

AÇOCA-60

9.7230

12,73

INCLUSO

Total Simples:

Encargos Sociais: 

Valor BOI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE

ACARAÚ/CE

25,00%

SE INFRA: 027.1 (Desonerada)

»103

C0211 • ARMADURA CA-50A MÉDIA D« 6.3 A lO.Omrn - KG

MAO DE OBRA Unidade Coei toenle Preço Total

10040 AJUDANTE DE ARMADORT ERREI RO H 00800 16.7700 1.3416

10121 AR M ADO R-F ERREI RO H 0.0800 20.7700 1,6616

Total. 3,0032

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0,0200 10.0500 0.2010

10163 AÇO CA-50 KG 1,1500 9.5000 109250

Total 11.1260

Total Simples: 14,13

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral: K13

C0B43 - CONCRETO PMBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIOO M3

EQUIPAMENTOS (C HORÁRIO) Unrdaóe Coeficiente Preço Total

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0.7140 22.3108

ToUrf

15,9299

15,9299

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 6,0000 15,5500 93,3000

Totai; 93.3000

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0.8669 67.5000 565158

10280 BRITA M3 0.6270 76,1900 47,7711

10605 CIMENTO PORTLAND KG 349 0000 0.5600 195,4400

11605 PEDRISCO M3 0.2090 73.9000 15.4451

Total. 317.1720

Total Simples 428.40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 426,40

|C16O4 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Preço Adotado: 134,8400 Untd: M3

12543 SERVENTE

12391 PEDREIRO

MAO DE OBRA

H

H

6 15,55

2 20.77

TOTAL MAO DE OBRA

933

41.54

134,84

C16O3 • LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

Preço Adotado 228 2500

I2Ô43 BtRVENW H

Total SHnptes

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL

134 04 

NCLUSOS

0

134,84

Untd: M3

19.89 124.4

MAO DE OBRA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

. BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
LOCAL: . ,

ACARAU/CE

BDI: 25,00%

SE INFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC. 

SOCIAIS:
83.85%

12391 PEDREIRO

Total Simples 22825

Encargos WCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 228,25

C4420 - LAJE PRÉ FABRICADA P/ FÓRRO - VAO ACMA DE 4,01 m - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço r<xal
12391 PEDREIRO H 0.3500 20.7700 7,2695

I2543 SERVENTE H 0,3500 15,5500 5.4425

Total 12,7120

MATERIAIS

10189 AÇOCA-60 KG 0.7400 8,2800 6.1272

11591 PONTALETE / BARROTE OE 3"x3“ M 1.3000 12.6100 16,3930

11728 PREGO 18X27 (2 1/2* X 10) (APROXIMADAMENTE
198UMKG)

KG 0,0300 13.8000 0.4140

11846 SARRAFO DE 1"X4" M 0,9700 4 7400 4.5978

11916 TABUA DE 1" DE 3A - L « 30cn» M 0,6500 10,0100 6,5065

18267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm Pf FÔRRO 
VÃO ACIMA DE 4.01 m

M2 1,0000 43,3300 43,3300

Total 77.3665

SERVIÇOS

CO840 CONCRETO PA/tBR . FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO

M3 0,0300 395.5363 11 8661

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cí
ELEVAÇÃO

M3 0,0300 228,2500 6.8475

Total 18.7136

Total Simples: 108,79

Encargos Soctats; INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral 108,79

COO73 ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

ESP.MOcm (1:2:8)-M2

MÃO DE OBRA Unidade a-'-•OÍM ICíen’R Preço Total

12391 PEDREIRO H 1.0000 20,7700 20 7700

12543 SERVENTE H 1,1200 15 5600 17,4160

Total 38,1860

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0.0150 67,5000 1.0125

10441 CAL HIDRATADA KG 2.1800 1.1000 2.3980

10805 CIMENTO PORTLAND KG 2.1800 0.5600 1,2208

12081 TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 25,0000 0.6800 17.0000

Total: 21.6313

Total Simples 59.82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral: 59,82

C28U - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3

EQUIPAMENTOS (CHORARfO) Unidade Coeficiente Preço Total

10682 BETONE IRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,7140 22 3108 15,9299

Total 15,9299

MAO DE OBRA

KW37 AJUDANTE H 12.3000 16.7700 206.2710

»121 ARMADOR/FERREIRO H 4.0000 20.7700 99 6960

KM98 CARPI NTÍIRO H 7 5000 20.77QQ 186.7780

12 PEDREIRO H 2.0000 20 7700 41.5400

UM MRWNT1 H 19 0000 IfiüftOO 168.0000



83,85%

□RMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE

ACARAÚ/CE

25,00%

027.1 (Desonerada}SEINFRA: 

ENC.

SOCIAIS:

Total 689.8820

MATERIAIS

198UN/KG)

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 1,2000 10,0500 12.0600

10109 AREIA MEDIA M3 0.6235 67,5000 42,0863

10157 AÇOCA-25 KG 60.0000 9,5100 570.6000

10280 BRITA M3 0,8780 76.1900 66 8948

10805 CIMENTO PORTLAND KG 327.6000 0.5800 183.4560

11891 PONTALETE / BARROTE DE 3*x3" M 0.6000 12.6100 7,5660

11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE KG 2.0000 13.8000 27.6000

POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M

MATERIAIS

19648 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE. NAS CORES 
VERDE OU BRANCA

19049 SERVIÇO ■ COLOCAÇÃO E MON7 AGEM DE 
CERCATGRADI! NYLOFOR

19151 PAINEL NYLOFOR 1 03M * 2.5M (A X L) - MALHA 5 X
20 CM - FIO 4.30MM, REVESTIDO EM POLIESTER 
POR PROCESSO DE PINTURA ELE TROSTAT1CA

19152 POSTE 40 x 60 MM. PINTURA ELETROSTÁTICA EM 
POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA 
(H»1.50M - COM TAMPAI CHUMBADO

Unidade

UN

Coeficiente

1.8000

Preço

5.5100

Total

8.8160

M2 1.0300 16.5400 17.0362

UN 0.4000 235,9400 94,3760

UN 0.4333 70.3900 30,5000

Total 150,7282

Total Simples 150,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI: 0.00

Valor Geral: 150.73

C1142- DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADAEMCONCRETOESP =5cm -M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente P> eço Total

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801 (CHP) H 0,0200 22,3106

Total

0.4462

0.4482

MAODE OBRA

12391 PEDREIRO H 1,3500 20.7700 28.0395

12543 SERVENTE H 1.5000 15.5500 23,3250

Total 51.3645

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0,0300 74.7200 2.2416

10183 AÇOCA-50 KG 6.1000 9.5000 57,9500

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 
2.20M)

M2 2.0000 23.8100 47.6200

10805 CIMENTO PORTLAND KG 17.0000 0.5600 9.5200

11605 PEDRISCO M3 0.0400 73.9000 2.9560

Total 120,2876

Total Simples: 172,10

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0.00

Valor Geral. 172.10

C4758 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP =2CM 
• M2

M AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0.5000 20.7700 10.3850

12543 SERVENTE H 0 7500 15.5500 11,6625

Total 22.0475

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0 0020 74.7200 0,1494

10605 CIMSNTO PoWTt AND KG 2 XXX? o.aeoo 1 2660

11889 GRANITO POLIDO CINZA t*2em M? 1.0000 222 6400 222,6400

<



EA

7 »/«
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

, BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPtO DE
LOCAL: ACARAÚ/CE

BOI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

Total 224.0774

Total Simples: 248.12

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 246.12

C0806 - COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO H 1.5000 20.7700 31,1550

12543 SERVENTE H 0.8500 15,5500 13.2175

Tola* 44,3725

MATERIAIS

10823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO 
(50X50X6)CM

UN 4,0000 4.4900 17.9600

Total 17,9600

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 
1:3

M3 0.0036 5097400 1.8351

Total 1,8351

Total Simples 64.17

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0.00

Valor Geral «.17

C0052 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG CIMENTO E AREIA TRAÇO 1 3 ANTL 
CHUVA - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Tola'

12391 PEDREIRO H 1.2000 20,7700 24.9240

12543 SERVENTE H 0.7500 15,5500 11.6625

Total 36,5865

MATERIAIS

10823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO 
(50X50X6JCM

UN 4,0000 44900 17.9600

Total 17.9600

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 
1:3

M3 0 0036 509.7400 1.8351

Talai: 1 8351

Total Simples. 56,38

Encargo* Social* INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral 50.38

C0776 CHAHSCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP - 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10805 CIMENTO PORTLAND

Unida* Coeficiente

H 0.1000

H 0.1500

Preço Totai

20 7700 2.0770

15 5500 2,3325

Total 4,4095

M3

KG

00061 67.5000 0.4118

2 4300 0.5600 1 3606

Total 1.7726

Total Simples: 6,18

Encargos Sociais INCLUSO 

Valor BDI 0.00

Vetor Geral:

C2133 . REBOCO C/ARGAMAS6A Ot CAL HIDRATADA E AREIA PENfiRADA TRAÇO 1:3 8SP«3 mm P/FARIDC M2 

MAO oe OBRA unMa* Ptaco Total



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL BA,RR0 MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
U ACARAÚ/CE

BOI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC.

SOCIAIS: 
12391

83,85%

PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10441 CAL HIDRATADA

H

M

0,5000

0 6500

20,7700

15,5500

Total

10,3850

10.1075

20,4925

M3 0.0061 67,5000 0.4118

KG 1,2200 1 1000 1.3420

Total 1,7538

Total Simples 22.25

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 22.25

Total 4.2901

C1211 • EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PENEtRAR TRAÇO 1:7:3 
PAREDE - M2

ESP » 20mnriP/

MAODEOBRA Untdade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO H 06000 20 7700 12,4620

12543 SERVENTE H 0.8000 15,5500 12.4400

Total 24,9020

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0095 67,5000 0,6413

10112 ARENOSO M3 0.0221 68,8200 1,5209

10805 CIMENTO PORTLANO KG 3.8000 0.5600 2,1260

Total Simples:

Encargos Sociais: 

Valor BOI

29.19

INCLUSO

0.00

Valor Geral: 29.19

C0778 - C HA PISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S> PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - M2

MAODEOBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10805 CA4ENTO PORTLANO

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,2500 20.7700 5,1925

H 0,3100 15.5500 4,8205

ToW 10,0130

M3

KG

0,0072 67,5000 0.4880

2.9200 0.5600 1,6352

Talai: 2,1212

Total Simples: 12,13

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI: 0,00

Valor Gerai: 12.13

C2111 - REBOCO Cl ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1.2 ESP=5 mm PI TETO - M2

MAODEOBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10442 CAL VIRGEM EM PO

Unidade Coeficiente Preço Total
H 0.6000 20,7700 12,4620

H 0 7600 15.5500 11,6180

Total; 24.2800

M3

KG

0,0061 67,5000 0,4118

1.6900 0.6900 1,1661

Total. 1.5779 

Total Simples: 25,86

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI: 0.00

Valor Geral: 25.86

cOTrcWutx liiaALYaA^
PARfDIF M2

o^íuane/7/z)

%
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL* BA,RR0 M0RADA NOVA, MUNICÍPIO DE

* ACARAÚ/CE

BOI: 25,00%

SE INFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC. 

SOCIAIS:
83,85%

MAO DE OBRA Unidade

H

Coeficiente

0,7200

Preço

20.7700

Total
14,954411328 ladrilhista

I2543 SERVENTE H 0.7200 15.5500

Total

11,1960

26.1504

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES
ATÉ 30x30cm (900 cm1) - PEI-5/PEI-4

M2 1,1000 34.1800 37 5980

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA Pf 
CERÂMICAS E PORCELANATOS

KG 6.0000 2.0300 12.1800

Talai 48.7780 

Total Simples: 75.93

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI 0.00

Valor Geral: 75.93

Cl 129 REJUNTAMENTO Cf ARG PRÉ FABRICADA. JUNTA ENTRE 2mm E 9mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900
cm») (PAREDE/P1SO) - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

11328 LADRILHISTA H 0.2000 20.7700 4,1540

12543 SERVENTE H 0.2000 15.5500 3.1100

Total; 7.2640

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA
REJUNTAMENTO

KG 0.5830 3.5900 2.0930

Total: 2,0930

Total Simples: 9.39

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI: 0.00

Valor Geral: 9.39

C2451 • TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA * M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10047 AJUDANTE DE TELHADISTA H 0.2500 16 7700 4,1925

12070 TELHADISTA H 0.2500 20.7700 5,1925

Total 9.3850

MATERIAIS

11727 PREGO 18 X 27 C-' ANILHA DE PVC UN 10,0000 0.2400 2,4000

I2063 TELHA TIPO ONDULINE M2 1.1500 24,5900 28.2785

Total 30.6765

Total Simples: 40.06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 40,06

C1003 - CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA - M

MAO DE OBRA UmoaOc Coeficiente Preço Total
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA H 0,1000 16,7700 1.6770

12070 TELHADISTA H 0.1000 20.7700 2.0770

Total 3,7540

MATERIAIS

10930 CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0.90 X 0,50)M M 1.2000 31.4000 37,6800

11727 PREGO 18 X 27 C/ANILHA DE PVC UN 5.0000 0.2400 1.2000

Total 38.8600

Total Simples. 42.93

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0.00

Valo» Geia» 42.93



LOCAL:

83,85%

OBRA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE

ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada}

ENC.

MAODEOBRA

KXM3 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

MATERIAIS

10447 CAL HA DE ALUMÍNIO DESENVOL DE 25CM

11725 PREGO 15X15(1.1/4’x 13) (APROXIMADAMENTE 
872UN/KG)

11784 REBITES

Unioade

H 

H

Coeficiente

10000

1,0000

Preço

167700

20,3200

Total

Total

16,7700

20.3200

37,0900

M 1 0300 15,0000 15.4500

KG 0.0900 15,5400 1.3986

KG 00400 56 2900 2.3316

Total 19,1802

Total Simples 56,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral 56,27

C3590 MUT1RÀO MISTO TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DMMmm(4”) - M

MAO DE OBRA

I2320 ENCANADOR

MATERIAIS

KX)26 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 10GMM (4*) - (NBR 5688)

Unidade

H

Codicicnle

0,5200

Pteço

20 3200

Total:

Total
10 5664

10.5664

KG 0.0250 45,1600 1,1290

L 0.0400 39.2200 1.5688

M 1.0100 108400 10 9484

Total 13,6462

Total Simples 24,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral 24,21

C3548. MUTWAO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK-13 5 MPa C/PREI®ARO E LANÇAMENTO - M3

MAODEOBRA Unicade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 2,0000 20.7700 41.5400

Total 41.8400

SERVIÇOS

C3531 MUTIRÀO MISTO - CONCRETO P/VIBR FCK 13 5 M3 1 0000 296.1845 296.1845

MPa COM AGREGAOO ADQUIRIDO

Total 296.1845 

Total Simples 337.72

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0.00

Valor Geral 337.72

C2902 - PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA M2

EOUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

10748 MAQUINA DE POLIR (CHP)

MAODEOBRA

H 0.9000 0.8638

Total

0.7774

0.7774

12391 PEDREIRO H 1,0000 20.7700 20,7700

12543 SERVENTE H 1.0000 15.5500

Total

15.5500

36,3200

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0,0230 74 7200 1,7186

I0805 CIMENTO PORTLANÜ KG 5,6000 0.5600 3.1380

12351 GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL KG 19,0000 0,4300

Total

8.1700

13 0248

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA Df CIMENTO S ANCHA WPtN TRAÇO Mâ d 9300 809.7400 182922

11 5



E
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL- BA,RR0 M0RADA NOVA, MUNICÍPIO DE

ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SE INFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC 

SOCIAIS:
83,85%

Total Simples: 65.41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI: 0,00

Valor Geral 65,41

Cãm ■ em^lCA ÉSMALTÀDÃ REPICADA cUrG FABRICADA K'ié 30x30 cm (900"~^TgüTT-----
RSO-B2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
11328 LADRILHISTA H 0.6000 20.7700 12,4620

12543 SERVENTE H 06000 15,5500 9,3300

Total 21,7920

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES

ATE 30x30cm (900 cm»i - PEI-5/PEI-4
M2 1 1000 34.1800 37.5980

16508 ARGAMASSA COLANTE PRE FABRICADA P.' 
CERÂMICAS E PORCEl ANATOS

KG 6 0000 2.0300 12.1800

Total 49,7780

Total Simples 71,57

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI 0 00

Valor Geral 71,57

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM
MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 1.1 15,55 17.105

12391 PEDREIRO H 0,4 20.77 8,308

TOTAL MAO DE OBRA 25,413

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0.0332 67,5 2,241

10280 brita M3 0,044 76.19 3,3524

10605 CIMENTO PORTLANO KG 11 056 6.16

TOTAL MATERIAIS 11,7534

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP} H 0,036 22.3106 0,8032

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAR») 0,8032

Total Simples

Encargos

BDI

37,97

INCLUSOS

0

TOTAL GERAL 37.57

C0365 BANQUETA MEK> FIO DE CONCRETO MOLDADO HO LOCAL M

PRODUZIDO (S/TRANSP )

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0.1500 20.7700 3,1155

12543 SERVENTE H 0.2500 15,5500

Total

3.8675

7.0030

MATERIAIS

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M 1.0000 3.4400

Total

3 4400

3.4400

SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 02500 4 4990 1,1248

C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT PROF 
ATÉ 1.50m

M3 0.0150 41.2075 0,6181

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 0.0370 4,1417 0,1532

C3268 CONCRETO P/VIBR FCK»10MPa COM AGREGADO MJ 0.0340 337 0759 11.4606



LOCAL:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE

ACARAÚ/CE

25,00%BOI:

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC 83.85% 

SOCIAIS: '

Total Simples 23.80

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral 23.80

Ctm - ELETRODUTO PVC ROSCINCL CONEXÕES O 25cnm(3/4")-M

MAO DE OBRA Unidade Coelíaente Preço Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA K 0.3000 167700 5,0310

12312 ELETRICISTA H 0,3000 20.7700 6,2310

Total: 11.2620

MATERIAIS

11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" M 1.1000 3.5000 3,8500

Total 3.8500

Total Simples 15,11

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral: 18.11

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D- 32tnmlH-M

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.4500 16.7700 7.5465

12312 ELETRICISTA H 0.4500 20,7700 9.3465

Total 16.8930

MATERIAIS

11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1“ M 1,1000 5.4600 6.0060

Total. 6 0060

Total Simples 22,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 22,90

C2090 • QUADRO PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4.8000 16.7700 80.4960

12312 ELETRICISTA H 4.8000 20.7700 99.6960

Total. 180.1920

MATERIAIS

10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/T UN 3.0000 0.9000 2.7000

10285 BUCHA DE FERRO GAL VANlZADO 1 VT UN 3.0000 1,0600 3,1800

10338 CABO COBRE NU 25MM2 M 2,0000 18.2200 36 4400

10355 CABO ISOLADO PVC 75OV 10MM2 M 1.0000 5.6900 5.6900

10436 CAIXA TIPO J- 50X60X27CM UN 10000 81.9300 81.9300

10551 CHAVE GERAL 3X2OOA-BASE DE MÁRMORE UN 1 0000 348,0700 348 0700

10641 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,0000 2.5900 2.5900

11071 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1/2" M 1.5000 2,8100 4,2150

11243 HASTE DE A TERRAMENTO COPPERWEl D 3/4" x 
3M

UN 1.0000 69,2800 69 2800

11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG) 
RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG H« 8.00M PESO 
APROXIMADO 7O8KG

UN 1 0000 617.7400 617.7400

Total 1 171.8350

Total Simples. 1.382.03

Encargos Socrais. INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 1.382,03

C2068 • QUADRO Di DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATt 24 OMBÒCt 332X332X96mm OBARRAMONTO. UN 

MAO (HURRA Urndwte PlSçn T«#i

cô ■ ■ -3=
Assinatura



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

.__A. BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
LOCAL:

ACARAU/CE

BDI: 25,00%

SE INFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC.
SOCIAIS:
10042

12312

83,85%

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA

MATERIAIS

10193 BARRAMENTO NEUTRO P BAIXA TENSÃO

10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO

10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO

11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM

H 3.0000 167700 50,3100

H 3,0000 20 7700 62.3100

Total 112.6200

UN 10000 32.3900 32,3900

UN 1,0000 31.8600 31.8600

UN 1,0000 26.3400 26,3400

UN 1.0000 107.2600 107,2600

Total 197.8500

Total Stmples 310,47

Encargos Sociais. WCLUSO

Valor BDI; 0,00

Valor Geral: 310,47

C4702 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X T - UN

MAODEOBRA Unidade- Coeficiente Preço Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1500 16.7700 2.5155

12312 ELETRICISTA H 01500 20 7700 3.1155

Total 5.6310

MATERIAIS

16432 CAIXA OE EMBU TiR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 1.0000 1,7500 1,7500

Total 1.7500

Total Simples 7.39

Encargos Sociais /NCLUSO 

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 7.38

C47I1 - CAIXA DÊ LIGAÇÃO PVC 4“ X 4“ - UN 

MAODEOBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

164X1 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA

Umaade

H 

H

Coeficiente

0.1600

0,1500

Preço 

167700

20,7700

Total

Total

2.5155

3,1155

5.6310

UN 1 0000 3.4700 3,4700

Total 3.4700

Total Simples 9.10

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI. 0.00

Valor Geral 9,10

-UN

MAODEOBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8' x 
2.40M

Unxlade Coeficiente Preço Total

H 24000 16,7700 40,2480

H 1.2000 20.7700 24.9240

Total 65.1720

UN 1.0000 37.4000 37,4000

Total 37 4000

Total Simples: 102.57

Encargos Sociais: /NCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral. 102.57

C0M0 - CABO ISOLADO PVC 7«0V 2.5MM2 - M

MAO Dl OBRA UnHtade Coeficiente Tüta
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1100 16,7700 1.M47

12312 6LETHICISTA H 0.1100 20.7700 2.2847



I a.

E
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL- BA,RR0 W0RADA NOVA, MUNICÍPIO DE 
: ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Oesonerada)

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 75OV 2.5 MM2 M ,0200 1.9600 1.9992

Total 1,9992

Total Simples: e.n

Encargos Sociais. INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 6,13

CO534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M 

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 75OV 4MM2

Unidade

H 

H

Coeficiente

0.1200

0,1200

Preço

16.7700

20.7700

Tolal

Tolal

2X1124

2.4924

4,5048

M 1.0200 2.8800 2.9376

Total 2.9376

Total Simples: 7.44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 7.44

C0S27 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

10342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2-75OV

Unidade

H 

H

Coeficiente

0.1600

0,1600

Preço

16.7700

20.7700

Total

Totd

2.6832

3,3232

6.0064

M 1,0200 8,9100 9.0882

Total 90882

Total Simples: 15.09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Gerai 15,09

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA 10A 250VUN

MAODEOBRA

10042 AJUDANTE DE El ETRICISTA

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

Unidade

H 

H

Coeficiente

0.2100

02100

Preço

16.7700

20.7700 

Total.

Total

3.5217

4,3617

7,8834

UN 1.0000 7.6000 7.6000

Total: 7,6000

Total Simples 15,48

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Gera):

C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 25OV UN

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.7700 16 7700 12.9129

12312 ELETRICISTA H 0 7700 20.7700 15.9929

TOM 28.9058

MATERIAIS

11286 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARAI ELOS UN 1.0000 27,4000 27.4000

TuM 27.4ÒOO

ToUU limptes 98,31

tncargiM INCLUSO



> --

Valor BDI

Valor Geral

E
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL. BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
: ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAG DE OBRA Untóade Coeficiente Preço Total

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2900 16.7700 4.8633

12312 ELETRICISTA H 02900 20.7700 6.0233

Total 10,8866

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA UN 1 0000 8.4200 8.4200

Total 8.4200

Total Simples 19,31

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI. 0.00

Valor Geral 19.31

C1M1 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 18 )W • UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

KXM2 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.1000 16.7700 18.4470

12312 ELETRICISTA H 1.1000 20.7700 22.8470

Total 41,2940

MATERIAIS

11370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 
}W

UN 10000 50.7200 50.7200

Total 50.7200

Total Simples. 92.01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral 92.01

C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN

Total 239.7000

MAO DE OBRA Unidade

H

Coeficiente

0,5000

Preço

20.7700

Total

10,385012312 ELETRICISTA

12543 SERVENTE H 0,5000 15.5600 7 7750

Total 18.1600

MATERIAIS

18246 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA UN 1,0000 239.7000 239,7000

Total Simples: 257.86

Encargos Sociais: INCLUSO

Valo» BDI 0.00

Valor Geral: 257.86

C2663 - VENTILADOR DE TETO Cl ALETAS DE MADEIRA UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

KJ042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.8000 16,7700 13,4160

12312 ELETRICISTA H 0.8000 20.7700 16.6160

Total 30.0320

MATERIAIS

12245 VENTILADOR DE TETO Q ALETAS DE MADElRA UN 1.0000 203.9600 203,9600

Total- 203.9600

Total Simples: 233,99

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 131W

CHM.«LBTROCW1^PVCBOBC,WCLOONBMèB»Oellmm|m.M
MAO 06 OBRA Utatfed» Ootawnta TaW

Folha



- REFORMA E
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO OA EEIEF HK5INO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
localacaraú/ce

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC.

SOCIAIS:
83,85%

10042

12312

AJUDANTE DÊ ELETRICISTA 

ELETRICISTA

H

H

0,3000

0,3000

16.7700

20.7700

Total

5,0310

6,2310

11.2620

MATERIAIS

11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4“ M 1.1000 3,5000 3,8500

Total 3,8500

Total Simples: 15,11

Encargo» Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral: 15,11

C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES. CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) - M

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Totai

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.2500 16,7700 4.1925

12312 ELETRICISTA H 0,2500 20 7700 5.1925

Total 9.3850

MATERIAIS

0361 CABO LOGICO 4 PARES. CAT 5 - UTP (100 MBPS) M 1,0200 1.8600 1,8972

Total 1.6972

Total Simples 11,28

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 11.2®

C4921 - TOMADA PARA LÓGICA. COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS CAT-5E. COMPLETA PARA CAIXA 4“x2" (nAo 

INCLUSA} - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3700 16,7700 6.2048

12312 ELETRICISTA H 0,3700 20.7700

Total

7.6849

13.8898

MATERIAIS

I9398 TOMADA PARA LÓGICA RJ45.8 FIOS, CAT-5E.
COMPLETA (ESPELHO 4”k2“ G' SUPORTE ♦ 1 
CONECTOR EXCETO CAIXA 4'X2"'

UN 1.0000 32,1200 32.1200

Total 32 1200 

Total Simples 40,01

Encargos Sociais INCLUSO 

Valor BDI 0,00

Valor Geral: A0,01

C4772 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO. ESPESSURA 0.05M - M2

C0W# - CAIXA DS INSP6ÇÃO EM ALVENARIA . 1/2 TUOLO COMUM - M2

MAO DE OBRA Ui»Kfcx* UoMOMMe Preço Tot«i

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Totai
C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA

CONCRETO ESTRUTURAL
M3 0,0500 43,4808 2,1740

C0218 ARMADURA CA-GO MÉDIA D« 6.4 A 9 5mm KG 25000 12,7262 31.8155

C0840 CONCRETO P/VIBR . FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO

M3 0,0500 395 5363 19,7768

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA
PLASTIFICADA ESP = 12mm UTIt 5X

M2 0,1075 95.9131 10,3107

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SJ 
ELEVAÇÃO

M3 0.0500 134.8400 6.7420

Total 70.8190

Total Simples 70.82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral; 70,82

12301 PEDREIRO H 2 3000 20 7700 47.7710



83,85%

SERVENTE 15,5500
Total.'

O8RA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
LOCAL ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC.

SOCIAIS:
12543 43 5400

91,3110

MATERIAIS

Total: 64,4729

Total Simples 155,78

10109 AREIA MEDIA M3 0.0610 67,5000 4,1175

K)441 CAL HIDRATADA KG 4,5500 1,1000 5,0050

10805 CIMENTO PORTLAND KG 11.8400 0,5600 6.6304

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 84 0000 0,5800 48.7200

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral: 155.78

C3562 - MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC SOLOÁVEL MARROM O 25mm (3/4-) M

Total; 3,0503

MAO DE OBRA Umaade Coeficiente Preço Total
12320 ENCANADOR H 0,1200 20.3200 2.4384

Total 2.4384

MATERIAIS
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0.0005 45 1600 0.0226

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0.0002 39.2200 0.0078

I2200 TUBO PVC SOLDÃVEL DE 25MM (3/4 ) M 1,0100 2,9900 3,0199

Total Simples; 5.49

Encargo* Social*: INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral: 5.49

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDAÇÃO

11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4’)

Unidade
H 

H

Coeficiente
05400

05400

Preço
16,7700

20.3200 

Total:

Total 
9,0558

10.9728

20.0286

M 0 9400 0,2800 0,2632

UN 1.0000 23,0400 23.0400

Total 23.3032

Total Simples 43,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral: 43,33

C249T - TORNEIRA DE BÓIA D» 20mm (3/4‘) - UN

MAODEOBRA Unidade Coef íciente Preço Total

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR H 0.2800 16,7700 4.6956

12320 ENCANADOR H 0.2800 20.3200 5.6896

Total 10.3852

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0.4700 0.2800 0,1316

12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 
20MM (3/4)

UN 1.0000 25,9900 25.9900

Total 26,1218

Total Simples 38.51

Encargos Sociais INCLUSO 

Valor BDI 0.00

Valor Geral 3M1

C>m*TCWWnRAOBPWillÀQRJAimO«»r <UN
MAODEOBRA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL* BA,RR0 M0RADA NOVA, MUNICÍPIO DE
ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

83,85%

AJUDANTE DE ENCANADOR

ENCANADOR

FITA DE VEDAÇÃO

TORNEIRA DE PRESSÃO PI JARDIM DE 3/4"

ENC.

SOCIAIS: 
10043 

12320

MATERIAIS 

11180

12133

H

H

0,5000

0.2500

167700

203200

Total

8.3850

5.0800

13.4650

M 1,0000 0.2800 0.2800

UN 1.0000 14.1000 14.1000

Total: 14.3800

Total Simples: 27.85

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 27.85

C2502 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - UN

M AO OE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,6500 16 7700 10.9005

12320 ENCANADOR H 06500 20.3200 13.2060

Total 24.1065

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0.2800 0.2800 0.0784

12128 TORNEIRA DE FECHAMENTO AU1OMATICO UN 1.0000 141,5400 141,5400

Total 141.6184

Total Simples 165.73

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral 165.73

C2022 - PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES - M2

MAO OE OBRA Unrdade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0.5000 20.7700 10 3850

I2643 SERVENTE H 0.7500 15,5500

Total

11,6625

22.0475

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0.0020 74.7200 0.1494

10805 CIMENTO PORTIAND KG 2.3000 0,5600 1.2880

11647 GRANILITE. MARMORíTE POLIDO 2 FACES M2 1.0000 168.3400 168.3400

Total 169.7774

Total Simples: 181,82

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 101.82

C3M7 BANCADA EM GRANITO R PIA DE COZINHA. INCL CUBA DE AÇO WOX E ACESSÓRIOS - CJ

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Talai

12320 ENCANADOR H 1.5000 20.3200 30,4800

12391 PEDREIRO H 1,4000 20,7700 29.0780

12543 SERVENTE H 29000 15.5500 45.0950

Total 104.6530

MATERIAIS
10184 BANCADA DE GRANITO Cl LMJ.BOm E E=0.03m M2 1 3200 370.4400 488.9808

10915 CUBA DE AÇO INOX UN 1.0000 131.6100 131,6100

11513 MASSA CORRIDA A BASE OE PVA KG 0.6000 2.9200 1,7520

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/T UN 1.0000 136.6200 136,6200

12271 VÁLVULA DÊ METAL 1 1/4" UN 10000 31 6700

Total

31,6700

790.8328

SERVIÇOS
C0170 ARBAMAflíSA nt CIMENTO E AKF IA TRAÇO

14
M3 ooon 600.7400 1.1704

Total t,17M

Folna



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA fW HtôINO SOUSA 

LOCAL: BA1RRO MORADA NOVA, MUMClRO DE
* ACARAÚ/CE

BOI: 25,00%

SL1NFRA; 027 1 {Desonra Ja)

ENC 83,85%

SOCIAIS
Total Simples 898.46

Encargos Sociais INCLUSO

Valeu BD5 0,00

Valor Geral 396 46

Folha

UOUI^
Folha & 

_L—$ 
Assinatura

C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA ■ UN

MAGOE OBRA

12320 ENCANADOR

MATERIAIS

IÍ»15 CUBA DE AÇO INOX

H«1 SiFAo f XOMADO 1 WXt V2*

12271 VALVULA DE METAL 1 V4-

Uíwdat* Uwteíente Preçt> Toim
H 15000 20 3200 30 480»

Total 3Ü48U0

UN tOKW 131.6100 1316100

UN 1.0000 136.0200 136.6W

UN 1.O0ÔC 31.8700 31 6700

Tetrtí 2WÍW00

Total Simples 330.38

Encatgo& Socrars INCLUSO

Valor BDI 0.00

Vakx Geral 330.38

C4770 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR 0=41 CMS- TORNEIRA C; ACESSÓRIOS UN

MACDEOBRA UrKtaüe úcefcaecfe Preço Totai

©043 AJUDANTE DF ENCANADOR H 1 5030 16.7700 25.1550

<2320 ENCANADOR H 1 5000 20 3200 30.4800

Total 55.0350

MATERIAIS

11001 ENGATE CROMADO UN 1.0000 17.7100 17.7100

U1Ô0 FITA DE VEDAÇÀO M 3B400 0.2800 02352

11664 Stf-AO METÁLICO TIPO COPO DN 1TO W UN 1 OÜOC 129.0000 129«N0

©073 CUBA DE uOUÇA BRANGA DE SOBR&POR
O41CM PROFUNDIDADE «8CM COM VÁLVULA

UN 1.0000 179.7100 179,7100

W A552ToW

382.29Total Srmpies.

INCLUSO

0,00

382.29Valor Geral

Encargos Sociais 

Valo» BOI

C4820 * TORNEIRA DE PAREDE P' PIA. ACABAMENTO CROMADO, C BK A MOVEL E AREJADOR 1 * " OU 3'4 " - UN

MAO DE OBRA

KXH3 AJUDAN TE DE ENGANADOR

12320 ENGANADOR

Ur-Wadfc Cuefiwmte Preço Toteí

H OÔÔOO W.77OO 10.9005

H ao&e 20.3200 132090

Total 24 1085

MATERIAIS.

11180 FITA DE VEDAÇÃO M

19100 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA 
BICA MOVEI COM AREJADOR 1« “ OU >4 * (REF 
11661

UN

02500 02000 0.0784

1.0010 764000 76,4000

76.4784Total

100.5»Toliri Srmptes»

INCLUSO

0 00

Encaigo^ Sociais 

Valor BDi

Valor Gerai 100 59

C48M " LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA Cr COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS ’ UN

MAQÓEOBRA UrtfCtar* Cwíkwfita
10043 AJUDANTE DE ENGANADOR H 13000

12320 ENCANADOR H 3 3000

Preço l&eé
10.7700 95.3410

To»

«7 0500

’5HlwR>
MAfWAlS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HtGINO SOUSA 

BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE

ACARAÚ/CE

25,00%

027.1 (Desonerada)

83,85%

ENGATE CROMADO

FITA DE VEDAÇÃO

PARAFUSO CROMADO P/FlXAÇÃO SANITÁRIOS,
INCLUSIVE PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN TX1 172’

VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1<2"X 3/4’

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA

UN 2,0000 17.7100 35.4200

M 1,1200 02800 0.3136

UN 2,0000 75000 15,0000

UN 1,0000 129.0000 129.0000

UN 1,0000 36,1100 36.1100

UN 1,0000 178,6100 178,6100

Total 394.4536

Total Simples 516,85

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral 516,85

LOCAL:

BOI:

SEINFRA:

ENC. 

SOCIAIS: 
11091 

11180 

11579

11864

I2265 

18637

C2312 • TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

MATERIAIS
10851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE

11180 FITA DE VEDAÇÃO

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4’XI 1/2'

11937 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1M‘

Unidade
H 

H

Coeficiente
3,0000

3.0000

Preço
16.7700

20 3200 

Total

Total
50.3100

60.9600

111.2700

UN 1.0000 23.8500 23,8500

M 0.7500 0.2800 0,2100

UN 1.0000 136 6200 136,6200

UN 1,0000 325.2400 325,2400

UN 1,0000 31 6700 31,6700

Total 517.5900

Total Simples. 628,86

Encargos Sociais. INCLUSO

Valor BOI: 0,00

Valor Geral: 628,86

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA CíCAIXA ACOPLADA. ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

MATERIAIS
10170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL

10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA 
BACIA

10648 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAIDA 
HORIZONTAL

11091 ENGATE CROMADO

11092 ENGATE DE PVC

11160 FITA DE VEDAÇÃO

11579 PARAFUSO CROMADO P/FtXAÇÀO SANITARIOS,
INCLUSIVE PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA

rádade Coeficiente Preço Total

H 2.0000 16.7700 33.5400

H 20000 20.3200 40.6400

Total 74.1800

UN 1.0000 148.5000 148.5000

UN 1,0000 209.4800 209.4800

UN 1.0000 24,9500 24.9500

UN 1,0000 17.7100 17,7100

UN 1.0000 5.4500 5,4500

M 0.5600 0.2800 0,1568

UN 2.0000 7.5000 15,0000

UN 1.0000 28,9500 28.9500

Total 450.1968

Total Simples 524,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI: 0.00

Valor Gerai: 524,38

C1782 - MICTORtO 0E LOUÇA BRANCA - UN

MAO DE OBRA UnnMde Preço Total
10043 AJUDANTE DE ENGANADOR H 2.9000 16.7700 48,6330
UU0 ENCANADOR H 2.9000 203200 58,9280



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL* BA,RR0 MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
L: ACARAÚ/CE

BOI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC. 

SOCIAIS:
83,85%

MATERIAIS

11180 FITA DÊ VEDAÇÀO M 0.5600 0,2800 0.1568

11315 JOGO METAIS PARA MICTORIO UN 1.0000 41.0600 41.0600

11524 MICTORIO DE 1 OUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS UN 1.0000 337,5000 337,5900

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÀO SANITÁRIOS. UN 2.0000 7.5000 15,0000
INCLUSIVE PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE
NY1ON 

Total 393.8068 

Total Simples: 501.37

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDL 0,00

Valor Geral: 501,37

C2497 - TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4-) UN

MAO DÊ OBRA Unxlude Coeficiente Preço Totai

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,2800 16.7700 4 6956

12320 ENCANADOR H 0,2800 20,3200 5 6896

Total: 10,3852

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDAÇÀO M 0.4700 0,2800 0.1316

12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN UN 1.0000 25 9900 25.9900
20MM (3/4) 

Total: 26.1216

Total Simples 36.51

Encargos Sociais. INCLUSO

Valor BOI: 0.00

Valor Geral. 36,51

C3442 - CAIXA D ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP 1000L - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12543 SERVENTE H 0.7000 15.5500 10,8850

Total: 10,8850

MATERIAIS
18665 CAIXA DÁGUA EM FYBERGLASS CAP 1000L. COM UN 1,0000 428.2500 428.2500

TAMPA 
Total 428,2500 

Total Simples: 436.14

Encargos Sociais INCLUSO 

Valor BOI. 0,00

Valor Geral: 439,14

C4595 - CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L. COM TAMPA - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12543 SERVENTE H 0.7000 15.5500

Total

10.8850

10,8850

MATERIAIS

18576 CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO CAP 310 L COM 
TAMPA

UN 1.0000 214.9900 214.9900

Total 214,9900

Total Simples. 225.88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BOI: 0,00

Valor Geral; 22588

C0020 • ADAPTADOR PVC SOL D FLANGES LIVRES PTCX. DÁGUA 25mm (3/4-) - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,0900 16,7700 1,5093

12320 ENCANADO* H 0.0900 20.3200 1.6268

TdW 3.3M1

MATERIAIS



E Afl SOUSA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO OA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL- BA,RB0 MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
’ ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC.

SOCIAIS:
83,85%

Total 105838

10012 ADAPTADOR PVC SOLO FLANGES LIVRES P/CX 
D Agua 25mm

UN 1,0000 10,0900 10,0900

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0025 45,1600 0.1129
11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,8000 0.2800 0.2240

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RfGIDO L 0.0040 39 2200 0,1569

Total Simples 13,92

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI 0,00

Valor Geral: 13.92

C060€ CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP • 5cm - M2

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0.4600 16.7700 7,7142

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2.4200 16,7700 40.5834

10121 ARMADOR-FERREIRO H 0.4600 20,7700 9,5542

I0496 CARPINTEIRO H 24200 20 7700 50,2634

12391 PEDREIRO H 0,3000 20,7700 6,2310

12543 SERVENTE H 0.8000 15.5500 12,4400

Total 126,7862

MATERIAIS
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0900 10,0500 0,9045

10109 AREIA MEDIA M3 0,0330 67,5000 22275

10169 AÇOCA-60 KG 5,2700 8.2800 43,6356

10280 BRITA Ml 0,0400 76.1900 3,0476

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (110 X 
2.20M)

M2 0,4000 30,3300 121320

10805 CIMENTO PORTLAND KG 16,2000 0,5600 9.0720

11916 TABU A DE 1’ DE 3A. > L ■ 30cm M 0,1200 10,0100 1.2012

Total 72,2204

Total Simples: 199,01

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 199,01

C3592 - MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D*50mm(2 ) M

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2320 ENCANADOR H 0,3000 20.3200 6,0960

Total 6.0960

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0.0075 45,1600 0,3387

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0.0110 39,2200 0.4314

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2*>- (NBR 5688) M 1.0100 6 6500 6.7165

Tottf 7.4866

Total Simples: 13,58

Encargos Sociais: INCLUSO 

Vtor BDI: 0,00

Valor Geral 13,58

03590 - MUTWtÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO PfESGOTO D»100mm(4") - M

Total iUM

Total BtmfHea: 34 91

MAODEOBRA Unidade Preço Total
12320 ENCANADOR H 0,5200 20.3200 10,5664

Total 10,5664

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0250 451600 1,1290
11688 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0,0400 39.2200 1 5668
«193 TUBO PVC tBGOTO DE 10QMM (<) * (NBR 5WS) M 1.0100 10,6400 109484

<



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HtGINO SOUSA 

LOCAL- BA,RR0 M0RADA N0VA' MUNICÍPIO DE
LOCM: ACARAÚ/CE

BOI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC. 

SOCIAIS:
83,85%

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Gerai 24,21

C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS DM.20M - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 9.0000 20,7700 186,9300

12543 SERVENTE H 5.0000 15.5500 77,7500

Total 264.6800

MATERIAIS
10100 AREIA MEDIA M3 0 1090 67,5000 7.3575

10805 CIMENTO PORTLANO KG 72,9000 0.5600 40.8240

17964 ANEL PRE MOLDADO DE CONCRETO D*1 20M 
h*0 50M

UN 60000 152.0800 912.4800

17965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PI FOSSA E 
SUMIDOURO DE D=170M.E«0 10M

UN 20000 206.1700 412.3400

17966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE DM.20M. E=0.10M UN 1 0000 185,4700 185,4700

Total 1 558.4715

SERVIÇOS

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (43 M 4,0000 32.9330 131,7320

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA CAT PROF DE 
1 51 a3 00m

M3 8,0400 54,4250 437.5770

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,2300 106.1430 24.4129

C2862 LASTRO DE BRITA M3 0.2300 118.7185 27,3053

C2921 REATERRO OWMPACTAÇÃO MANUAi 
S/CONTROLE MATERIAL DA VALA

M3 5.5200 26,4350 145,9212

Total 766.9484

Total Simples 2.590,10

Encargo* Sociais: INCLUSO

Valor BOI 0.00

Valor Geral: 2.690,10

C4924 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) - UN

MAO DE OBRA Unxlade Coeficiente Preço Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 05000 16.7700 8.3850

12320 ENCANADOR H 0,5000 20,3200 10,1600

Total 18,5450

MATERIAIS

19405 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM.
ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA 
CEGA)

UN 1.0000 18.5100 18,5100

Total: 18.5100

Total Simples 37.06

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral: 37,06

C1357 - EXTINTOR DE ÁGUA. PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Tota<
I2320 ENCANADOR H 0.5000 20,3200 10,1600

Total 10,1600

MATERIAIS
11146 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA

CAPACIDADE 10L
UN 1.0000 214,3700 214,3700

11866 PARAFUSO 8MM COM BUCHA PLAS TICA UN 2,0000 07200 14400

Total 215.Í100

Total Simples 226.97

Encargcrs Sociais: INCLUSO

Valor SDt 0.00



OBRA: REFORMA E AMPlIAÇAO DA EEIEF HIGINO SOUSA 
, A, BAIRRO MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE
LOCAL: ACARAÚ/CE

BOI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC. 

SOCIAIS:
83,85%

Valor Geral: 225.97

C1358 - EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - UN

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.4000 16 7700 6.7080

12320 ENCANADOR H 0,4000 20 3200 8,1280

Total: 14.8360

MATERIAIS

11145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG UN 1 0000 641 6600 641.6600

11566 PARAFUSO ■ 8MM COM BUCHA PLASTICA UN 2.0000 0.7200 1,4400

Tolai 643,1000

Total Simples 657,94

Encargos Sociais INCLUSO

Valo* BOI 0,00

Valor Geral: 657.94

C4441 - BÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

11530 MONTADOR H 0.2000 20,7700 4,1540

12543 SERVENTE H 0.2000 15,5500

Total

3,1100

7.2640

MATERIAIS
18640 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA M2 0,0225 480.1800

Total

10.8041

10,8040

Total Simples 18.07

Encargos Sociais: INCL USO

Valor BDI 0.00

Valor Geral: 18,07

Cl 898. PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES QTUBO WOX P.WC S - M

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total

11530 MONTADOR H 1 0000 20.7700 20.7700

12391 PEDREIRO H 0,2500 207700 5,1925

12543 SERVENTE H 0.3500 15 5500 5,4425

Total 31.4050

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0.0005 74,7200 0.0374

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,1500 0.5600 0.0840

11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM 
wc-s

M 1,0000 194.0400 194.0400

Total 194.1614

Total Simples 225.57

Encargos Sociais INCLUSO 

Valor BDI 0,00

Valor Geral; 225.57

C4523 - PORTA EM ALUMÍNIO ANOOiZADO PRETO DE ABRIR. SEM BANDEIROLA DOU PEITORIL. SEM VIDRO 
FORNECMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total
18347 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO. DE 

ABRIR. SEM BANDEIROLA EZOU PEITORIL SEM 
VIDRO

M2 1,0000 354,2300 354 2300

Total 354.2300

Total Simples 354.23

Encargos Sociais. INCLUSO

Valor BDI; 0.00

Valor Geral: 314,23

Cim .IWAOttlFWROtMBAIWACHAT* TTOTUKXINHO MJ
MADDfcUfcRA Uiuoade UoMicMrte

Folha. —■X— $
& Assirtatura



E

83.85%

Valor Gerai

QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF HIGINO SOUSA 

LOCAL- BA,RR0 M0RADA W0VA' MUNICÍPIO DE 
’ ACARAÚ/CE

BDI: 25.00%

SE INFRA: 027.1 (Desonerada}

ENC.

SOCIAIS:
11530 MONTADOR H 1 0000 20,7700 20.7700

12391 PEDREIRO H 0.3500 20.7700 7,2695

12543 SERVENTE H 0.2500 15.5500 3.8875

Tom 31.9270

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 00005 74.7200 0.0374

10208 BATENTE DE FERRO M 1,3000 19,7300 25.6490

10805 CIMENTO PORTLAND KG 0.1500 05600 0.0640

11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM UN 0.3300 22.6700 7.4811

11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA M2 1.0000 119,8000 119.8000

Tom 153,0515

Total Simples. 184.98

Encargos Sociais: WCLUSO

Valor BDI: 0.00

Valor Geral 184.98

É ACESSÓRIOS COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA. COM POSTE EM AÇO REVESTIDO. COR
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

16437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR. COMPOSTO DE M2 1 0000 494 5200 494.5200

C3022 - PINTURA ESMAL TE SINTÉTICO EM PAREDES • M2

MAODEO6RA Unidade Coeficiente Preço Total

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0 3500 16.7700 5.8695

12395 PINTOR H 0.4000 20 7700 83080

Total 14.1775

MATERIAIS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,4000 0.6500 0,2200

11488 LÍQUIDO PREPARADOR OE SUPERFÍCIES L 0.1200 11.9100 1,4292

12425 SOLVENTE L 00500 13.4900 0.6745

12500 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L 0.1700 24,9300 4.2381

Tom 6,5618

Total Simples 20.74

Encargos Sociais INCLUSO 

Valor BOI 0.00

Valor Geral: 20,74

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Tom

12395 PINTOR H 0 2000 20,7700 4.1540

Tom 4.1540

MATERIAIS
12496 SUPERCAL KG 0,3000 1 1500 0.3450

Total 0.3450

Total Simples 4,50

Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Geral: 4.90

C137» . K KM AL TE DUAS DKMAOS SM EÔQUAkDRlAE de fbrRO.M2

MAO 06 OBRA UimMüc Piaço Tom
M»46 AJUDANTE DF PINTOR M 08000 18.7700 13,4160

>0507%-.... .....&
<3 Falha “vj

%--- L---
Assinatura



50USA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEHEF HIGINO SOUSA

LOCAL:
BAIRRO MORADA NOVA. MUNICÍPIO DE 

ACARAÚ/CE

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027.1 (Desonerada)

ENC. 

SOCIAIS:
83,85%

12395 PINTOR

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MiNERAL

11100 ESMALTE SINTÉTICO

11346 LIXA PARA FERRO

12293 ZARCÃO

H 0,8000 20 7700

Total

16,6160

30.0320

L 0,0300 17,1900 0,5157

L 0,1600 24.9900 3.9984

UN 0 3000 1.6900 0.5070

L 0,1200 22 5800 2.7096

Total 7.7307

Total Simples 37,76

Encargo* Sociais /NCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 37,76

C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

TOTAL MAO DE OBRA 15.7885

MATERIAIS

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0.12 12,08 1 4496

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0.25 0.55 0.1375

I2096 TINTA LATEX L 0,17 21,25 3,6125

TOTAL MATERIAIS 5,1996

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,35 18,63 6,5205

12395 PINTOR H 0,4 23,17 9.263

Total Simples 

Encargos

BDI

20.99

WCLUSOS

0

TOTAL GERAL 20,99

C1628 LIMPEZA GERAL

I2543 SERVENTE

MAO O£ OBRA

H 0,7 17.14

TOTAL MAO DE OBRA

11.998

11.998

Total Simples 12

Encargos WCLUSOS 

BDI 0

TOTAL GERAL 12

— ■■■ %
3 Folha
U

Assinatura <§
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO 
No CE20210851886

INICIAL

1. Responsável Técnico  

MARA CRISTINA MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP 2603077384

Registro 42998CE

2. Dados do Contrato  

Contratante. Prefeitura Municipal de Acarati CPF/CNPJ: 07,547.821/0001-91

RUA Nicodemos Araújo

Complemento
Cidade, acaraü

N° 2105

Batrru Vereador António LUvino de O 

UF CE CEP: 62580000

Contrato- 03/21 Celebrado em 06/01/2021

Valor RS 1,00 Tipo de contratante Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Se rviço 

Folha

inatura
^W/oiun^'

RUA Nicodemos Araújo 

Complemento. 
Cidade ACARAÚ

N° 2105

Bairro. Vereador Antônio LjJvino de O

UF CE CEP: 62580000

Data de Inicio 08/0*2021 Previsào de término 02/09/2024 Coordenadas Geográficas -2.883470, -40.120906

Finalidade Escolar

Proprtotáno: Prefeitura Municipal de Acarau

Codigo: Náo Especificado

CPF/CNPJ: 07.547321/0001-91

4. Atividade Técnica .. . ____ ___ .... . ............. ... ............................ .. ... .

19 - Facafczeçâo Quanbdade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CML > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - 
DE ALVENARIA

840.88 m2

60 - Fiscataaçáo de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE 
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

840.88 m2

60 - Fiscaiuaçôo de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA 
ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS

840.88 m2

15 - Elaboração Ckianttoade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #11.1.1 - DE 
ALVENARIA

840,88 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > 
#1.13.4 - PARA FINS DIVERSOS

84038 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.13.1 - 
DE ALVENARIA

840 88 <n2

80 - Projeta > CONSTRUÇÃO CML > INSTALAÇÕES HtDROSSANTTÃRÍAS > #1.4.3 - DE 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

840.88 m2

Após a conctasào das atividades tecmcas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  

Retorna e Ampliação da EEIEF H»g»no de Sousa • Cerâmica

6. Declarações  . . - - . ~ . -------------- ------------------------------------------------------------

- Oedaru qua estou cumprindo as regras de acess<b4*dade previstas ivas normas técnicas da ABNT na legislação especifica e no decreto n.
5296 2004

dnwM ARf r**» *•» ewtMds / ftwn * «Mee
Iwrww *r úVü*.wi ftAKP Rm ® 17M1MIM
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO 
N° CC20210851886

INICIAL

Valor da ART: R$88,78 Registrada em 10/09/2021 Valor pago R$88,78 Nosso Número 8214875035

A mrtont.oda.1e desta ART pode ser vm.bcmta «m http»7\.ma c«.sda<-aw.br.p<rt>hc<W axn a chave «y3A2
Imprewoem 1 VO*2021 « 08 56 27 por . ip 177.21 06.214

www.aeaGe.oqj.br

Ttl (85)3453-5800

tataxxv>scx)Cpaeace.uq).b<

Fax (85)3453-5804

http://www.aeaGe.oqj.br


GOVERNO MUNICIPAL DEWVCRNQ MUNICIPAL DE rAcarau
Juntos trabalhando pela renovação

Comissão Permanente 
de Licitação

S do Município de Acaraú

ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório n° , junto ao 
Município de ACARAÚ/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal N° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no D. O. U. de 28/10/1999, e ao Inciso III, 
do Artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

/......... /

DECLARANTE

B6SSH8*■MMMMMMi MM

Rua Major Coelho, N° 185 - CENTRO | CEP. 62.580-000
SITE. WWW.ACARAU.CE.COV.BR I EMAIL. LICITCAO@ACARAU.CE.COV.BR

CNPJ: 07.547.821/0001-91 CCF. 06.920.267-2

http://WWW.ACARAU.CE.COV.BR
mailto:LICITCAO%40ACARAU.CE.COV.BR


GOVERNO MUNICIPAL DEVUVtHNU MUNK-IHAL Ufc fAcarau
Juntos trabalhando pela renovação

Comissão Permanente
de Licitação

do Munidpio de Acaraú

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licítatório, junto ao 
Município de ACARAÚ/CE, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os 
termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DECLARANTE

MM

Rua Major Coelho. N' 185 - CENTRO | CEP: 62.580-000
SITEs WWW.ACARAU.CE.COV.BR | EMAILt LICITCAO@)ACARAU.CE.GOV.BR

CNPJ: 07.547.821/0001-91 CGF; 06.920.267-2

http://WWW.ACARAU.CE.COV.BR
ACARAU.CE.GOV.BR


GOVERNO MUNICIPAL DE Acarau
Juntos trabalhando pela renovação

Comissão Permanente

S
de Licitação

do Município de Acaraú

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DA ENEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO

DECLARAÇÃO 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao 
Município de ACARAÚ/CE, Estado do Ceará, que não existe superveniência de fato 
impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a 
afetar as exigências contidas no edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DECLARANTE

Rua Major Coelho, N° 185 - CENTRO | CEP: 62.580-000
SITE: WWW.ACARAU.CE.COV.BR | EMAILi LICITCAO@ACARAU.CE.GOV.BR

CNPJ: 07.547.821/0001-91 CGF: 06.920.267-2

http://WWW.ACARAU.CE.COV.BR
mailto:LICITCAO%40ACARAU.CE.GOV.BR


GOVERNO MUNICIPAL. DEWVtHNU MUNICIPAL DEAcarau
Juntos trabalhando pala renovação

Comissão Permanente

X
de Licitação 

do Município de Acaraú

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei que:

I - Serão responsáveis técnicos pelos serviços objeto do certame em referência, 
os profissionais abaixo relacionados e que essa indicação está em consonância 
com as Resoluções do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e 
Agronomia.

II - Esses profissionais pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais 
permanentes, tudo de acordo com as leis trabalhistas vigentes, e que nenhum 
deles é responsável técnico de outra empresa participante da licitação.

Nome:
Especialidade:
Assinatura do Responsável Técnico: 
CREA n°
Data de Registro:

Nome: 
Especialidade:
Assinatura do Responsável Técnico:
CREA n°
Data de Registro:

DECLARANTE

Rua Maijor Coelho. N° 185 - CENTRO | CEP: 62.580-000 
SITE: WWW.ACARAU.CE.COV.BR | EMAIL: LICITCAO@ACARAU.CE.COV.BR 

CNPJ: 07.547.821/0001-91 CGF: 06.920.267-2

http://WWW.ACARAU.CE.COV.BR
mailto:LICITCAO%40ACARAU.CE.COV.BR



